


















































































































































































Poradie Kod Nazov Jednotkova cena Mnozstvo Merna jednotka Celkova cena  Typ  Popis

1.   Celková cena v EUR s DPH 15000000 1,2 18000000  

1.1.   Celková cena v EUR bez DPH 15000000 1 15000000  

1.1.1.   Kráľová pri  Senci ČOV 2590361,26 1 2590361,26  

1.1.1.1.   STAVEBNÁ ČASŤ 1579653,27 1 1579653,27  

1.1.1.1.1.   SO 02.1 Objekt čistiarne 1191881,19 1 1191881,19  

1.1.1.1.1.1.   A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1 1075278,35 1 1075278,35  

1.1.1.1.1.1.1.   Príprava staveniska D+M 3522,43 1 3522,43  

1.1.1.1.1.1.1.1.   

Odstránenie ornice hr.250mm s premiestnením do 100 m 

(906.3x0.25) 2,63 226,57 m3 595,88  

1.1.1.1.1.1.1.2.   

Uloženie ornice na skládke ( použije sa pre konečnú  úpravu 

ČOV) 0,62 226,57 m3 140,47  

1.1.1.1.1.1.1.3.   Provizórne oplotenie 15,83 176 m 2786,08  

1.1.1.1.1.1.2.   Zemné práce D+M 144502,56 1 144502,56  

1.1.1.1.1.1.2.1.   

Hĺbenie zap. jám hor. tr.3 nad 1000 m3. odvoz a poplatok za 

skládku (2365.20+32.05+49.94) 11,47 2447,19 m3 28069,27  

1.1.1.1.1.1.2.2.   Paženie štetovnicami dl.6.0m 152,45 705 m2 107477,25  

1.1.1.1.1.1.2.3.   

Násyp a zásyp okolo objektov zhutnenou zeminou 

(503.4+21.50+19.25) 6,66 544,15 m3 3624,04  

1.1.1.1.1.1.2.4.   Čerpanie vody kompletne so zriadením 3,44 1550 hod 5332  

1.1.1.1.1.1.3.   Základy D+M 389572,39 1 389572,39  

1.1.1.1.1.1.3.1.   

Betón základových  pásov dosiek z bet. prostého C 16/20 

vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. dilatácie 269,62 75 m3 20221,5  

1.1.1.1.1.1.3.2.   Podklad zo štrkopiesku fr. 16 - 32 45,08 294,1 m3 13258,03  

1.1.1.1.1.1.3.3.   

Vodostavebný železobetón C30/37 - XC4 - XF1-XA1 

(1045+10.70+16.90) vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. 

dilatácie 329,46 1072,6 m3 353378,8  

1.1.1.1.1.1.3.4.   Osadenie plášťa studne -perforovaná bet.rúra DN600 33,32 14,5 m 483,14  

1.1.1.1.1.1.3.5.   Výplň na dne studne kamenivom fr. 11 - 32 mm . výšky 500mm 39,5 0,56 m3 22,12  

1.1.1.1.1.1.3.6.   

Drenážne potrubie z perforovaných rúr DN 160 s obsypom zo 

štrku 10,04 220 m 2208,8  

1.1.1.1.1.1.4.   Zvislé konštrukcie D+M 129520,17 1 129520,17  

1.1.1.1.1.1.4.1.   

Komplet. konštr. z bet.  C20/25 (steny) . (základy pod 

technológiu)vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. Dilatácie 393,98 125,8 m3 49562,68  

1.1.1.1.1.1.4.2.   ŽB doska hr.150 mm+ bet.poter poter s výstužou KARI 153,15 60 M3 9189  

1.1.1.1.1.1.4.3.   

Podkladné betóny  C12/15 vrátane. debnenia. oddebnenia. 

dilatácie 79,88 154,3 m3 12325,48  

1.1.1.1.1.1.4.4.   

Základy pod technológiu-podkladný bet.  C12/15 vrátane 

výstuže. debnenia. oddebnenia. dilatácie 276,08 119,05 m3 32867,32  

1.1.1.1.1.1.4.5.   Komplet. konštr. z bet.  C16/20 (schody) 391,56 21,54 m3 8434,2  

1.1.1.1.1.1.4.6.   Tehlové murivo hr.150mm 40,38 73 m2 2947,74  

1.1.1.1.1.1.4.7.   Osadenie a dodávka prekladov POROTHERM (okná a dvere) 144,63 25 ks 3615,75  

1.1.1.1.1.1.4.8.   Oceľové konštrukcie pre prístrešok - dodávka 4,1 2580 kg 10578  

1.1.1.1.1.1.5.   Vodorovné konštrukcie D+M 12081,92 1 12081,92  

1.1.1.1.1.1.5.1.   Osadenie prestupov do DN 600 95,45 15 ks 1431,75  

1.1.1.1.1.1.5.2.   Dodávka prestup. kusov - nerez 194,05 15 ks 2910,75  

1.1.1.1.1.1.5.3.   

Osadenie a dodávka oceľ. valcovaných nosníkov  HEB 220 - 2 

ks oceľ 11373 nosníky opatriť ochranným protikoróznym 

náterom 5,28 1465,8 kg 7739,42  

1.1.1.1.1.1.6.   Úpravy povrchov D+M 97604,2 1 97604,2  

1.1.1.1.1.1.6.1.   

Zateplenie stien. vonk. doskami hr. 100 mm+ omietka BAUMIT 

komplet 68,27 565 m2 38572,55  

1.1.1.1.1.1.6.2.   Soklová omietka s minerál. drvinou 32,72 70,5 m2 2306,76  

1.1.1.1.1.1.6.3.   Vnútorná omietka stien cementová hladká 16,66 976 m2 16260,16  

1.1.1.1.1.1.6.4.   Stierka stropov 17,78 825 m2 14668,5  

1.1.1.1.1.1.6.5.   Mazanina z bet. B 20 40,01 263,2 m2 10530,63  

1.1.1.1.1.1.6.6.   Keramická protišmyková dlažba - dodávka 58 263,2 m2 15265,6  

1.1.1.1.1.1.7.   Ostatné konštrukcie D+M 68650,42 1 68650,42  

1.1.1.1.1.1.7.1.   Vyčistenie objektov 3,19 825,2 m2 2632,39  

1.1.1.1.1.1.7.2.   Skúška vodotesnosti vrátane dodávky vody 3,74 2600 m3 9724  

1.1.1.1.1.1.7.3.   

Náter bet.konšťr.  - sekundárna ochrana bet. voči agresivite 

CO2.tr.XA2 6,68 1690 m2 11289,2  

1.1.1.1.1.1.7.4.   Montáž. použitie a odstránenie lešenia s podlahami 4405,01 4 kpl 17620,04  

1.1.1.1.1.1.7.5.   Podhľad CETRIS hr.14 mm 25,69 825,2 m2 21199,39  

1.1.1.1.1.1.7.6.   Podhľad CETRIS hr.20 mm +roznášací rošt 39,65 156 m2 6185,4  

1.1.1.1.1.1.8.   Izolácie tepelné D+M 16111,3 1 16111,3  

1.1.1.1.1.1.8.1.   Izolácie tepelné D+M 12778,33 1 kpl 12778,33  

Montáž tepelnej izolácie striech

Montáž tepelnej izolácie stropov

Montáž a dodávka paropriepustnej fólie AL 

Montáž a dodávka izolácie TYVEK

Dodávka tepel. izolácie  NOBASIL 50 kg/m2  hr. 80mm

1.1.1.1.1.1.8.2.   Izolácie proti vode - hydroizolácia. asfaltové pásy 9,97 334,3 m2 3332,97  

1.1.1.1.1.1.9.   Konštrukcie tesárske D+M 68835,67 1 kpl 68835,67  

Montáž viazaných konštrukcií krovu, vikiere

Latovanie striech

Spojovacie prostriedky

Dodávka hranolov, lát

1.1.1.1.1.1.10.   Konštrukcie klampiarske D+M 49471,1 1 49471,1  

1.1.1.1.1.1.10.1.   

Pododkvapový žľab poplastovaný  DN 150 mm s 

príslušenstvom 38,62 115 m 4441,3  

1.1.1.1.1.1.10.2.   Odpadné potrubie DN 100 s príslušenstvom 36,41 30 m 1092,3  

1.1.1.1.1.1.10.3.   

Krytina z plechu  - RUUKKI ( RANNILA ). klampiarske výrobky ( 

pozink. plech s obojstrannou úpravou ( PURAL ) 46,25 950 m2 43937,5  

1.1.1.1.1.1.11.   Kovové stavebné konštrukcie D+M 57251,29 1 57251,29  

1.1.1.1.1.1.11.1.   Oceľový prístrešok - komplet montáž 9029,79 1 kpl 9029,79  

1.1.1.1.1.1.11.2.   

Osadenie a dodávka plastových dverí vrátane plastovej 

zárubne 1123,28 6 ks 6739,68  

1.1.1.1.1.1.11.3.   Osadenie a dodávka ocelových vrát do ocel. zárubne 1982,26 5 ks 9911,3  

1.1.1.1.1.1.11.4.   

Osadenie a dodávka okien plastových 1600 x1200 +parapet 

vnút. + parapet vonkajší 804,65 11 ks 8851,15  

1.1.1.1.1.1.11.5.   

Osadenie a dodávka okien plastových 750 x1250 + parapet 

vnút. + parapet vonkajší 403,8 2 ks 807,6  

1.1.1.1.1.1.11.6.   okno. plastové 600/600 mm + vnútorný a  vonkajší parapet 323,03 1 ks 323,03  

1.1.1.1.1.1.11.7.   Kompozitný plný poklop 800x800. pochôdzny protišmykový 534,46 1 ks 534,46  

1.1.1.1.1.1.11.8.   Liatinový poklop s rámom 600x600 159,9 2 ks 319,8  

1.1.1.1.1.1.11.9.   Poplastované šachtové stupačky 4,13 7 ks 28,91  

1.1.1.1.1.1.11.10.   Komzitný rebrík dl.2.1m 236,15 1 ks 236,15  

1.1.1.1.1.1.11.11.   Komzitný rebrík dl.1.2m 163,28 1 ks 163,28  

1.1.1.1.1.1.11.12.   Nerezový pórorošt 954,43 1 ks 954,43  

1.1.1.1.1.1.11.13.   Kompozitné zábradlie dl.17.6m 98,39 17,6 m´ 1731,66  

1.1.1.1.1.1.11.14.   Odsúvateľná 3-oj dielna konštrukcia 5873,35 3 ks 17620,05  



1.1.1.1.1.1.12.   Podlahy z dlaždíc 15265,6 1 15265,6  

1.1.1.1.1.1.12.1.   Montáž keram. dlažby 58 263,2 m2 15265,6  

1.1.1.1.1.1.13.   Obklady keramické 8623,8 1 8623,8  

1.1.1.1.1.1.13.1.   

Obklad stien vnút. keram.  + sokel + dodávka 

(30.5+104.50)vrátane montáže 63,88 135 m2 8623,8  

1.1.1.1.1.1.14.   Maľby 14265,5 1 14265,5  

1.1.1.1.1.1.14.1.   Maľby z maliarských zmesí stien a stropov dvojnásobné D+M 3,96 3602,4 m2 14265,5  

1.1.1.1.1.2.   B - ZDRAVOTECHNIKA SO 02.1 7752,82 1 7752,82  

1.1.1.1.1.2.1.   Vnútorný vodovod D+M 2246,55 1 kpl 2246,55  

dĺžka potrubia vrátane tvaroviek DN 80 – 4,5 m

dĺžka potrubia vrátane tvaroviek DN 20 – 3,5 m

dĺžka potrubia vrátane tvaroviek DN 15 – 3,5 m

guľový ventil DN 80 – 2 ks 

odvzdušnovací ventil DN 15 -1 ks

guľový ventil s odvodnením na SV – DN 15 – 1 ks

guľový ventil s odvodnením na TUV – DN 15 – 1 ks

spätný ventil DN 15 – 1 ks

zásobníkový elektrický ohrievač EO – 50 l – 1 ks

umývadlová nástenná jednopáková batéria -1 ks

sprchová páková batéria s pevnou sprchou – 1 ks

rohový ventil s pripojením na hadicu T 67G – DN 15 – 1 ks

Ochranné dvierka 150x300 mm – 1 ks

Príruba DN80, PN10 – 1 ks

Vodomer DN50, PN10 – 1 ks

Izolácie a uchytenia

Dodávky a montáže potrubia

Skúšky vodotesnosti a tlakové skúšky potrubia

1.1.1.1.1.2.2.   Vnútorná kanalizácia D+M 5506,27 1 kpl 5506,27  

pripojovacie NV potrubie DN 50 – 2,5 m

pripojovacie NV potrubie DN 63 – 0,80 m

NV odpadové potrubie DN 100 – 2,0 m

PVC hladké kanal.rúry 150 – 13,0 m

PVC hladké kanal.rúry DN 300 – 3,5 m

Lapač strešných splavenín –8 ks

Dvorný vtok HL 606S/5 s nerezovou mriežkou DN150-spodný odtok - 4ks

podlahová vpust DN 50 s nerezovou mriežkou – 1 ks

WC kombi-spodný odtok – 1 ks

Sprchovací kút – 1 ks

Umývadlo diturvitové so zápach.uzávierkou – 1 ks

Ochranné dvierka 150x300 mm – 1 ks

dažďový plastový vpust DN400 - 1ks

Vsakovacia šachta - 3 ks

Dodávky a montáže potrubia

Skúšky vodotesnosti a tlakové skúšky potrubia

1.1.1.1.1.3.   C) VZDUCHOTECHNIKA SO 02.1 D+M 16019,17 1 16019,17  

1.1.1.1.1.3.1.   VZDUCHOTECHNIKA 15243,66 1 15243,66  

1.1.1.1.1.3.1.1.   

malý axiálny stenový ventilátor DN150; 280m3/h; 29W; 230V 

nastaviteľný dobeh 1÷30 min; so spätnou klapkou a kontrolkou 

prevádzky 72,88 2 ks 145,76  

1.1.1.1.1.3.1.2.   žalúziová klapka DN150 23,65 2 ks 47,3  

1.1.1.1.1.3.1.3.   triakový plynulý regulátor otáčok 102,45 2 ks 204,9  

1.1.1.1.1.3.1.4.   dverová mriežka 445x82 86,3 4 ks 345,2  

1.1.1.1.1.3.1.5.   

ventilátor do kruhového potrubia DN125; 360m3/h; 30W; 

230V-0.13A nastaviteľný dobeh 1÷30 min 261,02 1 ks 261,02  

1.1.1.1.1.3.1.6.   spojovacia manžeta 5,46 2 ks 10,92  

1.1.1.1.1.3.1.7.   tanierový ventil DN125 8,21 1 ks 8,21  

1.1.1.1.1.3.1.8.   výustka do kruhového potrubia 225x75 35,32 1 ks 35,32  

1.1.1.1.1.3.1.9.   žalúziová klapka DN125 19,91 1 ks 19,91  

1.1.1.1.1.3.1.10.   dverová mriežka 445x82 86,3 1 ks 86,3  

1.1.1.1.1.3.1.11.   hygrostat elektronický 183,61 1 ks 183,61  

1.1.1.1.1.3.1.12.   triakový plynulý regulátor otáčok 102,45 1 ks 102,45  

1.1.1.1.1.3.1.13.   

ventilátor do kruhového potrubia DN200; 880m3/h; 95W; 

230V-0.45A 193,5 2 ks 387  

1.1.1.1.1.3.1.14.   časový dobeh 22,74 1 ks 22,74  

1.1.1.1.1.3.1.15.   

elektrický ohrievač so vstavanou reguláciou DN200; 3kW; 230V-

13.1A 635,43 2 ks 1270,86  

1.1.1.1.1.3.1.16.   snímač tlakovej diferencie 50÷500 Pa 55,21 2 ks 110,42  

1.1.1.1.1.3.1.17.   filtračná kazeta DN200 - F3 198,1 2 ks 396,2  

1.1.1.1.1.3.1.18.   spona DN200 10,51 4 ks 42,04  

1.1.1.1.1.3.1.19.   regulátor otáčok 62,79 2 ks 125,58  

1.1.1.1.1.3.1.20.   mriežka 200 31,03 2 ks 62,06  

1.1.1.1.1.3.1.21.   prívodná dýza 200 138,75 2 ks 277,5  

1.1.1.1.1.3.1.22.   

uzatváracia klapka DN200 - ovládaná servopohonom s 

pružinou - 230V 290,79 4 ks 1163,16  

1.1.1.1.1.3.1.23.   kruhové potrubie - spiro: DN200 - tvarovky 60% 25,92 8 bm 207,36  

1.1.1.1.1.3.1.24.   

axiálny nástenný ventilátor - reverzibilný; 230/9 - ARLLS; 

700/570m3/h; 35/40W; 230V-0.19A; sada pre montáž do steny 215,68 4 ks 862,72  

1.1.1.1.1.3.1.25.   

axiálny nástenný ventilátor - reverzibilný; 300/12 - ARLLS; 

1650/920m3/h; 90/75W; 230V-0.41A; sada pre montáž do 

steny 296,35 8 ks 2370,8  

1.1.1.1.1.3.1.26.   

5-stupňový regulátor otáčok. zap./vyp.; reverzný chod; 

prirodzené vetranie 66,37 12 ks 796,44  

1.1.1.1.1.3.1.27.   

ventilátor do kruh.potrubia DN355 - EC - 5929m3/h; 738W; 

230V-3.24A 1455,13 1 ks 1455,13  

1.1.1.1.1.3.1.28.   EC-T regulátor 115,83 1 ks 115,83  

1.1.1.1.1.3.1.29.   spona DN355 17,75 2 ks 35,5  

1.1.1.1.1.3.1.30.   regulátor otáčok (0-10V) 70,36 1 ks 70,36  

1.1.1.1.1.3.1.31.   prívodná dýza 315 197,41 1 ks 197,41  

1.1.1.1.1.3.1.32.   sacia dýza vsuvná DN400 298,78 1 ks 298,78  

1.1.1.1.1.3.1.33.   mriežka 355 33,16 1 ks 33,16  

1.1.1.1.1.3.1.34.   

uzatváracia klapka DN355 - ovládaná servopohonom s 

pružinou - 230V 312,08 2 ks 624,16  

1.1.1.1.1.3.1.35.   kruhové potrubie - spiro: DN355 - tvarovky 80% 31,14 8 bm 249,12  

1.1.1.1.1.3.1.36.   

protidažďová žalúzia hliníková - široká - PZAL 500x710 

(Rozvodňa) 241,59 1 ks 241,59  

1.1.1.1.1.3.1.37.   

protidažďová žalúzia hliníková - široká - PZAL 500x1120 

(Dúchareň) 299,62 1 ks 299,62  

1.1.1.1.1.3.1.38.   krycia mriežka 500x710 (Rozvodňa) 40,49 1 ks 40,49  

1.1.1.1.1.3.1.39.   krycia mriežka 500x1120 (Dúchareň) 78,48 1 ks 78,48  

1.1.1.1.1.3.1.40.   hranaté potrubie sk.I.. pozink.plech 1120x500/1500 - izolované 188,8 2 ks 377,6  

1.1.1.1.1.3.1.41.   izolácia: K-Flex H Duct / 6 mm 11,14 12 m2 133,68  

1.1.1.1.1.3.1.42.   

axiálny stenový ventilátor DN 400 - EC - 4075 m3/h; 138W; 

230V-1.14A 454,42 1 ks 454,42  

1.1.1.1.1.3.1.43.   EC-T regulátor 115,83 1 ks 115,83  

1.1.1.1.1.3.1.44.   regulátor otáčok (0-10V) 70,36 1 ks 70,36  

1.1.1.1.1.3.1.45.   žalúziová klapka DN400 98,51 1 ks 98,51  



1.1.1.1.1.3.1.46.   montážny. spojovací a tesniaci materiál 47,19 15 kg 707,85  

1.1.1.1.1.3.2.   Elektrické vykurovanie: D+M 775,51 1 775,51  

1.1.1.1.1.3.2.1.   dynamické akumulačné kachle 2kW - 230/400V 149,48 2 ks 298,96  

1.1.1.1.1.3.2.2.   dynamické akumulačné kachle 3kW - 400V 261,51 1 ks 261,51  

1.1.1.1.1.3.2.3.   programovateľný bezdrôtový termostat 71,68 3 ks 215,04  

1.1.1.1.1.4.   D - VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA SO 02.1 D+M 92830,85 1 92830,85  

1.1.1.1.1.4.1.   VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 92830,85 1 92830,85  

1.1.1.1.1.4.1.1.   Svietidlo LED nástenné. 20W. IP 65. 230V AC 54,61 28 ks 1529,08  

1.1.1.1.1.4.1.2.   Svietidlo LED stropné. závesné. 20W. IP 65. 230V AC 71,01 38 ks 2698,38  

1.1.1.1.1.4.1.3.   LED reflektor 1x50W. IP 65. 230V AC 174,72 21 ks 3669,12  

1.1.1.1.1.4.1.4.   

Núdzové netrvalé svietidlo s piktogramom 1x8W. IP 65. 

230VAC. vlastný zdroj 27,95 10 ks 279,5  

1.1.1.1.1.4.1.5.   

Zásuvková rozvodnica typizovaná. so zásuvkami chránenými 

ističmi. 

prúdovým chráničom zásuviek do 20A. krytie IP44. 1xzásuvka 

400V/16A. 

2xzásuvka 230V. 1xzásuvka 24V. 1x vypínač 324,88 4 ks 1299,52  

1.1.1.1.1.4.1.6.   Zásuvka dvojitá 240V/16A pre nástennú montáž. IP 44 23,01 10 m 230,1  

1.1.1.1.1.4.1.7.   Spínač jednopólový. interiér 10A. 250V. IP44 6,92 10 ks 69,2  

1.1.1.1.1.4.1.8.   Spínač striedavý. interiér 10A. 250V. IP44 6,92 17 ks 117,64  

1.1.1.1.1.4.1.9.   Spínač krížový. interiér 10A. 250V. IP44 14,37 7 ks 100,59  

1.1.1.1.1.4.1.10.   Súmrakový spínač. IP44 35,93 1 ks 35,93  

1.1.1.1.1.4.1.11.   

Ovládacia skrinka ventilátora. 1x signálka. 1x prepínač R-0-A. 1x 

prepínač zima-leto. IP44 212,14 3 ks 636,42  

1.1.1.1.1.4.1.12.   

Ovládacia skrinka ventilátora. 1x signálka. 1x prepínač R-0-A. 

IP44 147,8 3 ks 443,4  

1.1.1.1.1.4.1.13.   Revízny vypínač pre ventilátory 184,67 20 ks 3693,4  

1.1.1.1.1.4.1.14.   Priestorový termostat 87,41 3 ks 262,23  

1.1.1.1.1.4.1.15.   

Káblové rozvody pre napojenie osvetlenia. zásuviek. VZT. ZTI 

vrátane inštalačného materiálu. káblových líšt a pod. 12646,06 1 sada 12646,06  

1.1.1.1.1.4.1.16.   Bleskozvod a uzemnenie 5822,44 1 sada 5822,44  

1.1.1.1.1.4.1.17.   Montáž a montážny materiál 55776,73 1 sada 55776,73  

1.1.1.1.1.4.1.18.   Presun hmôt 3521,11 1 kpl 3521,11  

1.1.1.1.2.   SO 02.2 Vodovodná prípojka 41838,06 1 41838,06  

1.1.1.1.2.1.   Zemné práce: 28024,89 1 28024,89  

1.1.1.1.2.1.1.   

Hĺbenie rýh. jám pre šachty hor. tr. 3. vrátane odvozu na 

skládku. poplatok 21,16 649,2 m3 13737,07  

1.1.1.1.2.1.2.   Zriadenie paženia príložného do 2 m 2,46 2030 m2 4993,8  

1.1.1.1.2.1.3.   Odstránenie paženia príložného 0,62 2030 m2 1258,6  

1.1.1.1.2.1.4.   Zásyp rýh + šachiet so zhutnením (422+19) 8,38 441 m3 3695,58  

1.1.1.1.2.1.5.   Obsyp potrubia 20,52 125,6 m3 2577,31  

1.1.1.1.2.1.6.   Pieskové lôžko + dodávaka piesku 26,57 38,5 m3 1022,95  

1.1.1.1.2.1.7.   Čerpanie vody 3,44 5 hod 17,2  

1.1.1.1.2.1.8.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 1289,97 0,56 km 722,38  

1.1.1.1.2.2.   Podkladné konštrukcie 256,32 1 256,32  

1.1.1.1.2.2.1.   Podklad zo štrkopiesku VŠ a AŠ 28,13 1,63 m3 45,85  

1.1.1.1.2.2.2.   

Bet. bloky  a podkladové dosky VŠ a AŠ. kalník z bet. C 12/15 

m3 74,11 2,84 m3 210,47  

1.1.1.1.2.3.   Potrubné vedenia: 13556,85 1 13556,85  

1.1.1.1.2.3.1.   

Dodávka a montáž potrubia HDPE DN 80.vrátane tvaroviek. 

uzáverov.prepojov na technológiu 4,44 558 m 2477,52  

1.1.1.1.2.3.2.   

Dodávka a montáž - hydrant - kalník DN 80 - komplet s 

uzáverom a poklopmi 203,76 1 ks 203,76  

1.1.1.1.2.3.3.   Tlakové skúšky DN 80 0,87 558 m 485,46  

1.1.1.1.2.3.4.   Zabezpečenie koncov 84,11 6 ks 504,66  

1.1.1.1.2.3.5.   Preplach a dezinfekcia  do DN 125 2,87 558 m 1601,46  

1.1.1.1.2.3.6.   Vyhľadávací vodič AYKY 2 x 2.5 mm2 0,53 558 m 295,74  

1.1.1.1.2.3.7.   Výstražná fólia 0,6 558 m 334,8  

1.1.1.1.2.3.8.   Osadenie a dodávka vodomeru DN 80 1191,87 1 ks 1191,87  

1.1.1.1.2.3.9.   Osadenie a dodávka posúvača s ručným kolom DN 80 201,07 3 ks 603,21  

1.1.1.1.2.3.10.   Dodávka a montáž - montážna vložka DN 80 195,78 2 ks 391,56  

1.1.1.1.2.3.11.   

Napojenie na jestv. potrubie: zemné práce komplet vyrezanie 

jestv. potrubia cca 2 m. odvoz.likvidácia vyb. hmôt 351,81 1 kpl 351,81  

1.1.1.1.2.3.12.   Vodomerná a armatúrna šachta - prefabrikát - komplet 1368,05 2 ks 2736,1  

1.1.1.1.2.3.13.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.3.   SO 02.3 Potrubné prepoje 13061,08 1 13061,08  

1.1.1.1.3.1.   Zemné práce 3707,06 1 3707,06  

1.1.1.1.3.1.1.   

Hĺbenie rýh.jám pre šachty hor. tr. 3. odvoz do 5 km 

skládka.(112.80+31.35+14.52) 5,42 158,67 m3 859,99  

1.1.1.1.3.1.2.   Pieskové lôžko. vrátane dodávky piesku 26,57 14,7 m3 390,58  

1.1.1.1.3.1.3.   Zásyp rýh so zhutnením. šachiet(73.72+30.56) 8,38 104,28 m3 873,87  

1.1.1.1.3.1.4.   Obsyp potrubia pieskom 20,52 39,69 m3 814,44  

1.1.1.1.3.1.5.   Dodávka piesku  na obsyp 14,54 39,69 m3 577,09  

1.1.1.1.3.1.6.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 1289,97 0,12 km 154,8  

1.1.1.1.3.1.7.   Podklad zo štrkopiesku pod Š 28,13 1,29 m3 36,29  

1.1.1.1.3.2.   Potrubné vedenia 9354,02 1 9354,02  

1.1.1.1.3.2.1.   Potrubie PVC gravitačné DN300-dl.92m+DN200+2.0m 13,51 94 m 1269,94  

1.1.1.1.3.2.2.   Potrubie HDPE  PE 100  PN 10-DN80 3,35 10,5 m 35,18  

1.1.1.1.3.2.3.   Potrubie HDPE  PE 100  PN 10 - DN 200 20,12 18 m 362,16  

1.1.1.1.3.2.4.   Šachty kanalizačné DN 1000 na potrubí DN 300 884,64 6 ks 5307,84  

1.1.1.1.3.2.5.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.4.   SO 02.4 Výustný objekt 17272,19 1 17272,19  

1.1.1.1.4.1.   Príprava staveniska 59,48 1 59,48  

1.1.1.1.4.1.1.   Odstránenie ornice hr.250mm s premiestnením do 100 m 2,63 18,3 m3 48,13  

1.1.1.1.4.1.2.   

Uloženie ornice na skládke ( použije sa pre konečnú  úpravu 

ČOV) 0,62 18,3 m3 11,35  

1.1.1.1.4.2.   Zemné práce 4377,42 1 4377,42  

1.1.1.1.4.2.1.   

Hĺbenie rýh.jám pre šachty hor. tr. 3. odvoz do 5 km 

skládka.(81.1+14.52+6.5VO) 5,42 102,12 m3 553,49  

1.1.1.1.4.2.2.   Pieskové lôžko. vrátane dodávky piesku 26,57 7,32 m3 194,49  

1.1.1.1.4.2.3.   Zásyp so zhutnením nad potrubím. zásyp šachiet 8,38 68,64 m3 575,2  

1.1.1.1.4.2.4.   Obsyp potrubia bez prehodenia 20,52 19,67 m3 403,63  

1.1.1.1.4.2.5.   Dodávka piesku  na obsyp 14,54 19,67 m3 286  

1.1.1.1.4.2.6.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 1289,97 0,05 km 64,5  

1.1.1.1.4.2.7.   Podklad zo štrkopiesku pod Š 28,13 0,51 m3 14,35  

1.1.1.1.4.2.8.   Cestné panely 3x2x0.18 m 176,61 9 ks 1589,49  

1.1.1.1.4.2.9.   Betónová dlažba 50x50x5 cm 3,21 108 ks 346,68  

1.1.1.1.4.2.10.   Provizórne hradenie-vrecia s pieskom 349,59 1 kpl 349,59  

1.1.1.1.4.3.   Potrubné vedenia 12835,29 1 12835,29  

1.1.1.1.4.3.1.   Potrubie PVC gravitačné DN300-dl.45.1m 13,51 45,1 m 609,3  



1.1.1.1.4.3.2.   

Šachty kanalizačné DN 1000 na potrubí DN 300  - osadenie a 

dodávka rev. šachiet. poklopov. prestupov. stupačiek - 

komplet. - náter bet.konšťr. na anorganickom základe 

dvojnásobný.  - skúšky tesnosti šachiet 884,64 2 ks 1769,28  

1.1.1.1.4.3.3.   Výustný objekt 5336,54 1 kpl 5336,54  

1.1.1.1.4.3.4.   

Oceľová chránička DN400.dl.6.0m. objímky RACI. tesniace 

manžety 1930,89 1 ks 1930,89  

1.1.1.1.4.3.5.   Koncová klapka DN 300 810,38 1 ks 810,38  

1.1.1.1.4.3.6.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.5.   SO 02.5 Spevnené plochy a terénne úpravy 30270,01 1 30270,01  

1.1.1.1.5.1.   Príprava staveniska 807,58 1 807,58  

1.1.1.1.5.1.1.   

Odstránenie ornice hr.250mm s premiestnením do 100 m 

(994x0.25) 2,63 248,6 m3 653,82  

1.1.1.1.5.1.2.   

Uloženie ornice na skládke ( použije sa pre konečnú  úpravu 

ČOV) 0,62 248 m3 153,76  

1.1.1.1.5.2.   Zemné práce 3697,68 1 3697,68  

1.1.1.1.5.2.1.   Násyp zhutnenou zeminou (994.0x1.0) 3,72 994 m3 3697,68  

1.1.1.1.5.3.   Vozovky 21861,16 1 21861,16  

1.1.1.1.5.3.1.   Armovaný betón C25/30. hr.180mm. plocha 479.0m2 143,77 86,22 m3 12395,85  

1.1.1.1.5.3.2.   Výstuž KARI sieť O88-150x150mm (kus 2x3m) 24,37 80 ks 1949,6  

1.1.1.1.5.3.3.   Dilatačné škáry vrátane dodávky materiálu 16,55 96 m 1588,8  

1.1.1.1.5.3.4.   Podklad zo štrkodrvy  O16-32mm - hr.200mm 39 95,9 m3 3740,1  

1.1.1.1.5.3.5.   Zhutnený makadam  O32-63mm- hr.200mm 16,09 114,95 t 1849,55  

1.1.1.1.5.3.6.   Cestný obrubník ABO 1-15.dl.73m 4,62 73 m´ 337,26  

1.1.1.1.5.4.   Chodníky 514,96 1 514,96  

1.1.1.1.5.4.1.   Štrk frakcie ? 32-61mm - hr.200mm 6,07 8,94 m3 54,27  

1.1.1.1.5.4.2.   Ochranná fólia proti rastlinám 0,06 44,7 m2 2,68  

1.1.1.1.5.4.3.   Parkový obrubník 1,49 77 m 114,73  

1.1.1.1.5.4.4.   Bet.podklad pod obrubníky betón C 12/15 49,75 6,9 m3 343,28  

1.1.1.1.5.5.   Koľajnice 131,13 1 131,13  

1.1.1.1.5.5.1.   Vyplnenie žliabku koľajníc prostý  betón  C12/15 122,55 1,07 m3 131,13  

1.1.1.1.5.6.   Sadové úpravy 3257,5 1 3257,5  

1.1.1.1.5.6.1.   Zahumusovanie a zatrávnenie + trávnaté semeno dodávka 1,91 460 m2 878,6  

1.1.1.1.5.6.2.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.6.   SO 02.6 Oplotenie 14502,5 1 14502,5  

1.1.1.1.6.1.   

Hĺbenie  jám hor. tr.3 do 100 m3. vrátane nakladania 

prebytočnej zeminy.odvoz a poplatok za skládku 

(12.6+2.72+1.98) 27,21 17,3 m3 470,73  

1.1.1.1.6.2.   

Oceľový stĺpik priebežný  48x3.5mm.dl.2.7m (dodávka a 

montáž) 18,33 59 ks 1081,47  

1.1.1.1.6.3.   Oceľový stĺpik rohový 48x3.5mm. dl.2.3mdodávka a montáž) 18,33 4 ks 73,32  

1.1.1.1.6.4.   Oceľová vzpera s príslušenstvom 13,69 34 ks 465,46  

1.1.1.1.6.5.   

Drôtené pletivo pollastované s okom 50x50mm. 2.5mm drôt. 

výška 1.6m 4,47 175,9 m 786,27  

1.1.1.1.6.6.   Napínací drôt poplastovaný 2.9/3.4mm - 3rady 0,12 527,7 m 63,32  

1.1.1.1.6.7.   Ostnatý drôt poplastovaný 2.1mm - 3rady 6,36 527,7 m 3356,17  

1.1.1.1.6.8.   

Brána dvojkrídlová šírky 4.5m so vstupnou bránkou pre peších 

šírky 1.0 m a výšky 2.0m 1433,16 1 ks 1433,16  

1.1.1.1.6.9.   Bavolet na betónový stĺpik jednostranný v=400mm 7,99 63 ks 503,37  

1.1.1.1.6.10.   

Betónový základ pod stĺpik 500x500x800mm.vrátane debnenia 

a odebnenia 44,91 63 ks 2829,33  

1.1.1.1.6.11.   

Betónový základ pod stĺpik 400x400x500mm.vrátane debnenia 

a odebnenia 17,98 34 ks 611,32  

1.1.1.1.6.12.   

Základový pás - betón C 20/25 pod bránu a bráničku 

8200x400x800mm.vrátane debnenia a odstránenia debnenia 395,54 1 m3 395,54  

1.1.1.1.6.13.   Sieťová výstuž  KARI sieť 100/100/8 - 4.96m2 (kus 2x3) 27,07 2 ks 54,14  

1.1.1.1.6.14.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.7.   SO 02.7  Prístupová komunikácia 156227,03 1 156227,03  

1.1.1.1.7.1.   Príprava staveniska: 15479,04 1 15479,04  

1.1.1.1.7.1.1.   Odstránenie ornice hr.250mm s premiestnením do 100 m 2,63 874 m3 2298,62  

1.1.1.1.7.1.2.   Výrub stromov (pre všetky SO) 27,69 176 ks 4873,44  

1.1.1.1.7.1.3.   Plošný výrub krovia. odvoz. likvidácia (pre všetky SO) 3,98 1540 m2 6129,2  

1.1.1.1.7.1.4.   Náhradná výsadba 8,61 190 ks 1635,9  

1.1.1.1.7.1.5.   

Uloženie ornice na skládke ( použije sa pre konečnú  úpravu 

ČOV) 0,62 874 m3 541,88  

1.1.1.1.7.2.   Zemné práce: 3971,88 1 3971,88  

1.1.1.1.7.2.1.   Hĺbenie rýh hor. tr. 3. odvoz na skládku do 10 km 6,98 342 m3 2387,16  

1.1.1.1.7.2.2.   Násyp zhutnenou zeminou 3,72 426 m3 1584,72  

1.1.1.1.7.3.   Vozovky: 136776,11 1 136776,11  

1.1.1.1.7.3.1.   

CB II. cementobetónový kryt hr.200mm vrátane vodiaceho 

prúžku 139,74 596,4 m3 83340,94  

1.1.1.1.7.3.2.   

MSK. mechanicky nespevnené kamenivo   O16-32mm. 

hr.200mm 45,08 575,84 m3 25958,87  

1.1.1.1.7.3.3.   

ŠD. ochranná drenážna vrstva. štrkodrva  O32-63mm. 

hr.180mm 6,07 792,72 m3 4811,81  

1.1.1.1.7.3.4.   Zhutnenie pláne 96% 0,54 3753 m2 2026,62  

1.1.1.1.7.3.5.   Dilatačné škáry vrátane dodávky materiálu 16,55 628 m´ 10393,4  

1.1.1.1.7.3.6.   Cestný obrubník ABO 1-15 4,62 1048 m´ 4841,76  

1.1.1.1.7.3.7.   Polosuchý betón C12/15 pod obrubníky 49,75 60,78 m3 3023,81  

1.1.1.1.7.3.8.   Presun hmôt 2378,9 1 kpl 2378,9  

1.1.1.1.8.   SO 02.8 nn Prípojka 114601,21 1 114601,21  

1.1.1.1.8.1.   Rozvádzače 2486,12 1 2486,12  

1.1.1.1.8.1.1.   

Elektromerový rozvádzač pre polopriame jednotarifové. 

trojfázové meranie. elektromerová skriňa s pilierom 

Un=500V.50Hz.In=250A.10kA. TN-C-S. IP34D/20. vybavenie : 

viď výkres Prehľadovej schémy napájania 2134,31 1 ks 2134,31  

1.1.1.1.8.1.2.   Poistkový vývod 3x250A v jestvujúcej trafostanici TS0034-013 351,81 1 ks 351,81  

1.1.1.1.8.2.   Káble 83525,52 1 83525,52  montáž, zatiahnutie do trubky a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky

1.1.1.1.8.2.1.   Kábel NAYY-JNS 4x240 v zemi 24,96 3300 m 82368  

1.1.1.1.8.2.2.   Ukončenie kábla do 4 x 240mm 48,23 24 ks 1157,52  

1.1.1.1.8.3.   Zemné práce 28589,57 1 28589,57  vrátane terénnych úprav

1.1.1.1.8.3.1.   Vytýčenie trasy káblového vedenia 1289,97 1,1 km 1418,97  

1.1.1.1.8.3.2.   

Výkop a zásyp káblovej ryhy 350 x 800mm so zriadením 

pieskového lôžka.zakrytia tehlou. výstražnou fóliou a úpravy 

terénu 17 1100 m 18700  

1.1.1.1.8.3.3.   

Výkop a zásyp káblovej ryhy 500 x 1200mm vrátane chráničky 

D100mm a zatiahnutím kábla do chráničky 25,21 20 m 504,2  

1.1.1.1.8.3.4.   Ochranná rúra HD-PE. typ FXKVS 100. alebo obdobná 6,1 180 m 1098  

1.1.1.1.8.3.5.   Výstražná fólia červenej farby š. 330mm 0,6 1100 m 660  

1.1.1.1.8.3.6.   Zemniaci pásik FeZn 30x4 v zemi + svorky 3,87 1100 m 4257  



1.1.1.1.8.3.7.   Zemniace tyče ZT 2m + svorky 36,45 4 ks 145,8  

1.1.1.1.8.3.8.   Ochrana proti korózií betón/pôda 1,17 20 m 23,4  

1.1.1.1.8.3.9.   

Vývod pre uzemnenie zariadení/rozvádzača vrátane izolácie a 

ošetrenia spoja 170,04 2 ks 340,08  

1.1.1.1.8.3.10.   Prípojnica HOP (hlavné ochranné pospojovanie) 29,18 1 ks 29,18  

1.1.1.1.8.3.11.   Označovací štítok Al/FeZn 0,95 6 ks 5,7  

1.1.1.1.8.3.12.   Podružný materiál 586,35 1 kpl 586,35  

1.1.1.1.8.3.13.   HZS práce- komunikácia so ZSE 117,27 1 kpl 117,27  

1.1.1.1.8.3.14.   Dokumentácia skutočného vyhotovenia 234,54 1 kpl 234,54  

1.1.1.1.8.3.15.   Komplexné skúšky 117,27 1 kpl 117,27  

1.1.1.1.8.3.16.   Revízna správa 351,81 1 kpl 351,81  

1.1.1.2.   PS 02.1 Strojnotechnologická časť 779619,94 1 779619,94  

1.1.1.2.1.   Objekt čistiarne 779619,94 1 779619,94  

1.1.1.2.1.1.   Stroje a zariadenia 495424,54 1 495424,54  

1.1.1.2.1.1.1.   

Kompaktné zariadenie pre mechanické čistenie splaškových 

odpadových vôd. Qmax = 30.0 l/s. Pm = 0.68 kW. 400 V.  50 Hz. 

Príkon pre zatepl.= 2.0 kW 43169,06 2 kpl 86338,12  

1.1.1.2.1.1.2.   

Ponorné kalové čerpadlo splaškových odpad.vôd. montáž do 

mokrej šachty. Q = 7.0 l/s. H = 7.7 m. Pm = 2.5 kW. ovládané 

frekvenčným meničom. 2090,24 3 ks 6270,72  

1.1.1.2.1.1.3.   

Ponorné vrtuľové kalové miešadlo denitrifikačnej nádrže. s 

otočným žeriavom Pmot= 2.5 kW. 3x400V. 50Hz 6492,48 2 ks 12984,96  

1.1.1.2.1.1.4.   

Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej zmesi. montáž do mokrej 

šachty. Q = 3.5 ÷ 7.0 l/s. H = 4 m. Pm = 1.5 kW. ovládané 

frekvenčným meničom 2090,24 3 ks 6270,72  

1.1.1.2.1.1.5.   

Ponorné kalové čerpadlo  vratného kalu. montáž do mokrej 

šachty. Q = 3.0 ÷ 6.0 l/s. H = 5.5 m. Pm = 1.5 kW. ovládané 

frekvenčným meničom 2090,24 4 ks 8360,96  

1.1.1.2.1.1.6.   

Medziprírub.doskový uzáver DN 80. PN 10 s el.pohonom 0.2 

kW. 400 V. 50 Hz . so spínačmi konc.polôh. moment.spínačmi. 

ukazovateľom polohy a ruč.kolom 1516,77 4 ks 6067,08  

1.1.1.2.1.1.7.   

Ponorné vrtuľové kalové miešadlo  kalojemu. s otočným 

žeriavom Pmot= 2.5 kW. 3x400V. stator Y. 50 Hz 6492,48 2 ks 12984,96  

1.1.1.2.1.1.8.   

Ponorné kalové čerpadlo zahusteného kalu. montáž do mokrej 

šachty Q = 3.0 l/s. H = 8.4 m. Pm = 2.0 kW. ovládané 

frekvenčným meničom 2090,24 2 ks 4180,48  

1.1.1.2.1.1.9.   

Mikrositový bubnový filter s horizontálnou osou rotácie. 

veľkosť oka 0.04 mm Max. filtračná kapacita: 15 l/s. Príkon pre 

filter: 1.35 KW. 3x400 V. 50 Hz 14323,55 1 kpl 14323,55  

1.1.1.2.1.1.10.   

D+M Doskový stavidlový uzáver s montážou na stenu. vrátane 

diaľkového ovládania zo stojanu ručným kolom a kotviaceho 

materiálu DN 300. PN 6. La = 1200 mm. La- vzdialenosť dna  

uzáveru od podlahy ovládania

V zozname strojov a zariadení  ide o doplnenie pol 1471,39 1 ks 1471,39  

1.1.1.2.1.1.11.   

D+M Doskový stavidlový uzáver s montážou na stenu. vrátane 

diaľkového ovládania zo stojanu ručným kolom a kotviaceho 

materiálu DN 500. PN 6. La = 1200 mm. La- vzdialenosť dna  

uzáveru od podlahy ovládania

V zozname strojov a zariadení  ide o doplnenie pol 1933,69 1 ks 1933,69  

1.1.1.2.1.1.12.   

Dúchadlo s protihlukovým krytom s nútenou ventiláciou Q = 

270 m3/h.  ?p = 65.0 kPa. Pm = 11.0 kW. 400 V. 50 Hz. 

ovl.frekv.meničom 5184,31 3 ks 15552,93  

1.1.1.2.1.1.13.   

Dúchadlo s protihlukovým krytom s nútenou ventiláciou Q = 

150 m3/h.  ?p = 65.0 kPa. Pm = 7.5 kW. 400 V. 50 Hz. 

ovl.frekv.meničom 3900,74 2 ks 7801,48  

1.1.1.2.1.1.14.   

Dekantačná odstredivka v kompaktnom prevedení. Q = 4 ÷ 5 

m3/h. hl.motor: Pm=15 kW. 3x400 V. 50 Hz. pomocný: Pm=7.5 

kW. 101405,72 1 kpl 101405,72  

Vrátane: Dorieďovacia stanica flokulantu zložená z rotametra. zmiešavača vrátane pol.18 Automatická flokulačná stanica na prípravu roztoku Q=600 l/h, El. pohon: celkovo max. 2,6 kW, 400 V, 50 Hz flokulantu"  konc. 0,1÷0,4 % a položka "25 - Uzáver - dorieďovací panel súčasť dodávky odstredivky, Solenoidový ventil  DN 20, 

Pm = 10W, 230 V, 50 Hz, prevádzkový tlak 0,7 MPa

1.1.1.2.1.1.15.   

Miešadlo  kalu - vertikálne. v homogenizačnej nádrži O 1.5m. 

h=2.5m Pmot= 1.1 kW. 3x400V. stator Y. 50Hz 3469,01 1 ks 3469,01  

1.1.1.2.1.1.16.   

Rozmelňovač – macerátor. Pripojovací rozmer DN125. PN16 

Qmax = 12 m3/hod. prevádzkový 5m3/h. pohon:  P= 4.0 kW. 

3x400V. 50 Hz 4719,72 1 ks 4719,72  

1.1.1.2.1.1.17.   

Horizontálne vretenové kalové čerpadlo. ovl.frekv.meničom Q 

= 2.4 ÷ 5 m3/h. pmax = 0.4 MPa. príkon: P = 1.5 kW. 3 x 400 V. 

50 Hz 2708,12 1 ks 2708,12  

1.1.1.2.1.1.18.   

Qmax = 1.0 m3/h. O závitovky min.230 mm. pohon: 3.0 kW. 

400 V. 50 HzŽľabový závitovkový dopravník kalu tvaru U. sklon  

/ dĺžka    20o /  6850 mm 13682,56 1 ks 13682,56  

1.1.1.2.1.1.19.   

Nízkoplošinový koľajnicový podvozok na prepravu 

kontajnerov. Nosnosť: 10 t. h=535 mm. rozchod koľaj.: 1250 

mm. dl.: 17.1 m. Pm=0.3 kW 26482,94 1 kpl 26482,94  

1.1.1.2.1.1.20.   

Guľový kohút G1" (DN25) s elpohonom Pm = 0.1 kW. 230 V. 50 

Hz. vrátane momentových a koncových spínačov.so 

signalizáciou koncových polôh 393,17 1 ks 393,17  

1.1.1.2.1.1.21.   

Horizontálne vretenové čerpadlo flokulantu. 

ovl.frekv.meničom . Q = 0.18 ÷ 0.7 m3/h. pmax = 0.4 MPa.  

Pm=0.55kW. 3x400V. 50Hz 2112,16 1 ks 2112,16  

1.1.1.2.1.1.22.   

Dávkovacie membránové čerpadlo odpeňovača. regulácia 

dĺžkou zdvihu membr. Qmax = 0.5 l/h. pmax = 4bar. napájanie 

230V. 50Hz 1522,19 1 ks 1522,19  

1.1.1.2.1.1.23.   

Medziprírub.doskový uzáver DN 125. PN 10 s el.pohonom 0.2 

kW. 400 V. 50 Hz. so spínačmi konc.polôh. moment.spínačmi. 

ukazovateľom polohy a ruč.kolom 1874,97 1 ks 1874,97  

1.1.1.2.1.1.24.   

Uzáver - oplach kal.potrubie. s vnút.závit.pripoj. a signalizáciou 

konc.polôh Solenoidový ventil  DN 25. Pm = 10W. 230 V. 50 Hz. 

prevádzkový tlak 0.7 MPa 161,16 1 ks 161,16  

1.1.1.2.1.1.25.   

Uzáver - oplach potr.flokulantu. s vnút.závit.pripoj. a 

signalizáciou konc.polôh Solenoidový ventil  DN 20. Pm = 10W. 

230 V. 50 Hz. prevádzkový tlak 0.7 MPa 106,8 1 ks 106,8  

1.1.1.2.1.1.26.   

Uzáver - oplach závit.dopravník a potr.kal.vody. s 

vnút.záv.prip.a sign.konc.polôh Solenoidový ventil  DN 25. Pm 

= 10W. 230 V. 50 Hz. prevádzkový tlak 0.7 MPa Solenoidový 

ventil  DN 25. Pm = 10W. 230 V. 50 Hz. prevádzkový tlak 0.7 

MPa 161,16 2 ks 322,32  

1.1.1.2.1.1.27.   

Uzáver - oplach upch.macerátora. s vnút.závit.pripoj. a 

signalizáciou konc.polôh Solenoidový ventil  DN 15. Pm = 10W. 

230 V. 50 Hz. prevádzkový tlak 0.7 MPa 102,02 1 ks 102,02  

1.1.1.2.1.1.28.   

Automatická tlaková čerpacia stanica. 3 čerpadlá. 

ovl.frekv.meničom Qcelk. = 6.0 l/s.  H = 65.0m.  Pm = 8.0 kW. 

tlak.nádoba 600 l 13205,93 1 kpl 13205,93  



1.1.1.2.1.1.29.   

Uzatváracia klapka DN 80.PN 10 s elektropohonom Pm = 50 W. 

230 V. 50 Hz vrátane momentových a koncových spínačov. so 

signalizáciou konc.polôh 816,77 1 ks 816,77  

1.1.1.2.1.1.30.   

Dávkovacia stanica s 2ks čerpadiel. výkon 1 čerp. 0.05÷3  l/h. 

max.tlak 0.7 MPa dávkovacia hlava. max. 180 zdvihov/min. 

napájanie 230V. 50Hz. poist.ventil 8471,02 1 kpl 8471,02  

1.1.1.2.1.1.31.   

Ponorné kalové čerpadlo splaškových vôd. . montáž do mokrej 

šachty Q = 3.5 ÷ 6.5 l/s. H = 7.5 m. Pm = 2.2 kW. ovládané 

frekvenčným meničom 2090,24 2 ks 4180,48  

1.1.1.2.1.1.32.   

Technologické vybavenie vertikálnej dosadzovacej nádrže. 

+valec. žľaby. lávka Rozmery nádrže: 6.5 x 6.5 m. hĺbka 5.8 m. 

hĺbka hladiny v nádrži: 5.1 m 16382,97 2 kpl 32765,94  

1.1.1.2.1.1.33.   

Sada prevzdušňovacích komponentov nitrifikačnej nádrže pre 

270 Nm3/h / nádrž 2 nádrže: 6.5 x 15.2 m. hĺbka 5.2 m. 2+8 ks 

platní dl. 4 m / nádrž 8759,72 2 kpl 17519,44  

1.1.1.2.1.1.34.   

Sada prevzdušňovacích komponentov kalojemu pre 150 

Nm3/h / nádrž 2 nádrže: 6.5 x 5.3 m. hĺbka 5.2 m. 4 platne dl. 3 

m / nádrž 4593,31 2 kpl 9186,62  

1.1.1.2.1.1.35.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN125. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0÷50 l/s. prev.prietok 18 l/s. 

pmax=2 bar. 230V. 50Hz 1314,64 1 ks 1314,64  

1.1.1.2.1.1.36.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN100. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0÷30 l/s. prev.prietok 4÷14 l/s. 

pmax=1 bar. 230V. 50Hz 1994,54 1 ks 1994,54  

1.1.1.2.1.1.37.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN100. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0÷30 l/s. prev.prietok 4÷14 l/s. 

pmax=1 bar. 230V. 50Hz 1197,6 1 ks 1197,6  

1.1.1.2.1.1.38.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN65. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0÷15 l/s. prev.prietok 3.5÷7 l/s. 

pmax=1 bar. 230V. 50Hz 1013,29 2 ks 2026,58  

1.1.1.2.1.1.39.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN65. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0÷15 l/s. prev.prietok 3÷6 l/s. 

pmax=1 bar. 230V. 50Hz 1013,29 4 ks 4053,16  

1.1.1.2.1.1.40.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN50. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov 0 ÷ 25 m3/h. prev.prietok 4÷5 

m3/h. pmax=6 bar. 230V. 50Hz 986,4 1 ks 986,4  

1.1.1.2.1.1.41.   

Magneticko indukčný prietokomer  DN25. PN16 kompaktné 

prevedenie. Rozsah prietokov  0÷1.5 m3/h. prev.prietok  0.5 

m3/h. 230V. 50 Hz 920,36 1 ks 920,36  

1.1.1.2.1.1.42.   

Skrutkový vodomer s impulzným vysielačom. prírubový. DN 

65. PN 10 menovitý prietok trvalý (EEC): 63 m3/h. max. prietok 

78 m3/h 723,8 1 ks 723,8  

1.1.1.2.1.1.43.   

Zásobná nádrž úžitkovej vody - beztlaková. Užitočný objem - 

1500 l. rozmery nádrže: O1200mm. h=1800 mm. plast 1667,31 1 ks 1667,31  

1.1.1.2.1.1.44.   

Doskový stavidlový uzáver s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovlád.zo stojanu. DN 300. PN 6. L = 5450 mm 1997,13 2 kpl 3994,26  

1.1.1.2.1.1.45.   

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovl.vodár.kľúčom DN 200. PN 6. L = 2200 mm 1096,83 4 kpl 4387,32  

1.1.1.2.1.1.46.   

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovl.vodár.kľúčom DN 250. PN 6. L = 5500 mm 1672,46 2 kpl 3344,92  

1.1.1.2.1.1.47.   

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovl.vodár.kľúčom DN 250. PN 6. L = 1600 mm 1204,19 4 kpl 4816,76  

1.1.1.2.1.1.48.   

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovl.vodár.kľúčom DN 300. PN 6. L = 4060 mm 1392,3 1 kpl 1392,3  

1.1.1.2.1.1.49.   

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu. vrátane 

diaľk.ovl.vodár.kľúčom DN 300. PN 6. L = 1550 mm 1244,77 1 kpl 1244,77  

1.1.1.2.1.1.50.   

Hydraulický vyklápač plastových nádob pre nádoby 140 l. s 

podvozkom nosnosť: 80 kg. š x h x v : 990 x 1010 x 1770 mm. 

max.výš.hrany kont.1350mm 3704,76 1 ks 3704,76  

1.1.1.2.1.1.51.   

Ručne ovládaný pojazdný kladkostroj BRANO. typ Z 220-B 

nosnosť 3200 kg. zdvih 5 m. nosný prvok HEB220 1083,25 1 ks 1083,25  

1.1.1.2.1.1.52.   

Ručne ovládaný pojazdný kladkostroj BRANO. typ Z 220-B 

nosnosť 500 kg. zdvih 5 m. nosný prvok HEB220 538,67 1 ks 538,67  

1.1.1.2.1.1.53.   

Kontajner pre ramenový nakladač. upravený na odpúšťanie 

vody zo zhrabkov Objem kontajnera 7 m3. opatrený sitom 2360,18 2 ks 4720,36  

1.1.1.2.1.1.54.   

Plastová nádoba na komunálny odpad objem: 140 l. čierna. 

hladká. UV rezistentná 46,56 8 ks 372,48  

1.1.1.2.1.1.55.   

Miestny teplomer stonkový. vrátane teplomerného puzdra 

rozsah teplôt 0 ÷ 160 oC 43,03 6 ks 258,18  

1.1.1.2.1.1.56.   

Tlakomer vodotesný. vrátane 3-cestného tlakomerového 

kohúta veľkosť: O100mm. pripojenie: spodné. G 1/2" 372,86 10 ks 3728,6  

1.1.1.2.1.1.57.   

Šachtový nástrčný merný žľab DN250 s modifikovaným 

merným profilom tvaru V rozsah prietokov  0÷63 l/s. 

prevádzkový prietok  21 l/s. vrátane UTZ snímača a 

vyhodnocovacej a napájacej jednotky s displejom 3763,08 1 ks 3763,08  

1.1.1.2.1.1.58.   

Prepadová hrana denitrifikácie - nastaviteľná. nerezová. 

vrátane kotvenia dĺžka hrany 3100 mm. výška 250mm. hrúbka 

3mm 767,58 2 kpl 1535,16  

1.1.1.2.1.1.59.   

Odberný žľab aktivačnej zmesi s nastaviteľnou hranou po 

obvode  výšky 90mm rozmery: 750 x 300mm. hĺbka 510mm. 

hrúbka 3mm. pripoj.:príruba DN250.PN10 1895,06 2 kpl 3790,12  

1.1.1.2.1.1.60.   

Prepadová hrana akumulačnej nádrže zložená z odberného 

žľabu rozmery: 500 x 300mm. hĺbka 350mm. hrúbka 4mm. 

pripoj.:príruba DN300.PN10 1265,09 1 kpl 1265,09  

1.1.1.2.1.1.61.   

Norná stena akumulačnej nádrže. nerezová. vrátane kotvenia 

výška steny 600mm. dĺžka 1.9m. hrúbka 4mm 1296,94 1 kpl 1296,94  

1.1.1.2.1.1.62.   

Rozdeľovací objekt na prítoku. zložený z potrubia: O506x3mm. 

L=800mm. O273x3mm. L=700mm. O159x3mm. L=350mm 2408,59 1 kpl 2408,59  

1.1.1.2.1.1.63.   

Rozdeľovací objekt vratného kalu zložený z potrubia: 

O168x3mm. L=700mm. O114x3mm. L=350mm 1572,22 2 kpl 3144,44  

1.1.1.2.1.4.   Izolácie potrubia 2680,04 1 2680,04  

1.1.1.2.1.4.1.   potrubie DN100-dĺžka 27m. DN80-dĺžka 23m. DN50-dĺžka 0.5m 1629,89 1 kpl 1629,89  

1.1.1.2.1.4.2.   armatúry DN100-počet 8ks. DN80-počet 7ks. DN15-počet 17ks 1050,15 1 kpl 1050,15  

1.1.1.2.1.5.   Oceľové konštrukcie 21903,92 1 21903,92  



1.1.1.2.1.5.1.   

Oceľová lávka L1 v mechanickom predčistení. vrátane 

výstupného rebríka. Pôdorysná plocha lávky: 6 m2. výška lávky 

od podlahy  1500 mm 7647,92 1 kpl 7647,92  

1.1.1.2.1.5.2.   Pomocný materiál pri montáži 8,91 1600 kg 14256  

1.1.1.2.1.64.   Armatúry 20612 1 kpl 20612  

Uzáver strmeňový so stojanom a ručným kolom: DN 200-4ks, DN150-2ks

Uzáver doskový s ručným kolom:DN150-9ks, DN125-1ks, DN100-8ks, DN80-19ks,DN65-4ks

Spätná klapka: DN80-11ks, DN65-1ks, DN25-2ks, DN20-1ks, DN15-1ks

Uzatváracia klapka pre vzduch: DN100-10ks, DN80-9ks

Montážna vložka: DN100-1ks, DN80-11ks

Gumenný kompenzátor: DN80-2ks

Guľový ventil ručný:DN40-6ks, DN32-4ks, DN25-19ks, DN20-27ks, DN15-28ks, DN10-4ks

1.1.1.2.1.65.   Potrubné rozvody 238999,44 1 kpl 238999,44  

(vrátane tvaroviek, prírub, prírubových spojov, fitingov, náterov,

kotviaceho materiálu, podpier ) Nerezový materiál

DN500-5,5m, DN350-3,5m, DN250-12m, DN200-49m, DN150-161m, DN125-15m

DN100-154m, DN80-425m, DN65-61m, DN50-26m, DN40-82m, DN32-14m

DN25-45m, DN20-13m, DN15-9m, DN10-145m, DN8-8m

1.1.1.3.   PS 02.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ 222577,8 1 222577,8  

1.1.1.3.1.   PS 02.2.1 Motorická inštalácia 89014,02 1 89014,02  

1.1.1.3.1.1.   

Rozvádzač RH. 8 polí. 6400x600x2200mm. vrátane 

príslušenstva 28933,42 1 ks 28933,42  

1.1.1.3.1.2.   Frekvenčný menič 1.5 kW 330,87 6 ks 1985,22  

1.1.1.3.1.3.   Frekvenčný menič 2.2 kW 362,01 2 ks 724,02  

1.1.1.3.1.4.   Frekvenčný menič 2.5 kW 448,94 3 ks 1346,82  

1.1.1.3.1.5.   Frekvenčný menič 7.5 kW 644,86 2 ks 1289,72  

1.1.1.3.1.6.   Frekvenčný menič 11.0 kW 747,91 3 ks 2243,73  

1.1.1.3.1.7.   Montážna a výrobná dokumentácia RH 12354,97 2 ks 24709,94  

1.1.1.3.1.8.   

Kompenzačný rozvádzač RC1. 15kVAr. 600x900x300mm. 

vrátane príslušenstva 936,06 1 ks 936,06  

1.1.1.3.1.9.   Ovládacia plastová skrinka s príslušenstvom 71,42 32 ks 2285,44  

1.1.1.3.1.10.   Prechodová svorkovnicová skrinka s príslušenstvom 12,69 5 ks 63,45  

1.1.1.3.1.11.   Napájací silový Cu kábel vrátane príslušenstva 2,59 2500 m 6475  

1.1.1.3.1.12.   Ovládacie kábelové rozvody Cu vrátane príslušenstva 2,1 2900 m 6090  

1.1.1.3.1.13.   Uzemnenie FeZn 3x4 mm vrátane príslušenstva 3,33 80 m 266,4  

1.1.1.3.1.14.   Uzemňovací vodič do CY 25 mm ž/z 4,93 640 m 3155,2  

1.1.1.3.1.15.   Pomocná pozinkovaná konštrukcia 14,41 160 kg 2305,6  

1.1.1.3.1.16.   Oceľový pozinkovaný žľab vrátane príslušenstva 23,4 180 m 4212  

1.1.1.3.1.17.   Zemné práce. kábelové lôžko 0.5x0.8m 13,54 15 m 203,1  

1.1.1.3.1.18.   Zemné práce. kábelová ryha 0.8x1.2m + betón. chránička 19,95 5 m 99,75  

1.1.1.3.1.19.   Montáž a montážny materiál 1689,15 1 sada 1689,15  

1.1.1.3.2.   PS 02.2.2  MaR 71598,52 1 71598,52  

1.1.1.3.2.1.   Ultrazvukový vysielač hladiny 708,51 6 ks 4251,06  

1.1.1.3.2.2.   Tenzometrický vysielač hladiny 363,13 1 ks 363,13  

1.1.1.3.2.3.   Plavákový limitný spínač hladiny 38,42 16 ks 614,72  

1.1.1.3.2.4.   Limitný vodivostný spínač hladiny kompakt 209,57 3 ks 628,71  

1.1.1.3.2.5.   Tenzometrický vysielač tlaku 120,18 4 ks 480,72  

1.1.1.3.2.6.   Kontaktný tlakomer 177,93 7 ks 1245,51  

1.1.1.3.2.7.   Odporový teplomer Pt 100 / 4-20mA do potrubia 150,11 4 ks 600,44  

1.1.1.3.2.8.   Priestorový teplomer Pt 100 / 4-20mA 114,64 4 ks 458,56  

1.1.1.3.2.9.   Spímač teploty 230,63 5 ks 1153,15  

1.1.1.3.2.10.   Sonda zbytkového kyslíka LDO 2543,45 2 ks 5086,9  

1.1.1.3.2.11.   Sonda N-NH4 3611,01 2 ks 7222,02  

1.1.1.3.2.12.   Sonda N-NO3 3611,01 2 ks 7222,02  

1.1.1.3.2.13.   Automatický odberák vzoriek 7714,44 2 ks 15428,88  

1.1.1.3.2.14.   Svorkovnicová skrinka MX s príslušenstvom 14,78 10 ks 147,8  

1.1.1.3.2.15.   Prepäťová ochrana 4-20mA / 24VDC 27,09 10 ks 270,9  

1.1.1.3.2.16.   Montážna a výrobná dokumentácia MaR 1029,53 1 ks 1029,53  

1.1.1.3.2.17.   Kábel napájací do CYKY-J 3x2.5 mm 1,72 2500 m 4300  

1.1.1.3.2.18.   Kábel tienený Cu do 49x1 mm 2,84 3750 m 10650  

1.1.1.3.2.19.   Kábel komunikačný Profibus 5,17 600 m 3102  

1.1.1.3.2.20.   Uzemňovací vodič do CY 6 mm ž/z 2,71 500 m 1355  

1.1.1.3.2.21.   Pomocná pozinkovaná konštrukcia 14,41 30 kg 432,3  

1.1.1.3.2.22.   Oceľovoplechový pozinkovaný žľab vrátane príslušenstva 22,16 200 m 4432  

1.1.1.3.2.23.   Zapojenie prístrojov v dodávke strojnej časti 21,43 13 ks 278,59  

1.1.1.3.2.24.   Montáž a montážny materiál 844,58 1 sada 844,58  

1.1.1.3.3.   PS 02.2.3  ASRTP 57698,28 1 57698,28  

1.1.1.3.3.1.   

Rozvádzač DT1 s procesnou stanicou (PLC). 1 pole   800 x 600x 

2200 mm. vrátane UPS a software 18567,79 1 ks 18567,79  

1.1.1.3.3.2.   Operátorský terminál PC vrátane príslušenstva 2274,52 1 ks 2274,52  

1.1.1.3.3.3.   Nábytok do dispečingu 1407,66 1 sada 1407,66  

1.1.1.3.3.4.   Doplnenie centrálneho technologického dispečingu BVS a.s. 18805,44 1 ks 18805,44  

1.1.1.3.3.5.   Montážna a výrobná dokumentácia 2059,17 1 ks 2059,17  

1.1.1.3.3.6.   Vizualizačný a aplikačný software 12312 1 ks 12312  

1.1.1.3.3.7.   Montáž a montážny materiál 2271,7 1 sada 2271,7  

1.1.1.3.4.   PS 02.2.4 Bezpečnostný prístupový systém (BPS) 4266,98 1 4266,98  

1.1.1.3.4.1.   Ústredňa BPS vrátane klávesnice. príslušenstva a software 500,91 1 ks 500,91  

1.1.1.3.4.2.   Koncentrátor zbernicovej ústredne vrátane príslušenstva 215,48 1 ks 215,48  

1.1.1.3.4.3.   DK Snímač dverný zbernicová verzia 7,76 4 ks 31,04  

1.1.1.3.4.4.   DKP Snímač poklopu nerez zbernicová verzia 16,88 3 ks 50,64  

1.1.1.3.4.5.   DP Detektor pohybu 12m 15,02 6 ks 90,12  

1.1.1.3.4.6.   SZ LED svietidlo. zbernicová verzia 46,92 1 ks 46,92  

1.1.1.3.4.7.   SP Siréna poplachová 44,57 1 ks 44,57  

1.1.1.3.4.8.   AB Čítačka kariet 224,1 1 ks 224,1  

1.1.1.3.4.9.   Káblové rozvody komplet 2030,96 1 sada 2030,96  

1.1.1.3.4.10.   Montážna a výrobná dokumentácia BPS 938,41 1 ks 938,41  

1.1.1.3.4.11.   Montáž a montážny materiál 93,83 1 sada 93,83  

1.1.1.4.   Všeobecné položky 8510,25 1 8510,25  

1.1.1.4.1.   

Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  vrátane 

kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 7974,36 1 kpl 7974,36  

1.1.1.4.2.   Stála tabuľa dodávka vrátane osadenia 535,89 1 ks 535,89  

1.1.2.   Kráľová pri Senci kanalizácia 6012450,47 1 6012450,47  

1.1.2.1.   SO_1 Splašková kanalizácia 5412811,61 1 5412811,61  

1.1.2.1.1.   SO01.1 gravitačná kanalizácia 3915006,92 1 3915006,92  

1.1.2.1.1.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 1655801,52 1 1655801,52  

1.1.2.1.1.1.1.   Vytýčenie objektov kanalizačných šácht 19,94 266 kus 5304,04  

1.1.2.1.1.1.2.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 10,322 km 748,45  

1.1.2.1.1.1.3.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 0-100 mm 2,6 22748 m2 59144,8  

1.1.2.1.1.1.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 

20 cm 1,13 12971,4 m2 14657,68  

1.1.2.1.1.1.5.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 18132,4 m2 131459,9  



1.1.2.1.1.1.6.   Frézovanie živ. krytu hr. do 10 cm 1,57 17024 m2 26727,68  

1.1.2.1.1.1.7.   Čerpanie vody do 10m do 100 l/min (upresniť podľa potreby) 3,44 300 hod 1032  

1.1.2.1.1.1.8.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa potreby) 3,55 60 deň 213  

1.1.2.1.1.1.9.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1 - 4  vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 10,88 30165,75 m3 328203,36  

1.1.2.1.1.1.10.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,46 43096,54 m2 106017,49  

1.1.2.1.1.1.11.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 30165,75 m3 179787,87  

1.1.2.1.1.1.12.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 12427,8 m3 46231,42  

1.1.2.1.1.1.13.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou 6,71 21057,756 m3 141297,54  

1.1.2.1.1.1.14.   Kamenivo ťažené hrubé drvené fr.  16-63 19,55 21057,76 m3 411679,21  

1.1.2.1.1.1.15.   Obsyp potrubia 16,42 6556,74 m3 107661,67  

1.1.2.1.1.1.16.   Štrkopiesok 0-8 B1 14,54 6556,74 m3 95335  

1.1.2.1.1.1.17.   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 0,54 309,7 m2 167,24  

1.1.2.1.1.1.18.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 309,7 m2 133,17  

1.1.2.1.1.2.   2 - ZÁKLADY 165,5 1 165,5  

1.1.2.1.1.2.1.   

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým 

lôžkom a obsypom (upresniť podľa skutočnosti) 3,31 50 m 165,5  

1.1.2.1.1.3.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 51277,53 1 51277,53  

1.1.2.1.1.3.1.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku D+M 24,56 1858,14 m3 45635,92  

1.1.2.1.1.3.2.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 60,19 26,6 m3 1601,05  

1.1.2.1.1.3.3.   Debnenie podkl. blokov 24,77 64 m2 1585,28  

1.1.2.1.1.3.4.   Podkladný štrkopiesok pod šachty D+M komplet hr.20cm 24,56 58 m3 1424,48  

1.1.2.1.1.3.5.   Výplňová vrstva z cementovej malty stykovej 171,8 6 m3 1030,8  

1.1.2.1.1.4.   5 - KOMUNIKÁCIE 1299330,26 1 1299330,26  

1.1.2.1.1.4.1.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm fr 0-32 5 12971,4 m2 64857  

1.1.2.1.1.4.2.   Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 250 mm 18,12 18132,4 m2 328559,09  

1.1.2.1.1.4.3.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 18132,4 m2 9428,85  

1.1.2.1.1.4.4.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 39772 m2 18692,84  

1.1.2.1.1.4.5.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,46 39772 m2 455787,12  

1.1.2.1.1.4.6.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 39772 m2 412833,36  

1.1.2.1.1.4.7.   

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. plechu 

(premiestňovanie) 47,28 100 kus 4728  

1.1.2.1.1.4.8.   Premostenie ľahké 177,76 25 kus 4444  

1.1.2.1.1.5.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 491284,45 1 491284,45  

1.1.2.1.1.5.1.   Montáž potrubia z PVC d 315. tesnených gumovým krúžkom 9,62 10322 m 99297,64  

1.1.2.1.1.5.2.   Rúrka PVC kanalizačná SN8 DN 315x5000 (podľa PD) 76,53 2065 kus 158034,45  

1.1.2.1.1.5.3.   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou 3,01 10322 m 31069,22  

1.1.2.1.1.5.4.   

Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane 

poklopov 141,42 266 kpl 37617,72  

1.1.2.1.1.5.5.   

Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. 

kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové 

prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. skúšky 599,18 266 ks 159381,88  

1.1.2.1.1.5.6.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 10322 m 4025,58  

1.1.2.1.1.5.7.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,18 10322 m 1857,96  

1.1.2.1.1.6.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 417147,66 1 417147,66  

1.1.2.1.1.6.1.   

Vodorovné značenie krytov striek. farbou. deliace čiary š. 125 

mm (v štátnej ceste) 0,54 1330 m 718,2  

1.1.2.1.1.6.2.   

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú. deliace čiary š. 125 

mm 0,01 1330 m 13,3  

1.1.2.1.1.6.3.   

Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt. deliace čiary. 

vodiace pásiky 0,12 2660 m 319,2  

1.1.2.1.1.6.4.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1009,8 59,727 t 60312,32  

1.1.2.1.1.6.5.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 10 cm 1,95 17200 m 33540  

1.1.2.1.1.6.6.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 25 cm 6,56 19706,9 m 129277,26  

1.1.2.1.1.6.7.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže - šachty 64,59 266 kus 17180,94  

1.1.2.1.1.6.8.   Recyklácia odpadu 4,69 12148 t 56974,12  

1.1.2.1.1.6.9.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 7,48 15884 t 118812,32  

1.1.2.1.2.   SO01.2 výtlak 565950,57 1 565950,57  

1.1.2.1.2.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 192442,53 1 192442,53  

1.1.2.1.2.1.1.   Vytýčenie objektov kanalizačných šácht 19,94 3 kus 59,82  

1.1.2.1.2.1.2.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 2,571 km 186,42  

1.1.2.1.2.1.3.   Rozoberanie zámkovej dlažby (na spätné použitie) 1,83 14 m2 25,62  

1.1.2.1.2.1.4.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 0-100 mm 2,6 4070 m2 10582  

1.1.2.1.2.1.5.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 

20 cm 0,47 2035 m2 956,45  

1.1.2.1.2.1.6.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 3052 m2 22127  

1.1.2.1.2.1.7.   

Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov - startovacie 

a cieľové jamy 4,03 12 m2 48,36  

1.1.2.1.2.1.8.   Frézovanie živ. krytu hr. do 10 cm 1,57 3052 m2 4791,64  

1.1.2.1.2.1.9.   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 1,93 10 m 19,3  

1.1.2.1.2.1.10.   Čerpanie vody do 10m do 100 l/min (upresniť podľa potreby) 3,44 150 hod 516  

1.1.2.1.2.1.11.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa potreby) 3,55 30 deň 106,5  

1.1.2.1.2.1.12.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,77 70,2 m3 475,25  

1.1.2.1.2.1.13.   

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 1-4  vrát. 

prípadn.sťažen.podmienok či ručného výkopu 5,31 4226,8 m3 22444,31  

1.1.2.1.2.1.14.   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm 93,62 33 m 3089,46  

1.1.2.1.2.1.15.   Objímka M/N 14,37 60 kus 862,2  

1.1.2.1.2.1.16.   Cránička HDPE - 250x14.8 38,3 33 m 1263,9  

1.1.2.1.2.1.17.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x250 mm 79,56 2 kus 159,12  

1.1.2.1.2.1.18.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 1,28 9163,75 m2 11729,6  



1.1.2.1.2.1.19.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

a poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 3894 m3 23208,24  

1.1.2.1.2.1.20.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 2134,7 m3 7941,08  

1.1.2.1.2.1.21.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou 3,82 2240 m3 8556,8  

1.1.2.1.2.1.22.   Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B2 19,55 2240 m3 43792  

1.1.2.1.2.1.23.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu zeminou 

z výkopov 3,82 533 m3 2036,06  

1.1.2.1.2.1.24.   Obsyp potrubia 6,8 1268,87 m3 8628,32  

1.1.2.1.2.1.25.   Štrkopiesok 0-8 B1 14,54 1268,87 m3 18449,37  

1.1.2.1.2.1.26.   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 0,54 399,7 m2 215,84  

1.1.2.1.2.1.27.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 399,7 m2 171,87  

1.1.2.1.2.2.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 7341,75 1 7341,75  

1.1.2.1.2.2.1.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 18,74 385,7 m3 7228,02  

1.1.2.1.2.2.2.   

Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže 

výška do 100 mm 6,74 3 kus 20,22  

1.1.2.1.2.2.3.   Prstenec vyrovnávací TBS10 62.5 11,84 3 kus 35,52  

1.1.2.1.2.2.4.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 74,11 0,3 m3 22,23  

1.1.2.1.2.2.5.   Debnenie podkl. blokov 24,77 0,75 m2 18,58  

1.1.2.1.2.2.6.   Výplňová vrstva z cementovej malty stykovej 171,8 0,1 m3 17,18  

1.1.2.1.2.3.   5 - KOMUNIKÁCIE 231203,82 1 231203,82  

1.1.2.1.2.3.1.   Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 150 mm 4,23 14 m2 59,22  

1.1.2.1.2.3.2.   Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm 2,36 14 m2 33,04  

1.1.2.1.2.3.3.   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 4 14 m2 56  

1.1.2.1.2.3.4.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 5,1 2035 m2 10378,5  

1.1.2.1.2.3.5.   Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 250 mm 18,12 3052 m2 55302,24  

1.1.2.1.2.3.6.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 3052 m2 1587,04  

1.1.2.1.2.3.7.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 7122 m2 3347,34  

1.1.2.1.2.3.8.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 7122 m2 81689,34  

1.1.2.1.2.3.9.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 7122 m2 73926,36  

1.1.2.1.2.3.10.   

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. plechu 

(premiestňovanie) 47,28 40 kus 1891,2  

1.1.2.1.2.3.11.   Premostenie ľahké 177,76 10 kus 1777,6  

1.1.2.1.2.3.12.   

Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov - štartovacie a 

cieľové jamy. prepravy žeriavu 5,16 12 m2 61,92  

1.1.2.1.2.3.13.   Panel cestný IZD 87/10 200x100x21.5 155,97 6 kus 935,82  

1.1.2.1.2.3.14.   

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm. vrátane 

škárovania a hutnenia - spätné uloženie 11,3 14 m2 158,2  

1.1.2.1.2.4.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 30,14 1 30,14  

1.1.2.1.2.4.1.   

Vytvarov. dna žľabov. kanálov bet. tr. V 4 T 0 C 16/20 zakriv. do 

300 mm. s poterom 100,48 0,3 m3 30,14  

1.1.2.1.2.5.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 57177,36 1 57177,36  

1.1.2.1.2.5.1.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 200 25,05 15 kus 375,75  

1.1.2.1.2.5.2.   Nákružok lemový 200 48,4 6 kus 290,4  

1.1.2.1.2.5.3.   Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 200 78,83 6 kus 472,98  

1.1.2.1.2.5.4.   Príruba zaslepovacia DN 200 81,87 3 kus 245,61  

1.1.2.1.2.5.5.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 200 25,05 3 kus 75,15  

1.1.2.1.2.5.6.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 200/100 134,92 3 kus 404,76  

1.1.2.1.2.5.7.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D 110x6.6 1,48 449 m 664,52  

1.1.2.1.2.5.8.   Potrubie vodovodné HDPE - 110x6.6 4,97 449 m 2231,53  

1.1.2.1.2.5.9.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D 160x9.5 1,85 751 m 1389,35  

1.1.2.1.2.5.10.   Potrubie HDPE DN160 10,18 751 m 7645,18  

1.1.2.1.2.5.11.   

Montáž kanal. potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotv. 

SDR17/PN10 D 200x11.9 1,85 1371 m 2536,35  

1.1.2.1.2.5.12.   Potrubie vodovodné HDPE - 200x11.9 17,88 1371 m 24513,48  

1.1.2.1.2.5.13.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 33 m 365,64  

1.1.2.1.2.5.14.   Montáž elektrotvaroviek na potrubí zvárané D 110 8,55 38 kus 324,9  

1.1.2.1.2.5.15.   El. spojka d 110mm 13,78 38 kus 523,64  

1.1.2.1.2.5.16.   Montáž elektrotvaroviek na potrubí zvárané DN 160 8,55 63 kus 538,65  

1.1.2.1.2.5.17.   El. spojka d 160mm 12,22 63 kus 769,86  

1.1.2.1.2.5.18.   Montáž presuviek v otvorenom výkope DN 200 25,05 6 kus 150,3  

1.1.2.1.2.5.19.   Prechod šachtový DN200 13,63 6 kus 81,78  

1.1.2.1.2.5.20.   Montáž elektrotvaroviek na potrubí zvárané DN200 25,05 112 kus 2805,6  

1.1.2.1.2.5.21.   El. spojka d 200mm 40,4 112 kus 4524,8  

1.1.2.1.2.5.22.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 31,76 3 kus 95,28  

1.1.2.1.2.5.23.   Posúvač DN100 85,99 3 kus 257,97  

1.1.2.1.2.5.24.   Tlaková skúška potrubia DN 100 alebo 125 0,87 449 m 390,63  

1.1.2.1.2.5.25.   Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200 0,94 2122 m 1994,68  

1.1.2.1.2.5.26.   Osadenie bet. dielcov šachiet. vrátane tesnenia 16,51 11 kus 181,61  

1.1.2.1.2.5.27.   Skruž šachtová TBS 1000/500. vrátane stupačky 50,78 8 kus 406,24  

1.1.2.1.2.5.28.   Skruž šachtová TBS 1000/625 - kónus. vrátane stupačky 59,29 3 kus 177,87  

1.1.2.1.2.5.29.   Gumový prstenec k šachtám 9,12 11 kus 100,32  

1.1.2.1.2.5.30.   

Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek 

druhu 24,78 3 kus 74,34  

1.1.2.1.2.5.31.   Dno šachtové DN200/2 otvory 198,02 3 kus 594,06  

1.1.2.1.2.5.32.   Gumový prstenec k šachtám 9,12 3 kus 27,36  

1.1.2.1.2.5.33.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg 10,13 3 kus 30,39  

1.1.2.1.2.5.34.   Poklop vstupný šachtový. vrátane rámu d 600 D400 86,05 3 kus 258,15  

1.1.2.1.2.5.35.   Orientačné tabuľky na stĺpiku 10,27 20 kus 205,4  

1.1.2.1.2.5.36.   Podložka pod orientačný štítok 0,59 20 kus 11,8  

1.1.2.1.2.5.37.   Štítok orientačný 3,92 20 kus 78,4  

1.1.2.1.2.5.38.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 2571 m 1002,69  

1.1.2.1.2.5.39.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,14 2571 m 359,94  

1.1.2.1.2.6.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 69544,46 1 69544,46  

1.1.2.1.2.6.1.   

Vodorovné značenie krytov striek. farbou. deliace čiary š. 125 

mm (v štátnej ceste) 0,54 513 m 277,02  

1.1.2.1.2.6.2.   

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú. deliace čiary š. 125 

mm 0,01 513 m 5,13  

1.1.2.1.2.6.3.   

Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt. deliace čiary. 

vodiace pásiky 0,12 1025 m 123  

1.1.2.1.2.6.4.   

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 

12/15 s bočnou oporou 8,22 20 m 164,4  

1.1.2.1.2.6.5.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1027,32 8,298 t 8524,7  



1.1.2.1.2.6.6.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 10 cm 1,95 1952 m 3806,4  

1.1.2.1.2.6.7.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 25 cm 6,56 4004 m 26266,24  

1.1.2.1.2.6.8.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže - šachty 64,59 3 kus 193,77  

1.1.2.1.2.6.9.   Očistenie dlažby - na spätné použitie 3,05 14 m2 42,7  

1.1.2.1.2.6.10.   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 1,07 20 m 21,4  

1.1.2.1.2.6.11.   Recyklácia odpadu 4,69 672 t 3151,68  

1.1.2.1.2.6.12.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 1578 m3 26968,02  

1.1.2.1.2.7.   272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 8210,51 1 8210,51  

1.1.2.1.2.7.1.   Vyhľadávací vodič na potrubí 0,46 2571 m 1182,66  

1.1.2.1.2.7.2.   Páska PVC na uchytenie prípojky kábla 0,38 250 m 95  

1.1.2.1.2.7.3.   AY 6 čierna 0,46 2759,9 m 1269,55  

1.1.2.1.2.7.4.   Uloženie elektrickej značky 0,94 20 kus 18,8  

1.1.2.1.2.7.5.   

Zásuvka signalizačného vývodu pre vlhké prostredie. vrátane 

krytu 13,01 20 kus 260,2  

1.1.2.1.2.7.6.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3,01 20 kus 60,2  

1.1.2.1.2.7.7.   Kontrola vodivosti vyhľadávacieho vodiča 90,3 1 kus 90,3  

1.1.2.1.2.7.8.   Montáž orientačného stĺpika 7,62 20 kus 152,4  

1.1.2.1.2.7.9.   Stĺpik orientačný s betónovou pätkou 35,53 20 kus 710,6  

1.1.2.1.2.7.10.   Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 16,23 20 kus 324,6  

1.1.2.1.2.7.11.   Blok betónový pod poklop 41,87 20 kus 837,4  

1.1.2.1.2.7.12.   Podložka pod poklop s fixáciou 1,48 20 kus 29,6  

1.1.2.1.2.7.13.   Montáž liatinového poklopu s obetónovaním 34,41 20 kus 688,2  

1.1.2.1.2.7.14.   Poklop 124,55 20 kus 2491  

1.1.2.1.3.   SO01.3 odbočky 918760,05 1 918760,05  

1.1.2.1.3.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 376143,33 1 376143,33  

1.1.2.1.3.1.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 4,703 km 341,01  

1.1.2.1.3.1.2.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm 2,6 2843 m2 7391,8  

1.1.2.1.3.1.3.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 

20 cm 1,13 2843 m2 3212,59  

1.1.2.1.3.1.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 2843 m2 20611,75  

1.1.2.1.3.1.5.   

Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia 

(upresniť podľa zamerania IS) 0,27 45 m3 12,15  

1.1.2.1.3.1.6.   

Hĺbenie rýh šírka do 2 m  v tr. 1-4  vrát. 

prípadn.sťažen.podmienok či ručného výkopu 15,82 4264,5 m3 67464,39  

1.1.2.1.3.1.7.   Pretláčanie potrubia bez použitie rúr priemer do 160 mm. tr. 3 81,82 1860 m 152185,2  

1.1.2.1.3.1.8.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,97 2095 m2 6222,15  

1.1.2.1.3.1.9.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 4264,5 m3 25416,42  

1.1.2.1.3.1.10.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu 

štrkodrvou D+M 23,37 2416,55 m3 56474,77  

1.1.2.1.3.1.11.   Obsyp potrubia 11,07 1421 m3 15730,47  

1.1.2.1.3.1.12.   Štrkopiesok 0-8 B1 14,54 1421 m3 20661,34  

1.1.2.1.3.1.13.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 975,1 m2 419,29  

1.1.2.1.3.2.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 9488,51 1 9488,51  

1.1.2.1.3.2.1.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 22,25 426,45 m3 9488,51  

1.1.2.1.3.3.   5 - KOMUNIKÁCIE 130948,58 1 130948,58  

1.1.2.1.3.3.1.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 5,1 2843 m2 14499,3  

1.1.2.1.3.3.2.   Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 250 mm 18,12 2843 m2 51515,16  

1.1.2.1.3.3.3.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 2843 m2 1478,36  

1.1.2.1.3.3.4.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 2843 m2 1336,21  

1.1.2.1.3.3.5.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 2843 m2 32609,21  

1.1.2.1.3.3.6.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 2843 m2 29510,34  

1.1.2.1.3.4.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 347044,95 1 347044,95  

1.1.2.1.3.4.1.   

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160. 

tesnených gumovým krúžkom. vrátane spojov 4,44 4703 m 20881,32  

1.1.2.1.3.4.2.   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom SN8160x4.7x5000 19,36 941 kus 18217,76  

1.1.2.1.3.4.3.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 1860 m 20608,8  

1.1.2.1.3.4.4.   

Montáž tvaroviek z PVC d 315 v otvorenom výkope - odbočka 

prípojky 6,18 708 kus 4375,44  

1.1.2.1.3.4.5.   Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm 34,37 708 kus 24333,96  

1.1.2.1.3.4.6.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 150 4,43 350 kus 1550,5  

1.1.2.1.3.4.7.   Presuvka-spojka DN 150 2,26 350 kus 791  

1.1.2.1.3.4.8.   

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných 

rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150 6,18 2097 kus 12959,46  

1.1.2.1.3.4.9.   Zátka hrdlová DN 160 4,64 708 kus 3285,12  

1.1.2.1.3.4.10.   Koleno kanalizačné PVC d160/45° 3,04 708 kus 2152,32  

1.1.2.1.3.4.11.   Prechod šachtový DN 150 9,32 685 kus 6384,2  

1.1.2.1.3.4.12.   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 160 2,81 4703 m 13215,43  

1.1.2.1.3.4.13.   Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 400. DN potrubia 160 60,98 685 kus 41771,3  

1.1.2.1.3.4.14.   Šachta univerzálna DN 400 57,46 685 kus 39360,1  

1.1.2.1.3.4.15.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg 24,85 685 kus 17022,25  

1.1.2.1.3.4.16.   Krúžok tesniaci 20,14 685 kus 13795,9  

1.1.2.1.3.4.17.   Poklop liatinový 68,53 685 kus 46943,05  

1.1.2.1.3.4.18.   Prstenec betónový pre triedu B a D 84,55 685 kus 57916,75  

1.1.2.1.3.4.19.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 2793 m 1089,27  

1.1.2.1.3.4.20.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,14 2793 m 391,02  

1.1.2.1.3.5.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 55134,68 1 55134,68  

1.1.2.1.3.5.1.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1027,32 3,385 t 3477,48  

1.1.2.1.3.5.2.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 10 cm 1,95 2800 m 5460  

1.1.2.1.3.5.3.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 25 cm 6,56 2800 m 18368  

1.1.2.1.3.5.4.   Recyklácia odpadu 4,69 628,18 t 2946,16  

1.1.2.1.3.5.5.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 1456 m3 24883,04  

1.1.2.1.4.   SO01.4 Predložky vodovodov 13094,07 1 13094,07  

1.1.2.1.4.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 10173,15 1 10173,15  

1.1.2.1.4.1.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 0,151 km 10,95  



1.1.2.1.4.1.2.   

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1 - 4 vrát. 

prípadn.sťažen.podmienok či ručného výkopu 8,35 200 m3 1670  

1.1.2.1.4.1.3.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,97 453 m2 1345,41  

1.1.2.1.4.1.4.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 200 m3 1192  

1.1.2.1.4.1.5.   Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet D+M fr 16-63 32,11 101,8 m3 3268,8  

1.1.2.1.4.1.6.   Obsyp potrubia 20,52 75,5 m3 1549,26  

1.1.2.1.4.1.7.   Štrkopiesok 0-8 B1 14,54 75,5 m3 1097,77  

1.1.2.1.4.1.8.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 90,6 m2 38,96  

1.1.2.1.4.2.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 601,81 1 601,81  

1.1.2.1.4.2.1.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 22,65 m3 601,81  

1.1.2.1.4.3.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 1532,97 1 1532,97  

1.1.2.1.4.3.1.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 DN50 vrátane vytýčenia 1,48 63 m 93,24  

1.1.2.1.4.3.2.   Potrubie vodovodné HDPE - 50x4.6 1,42 63 m 89,46  

1.1.2.1.4.3.3.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D63 vrátane vytýčenia 1,48 88 m 130,24  

1.1.2.1.4.3.4.   Potrubie vodovodné HDPE - 63x5.8 2,59 88 m 227,92  

1.1.2.1.4.3.5.   

Montáž tvaroviek z PVC d 315 v otvorenom výkope - odbočka 

prípojky 6,18 3 kus 18,54  

1.1.2.1.4.3.6.   Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm 34,37 3 kus 103,11  

1.1.2.1.4.3.7.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 50 6,18 8 kus 49,44  

1.1.2.1.4.3.8.   Záslepka na rúru d 50 mm 2,42 2 kus 4,84  

1.1.2.1.4.3.9.   Spojka DN50 14,22 6 kus 85,32  

1.1.2.1.4.3.10.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 63 6,18 9 kus 55,62  

1.1.2.1.4.3.11.   Záslepka na rúru d 63 mm 3,11 1 kus 3,11  

1.1.2.1.4.3.12.   Spojka DN63 28,11 8 kus 224,88  

1.1.2.1.4.3.13.   

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných 

rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150 6,18 9 kus 55,62  

1.1.2.1.4.3.14.   Tvarovka tlaková PVC ENP d160 mm 14,68 3 kus 44,04  

1.1.2.1.4.3.15.   Koleno kanalizačné PVC d160/45° 3,04 3 kus 9,12  

1.1.2.1.4.3.16.   Radukcia PVC 160/50 19,78 2 kus 39,56  

1.1.2.1.4.3.17.   Radukcia PVC 160/63 76,99 1 kus 76,99  

1.1.2.1.4.3.18.   Tlaková skúška potrubia DN do 80 0,87 63 m 54,81  

1.1.2.1.4.3.19.   Tlaková skúška potrubia DN 100 alebo 125 0,87 88 m 76,56  

1.1.2.1.4.3.20.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 154 m 60,06  

1.1.2.1.4.3.21.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,18 169,4 m 30,49  

1.1.2.1.4.4.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 786,14 1 786,14  

1.1.2.1.4.4.1.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 46 m3 786,14  

1.1.2.2.   SO_2 Čerpacie stanice-stavebná časť 335352,75 1 335352,75  

1.1.2.2.1.   SO02.1 Čerpacia stanica ČS1 38106,31 1 38106,31  

1.1.2.2.1.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.1.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.1.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.1.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.1.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.1.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.1.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.1.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.1.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.1.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.1.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.1.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.1.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.1.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.1.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.1.2.   2 - ZÁKLADY 225,23 1 225,23  

1.1.2.2.1.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 2,2 m3 158,4  

1.1.2.2.1.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.1.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.1.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3864,87 1 3864,87  

1.1.2.2.1.3.1.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 16 kus 180,64  

1.1.2.2.1.3.2.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

rohové 11,93 4 kus 47,72  

1.1.2.2.1.3.3.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 3 kus 29,79  

1.1.2.2.1.3.4.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 210cm - 

vzpera 13,69 6 kus 82,14  

1.1.2.2.1.3.5.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 3 kus 52,77  

1.1.2.2.1.3.6.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.1.3.7.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.1.3.8.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.1.3.9.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.1.3.10.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.1.3.11.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.1.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.1.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.1.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.1.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.1.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.1.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.1.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.1.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  



1.1.2.2.1.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.1.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.1.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.1.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.1.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.1.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.1.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.1.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.1.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.1.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.1.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.1.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.1.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.1.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.1.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.1.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.1.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.1.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.1.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.1.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.1.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.1.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 19681,44 1 19681,44  

1.1.2.2.1.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.1.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.1.9.3.   Montáž strojového pletiva bez  napín. drôtov. výšky do 2.0 m 6,1 15 m 91,5  

1.1.2.2.1.9.4.   

Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm. priem. drôtu 

2.2mm. výška 200cm 1,38 15 m 20,7  

1.1.2.2.1.9.5.   Montáž napínacieho drôtu 0,5 45 m 22,5  

1.1.2.2.1.9.6.   Drôt napínací 100 8,55 0,5 kus 4,28  

1.1.2.2.1.9.7.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 21 kus 1,05  

1.1.2.2.1.9.8.   Spinka 0,12 21 kus 2,52  

1.1.2.2.1.9.9.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.2.2.1.9.10.   Montáž bránky 1000x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.1.9.11.   Bránka 1000x2000mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.2.2.1.9.12.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.1.9.13.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,82  

1.1.2.2.1.9.14.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.1.9.15.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.1.9.16.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.1.9.17.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.1.9.18.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.1.9.19.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.1.9.20.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.1.9.21.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.1.9.22.   

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m 37,85 4,155 t 157,27  

1.1.2.2.1.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.1.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.1.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.1.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 4084,92 1 4084,92  

1.1.2.2.1.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.1.11.2.   

Sada pracovného náradia pre prevádzkového pracovníka 

kanalizácie (podľa PD) 234,54 2 kus 469,08  

1.1.2.2.1.11.3.   Sada vakov tesniacich s príslušenstvom (podľa PD) 1458,08 1 kus 1458,08  

1.1.2.2.1.11.4.   

Kovová trojnožka výšky 2m s ručným kladkostrojom nosnosti 

300kg 1313,42 1 kus 1313,42  

1.1.2.2.1.11.5.   Sada na záchranu pracovníkov kanalizácie 703,62 1 kus 703,62  

1.1.2.2.2.   SO02.2 Čerpacia stanica ČS2 34162,58 1 34162,58  

1.1.2.2.2.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.2.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.2.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.2.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.2.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.2.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.2.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.2.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.2.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.2.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.2.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.2.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.2.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.2.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.2.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.2.2.   2 - ZÁKLADY 225,23 1 225,23  

1.1.2.2.2.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 2,2 m3 158,4  

1.1.2.2.2.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.2.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.2.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3864,87 1 3864,87  

1.1.2.2.2.3.1.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 16 kus 180,64  

1.1.2.2.2.3.2.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

rohové 11,93 4 kus 47,72  

1.1.2.2.2.3.3.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 3 kus 29,79  



1.1.2.2.2.3.4.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 210cm - 

vzpera 13,69 6 kus 82,14  

1.1.2.2.2.3.5.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 3 kus 52,77  

1.1.2.2.2.3.6.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.2.3.7.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.2.3.8.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.2.3.9.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.2.3.10.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.2.3.11.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.2.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.2.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.2.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.2.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.2.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.2.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.2.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.2.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 86 1 86  

1.1.2.2.2.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.2.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.2.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.2.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.2.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.2.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.2.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.2.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.2.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.2.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.2.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.2.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.2.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.2.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.2.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.2.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.2.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.2.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.2.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.2.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.2.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.2.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 19681,44 1 19681,44  

1.1.2.2.2.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.2.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.2.9.3.   Montáž strojového pletiva bez  napín. drôtov. výšky do 2.0 m 6,1 15 m 91,5  

1.1.2.2.2.9.4.   

Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm. priem. drôtu 

2.2mm. výška 200cm 1,38 15 m 20,7  

1.1.2.2.2.9.5.   Montáž napínacieho drôtu 0,5 45 m 22,5  

1.1.2.2.2.9.6.   Drôt napínací 100 8,55 0,5 kus 4,28  

1.1.2.2.2.9.7.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 21 kus 1,05  

1.1.2.2.2.9.8.   Spinka 0,12 21 kus 2,52  

1.1.2.2.2.9.9.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.2.2.2.9.10.   Montáž bránky 1000x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.2.9.11.   Bránka 1000x2000mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.2.2.2.9.12.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.2.9.13.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,82  

1.1.2.2.2.9.14.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.2.9.15.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.2.9.16.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.2.9.17.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.2.9.18.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.2.9.19.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.2.9.20.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.2.9.21.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.2.9.22.   

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m 37,85 4,155 t 157,27  

1.1.2.2.2.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.2.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.2.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.2.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.2.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.3.   SO02.3 Čerpacia stanica ČS3 34162,11 1 34162,11  

1.1.2.2.3.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.3.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.3.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.3.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.3.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.3.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.3.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.3.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  



1.1.2.2.3.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.3.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.3.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.3.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.3.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.3.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.3.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.3.2.   2 - ZÁKLADY 225,23 1 225,23  

1.1.2.2.3.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 2,2 m3 158,4  

1.1.2.2.3.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.3.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.3.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3864,87 1 3864,87  

1.1.2.2.3.3.1.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 16 kus 180,64  

1.1.2.2.3.3.2.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

rohové 11,93 4 kus 47,72  

1.1.2.2.3.3.3.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 3 kus 29,79  

1.1.2.2.3.3.4.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 210cm - 

vzpera 13,69 6 kus 82,14  

1.1.2.2.3.3.5.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 3 kus 52,77  

1.1.2.2.3.3.6.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.3.3.7.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.3.3.8.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.3.3.9.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.3.3.10.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.3.3.11.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.3.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.3.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.3.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.3.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.3.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.3.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.3.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.3.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.3.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.3.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.3.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.3.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.3.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.3.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.3.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.3.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.3.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.3.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.3.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.3.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.3.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.3.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.3.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.3.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.3.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.3.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.3.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.3.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.3.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.3.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 19681,44 1 19681,44  

1.1.2.2.3.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.3.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.3.9.3.   Montáž strojového pletiva bez  napín. drôtov. výšky do 2.0 m 6,1 15 m 91,5  

1.1.2.2.3.9.4.   

Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm. priem. drôtu 

2.2mm. výška 200cm 1,38 15 m 20,7  

1.1.2.2.3.9.5.   Montáž napínacieho drôtu 0,5 45 m 22,5  

1.1.2.2.3.9.6.   Drôt napínací 100 8,55 0,5 kus 4,28  

1.1.2.2.3.9.7.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 21 kus 1,05  

1.1.2.2.3.9.8.   Spinka 0,12 21 kus 2,52  

1.1.2.2.3.9.9.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.2.2.3.9.10.   Montáž bránky 1000x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.3.9.11.   Bránka 1000x2000mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.2.2.3.9.12.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.3.9.13.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,82  

1.1.2.2.3.9.14.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.3.9.15.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.3.9.16.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.3.9.17.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.3.9.18.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.3.9.19.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.3.9.20.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.3.9.21.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  



1.1.2.2.3.9.22.   

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m 37,85 4,155 t 157,27  

1.1.2.2.3.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.3.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.3.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.3.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.3.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.4.   SO02.4 Čerpacia stanica ČS4 34162,11 1 34162,11  

1.1.2.2.4.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.4.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.4.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.4.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.4.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.4.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.4.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.4.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.4.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.4.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.4.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.4.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.4.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.4.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.4.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.4.2.   2 - ZÁKLADY 225,23 1 225,23  

1.1.2.2.4.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 2,2 m3 158,4  

1.1.2.2.4.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.4.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.4.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3864,87 1 3864,87  

1.1.2.2.4.3.1.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 16 kus 180,64  

1.1.2.2.4.3.2.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

rohové 11,93 4 kus 47,72  

1.1.2.2.4.3.3.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 3 kus 29,79  

1.1.2.2.4.3.4.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 210cm - 

vzpera 13,69 6 kus 82,14  

1.1.2.2.4.3.5.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 3 kus 52,77  

1.1.2.2.4.3.6.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.4.3.7.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.4.3.8.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.4.3.9.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.4.3.10.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.4.3.11.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.4.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.4.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.4.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.4.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.4.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.4.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.4.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.4.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.4.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.4.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.4.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.4.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.4.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.4.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.4.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.4.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.4.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.4.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.4.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.4.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.4.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.4.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.4.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.4.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.4.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.4.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.4.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.4.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.4.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.4.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 19681,44 1 19681,44  

1.1.2.2.4.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.4.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.4.9.3.   Montáž strojového pletiva bez  napín. drôtov. výšky do 2.0 m 6,1 15 m 91,5  

1.1.2.2.4.9.4.   

Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm. priem. drôtu 

2.2mm. výška 200cm 1,38 15 m 20,7  



1.1.2.2.4.9.5.   Montáž napínacieho drôtu 0,5 45 m 22,5  

1.1.2.2.4.9.6.   Drôt napínací 100 8,55 0,5 kus 4,28  

1.1.2.2.4.9.7.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 21 kus 1,05  

1.1.2.2.4.9.8.   Spinka 0,12 21 kus 2,52  

1.1.2.2.4.9.9.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.2.2.4.9.10.   Montáž bránky 1000x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.4.9.11.   Bránka 1000x2000mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.2.2.4.9.12.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.2.2.4.9.13.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,82  

1.1.2.2.4.9.14.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.4.9.15.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.4.9.16.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.4.9.17.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.4.9.18.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.4.9.19.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.4.9.20.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.4.9.21.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.4.9.22.   

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m 37,85 4,155 t 157,27  

1.1.2.2.4.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.4.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.4.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.4.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.4.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.5.   SO02.5 Čerpacia stanica ČS5 32459,81 1 32459,81  

1.1.2.2.5.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3327,69 1 3327,69  

1.1.2.2.5.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.5.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.5.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.5.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.5.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.5.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.5.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.5.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 8,8 m3 1,94  

1.1.2.2.5.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.5.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.5.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.5.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.5.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.5.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.5.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.5.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.5.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.5.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.5.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.5.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.5.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.5.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.5.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.5.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.5.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.5.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.5.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.5.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.5.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.5.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.5.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.5.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.5.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.5.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.5.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.5.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.5.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.5.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.5.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.5.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.5.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.5.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.5.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.5.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.5.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.5.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.5.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.5.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.5.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.5.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.5.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  



1.1.2.2.5.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.5.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.5.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.5.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.5.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.5.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.5.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.5.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.5.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.5.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.5.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.5.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.5.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.5.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.5.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.5.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.5.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.5.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.5.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.6.   SO02.6 Čerpacia stanica ČS6 32460,2 1 32460,2  

1.1.2.2.6.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.6.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.6.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.6.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.6.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.6.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.6.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.6.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.6.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.6.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.6.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.6.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.6.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.6.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.6.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.6.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.6.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.6.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.6.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.6.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.6.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.6.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.6.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.6.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.6.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.6.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.6.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.6.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.6.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.6.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.6.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.6.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.6.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.6.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.6.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.6.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.6.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.6.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.6.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.6.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.6.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.6.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.6.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.6.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.6.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.6.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.6.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.6.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.6.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.6.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.6.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.6.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.6.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.6.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.6.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.6.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.6.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  



1.1.2.2.6.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.6.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.6.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.6.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.6.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.6.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.6.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.6.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.6.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.6.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.6.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.6.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.6.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.6.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.7.   SO02.7 Čerpacia stanica ČS7 32460,2 1 32460,2  

1.1.2.2.7.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3328,08 1 3328,08  

1.1.2.2.7.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.7.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.7.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.7.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.7.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.7.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.7.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.7.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 10,6 m3 2,33  

1.1.2.2.7.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.7.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.7.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.7.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.7.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.7.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.7.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.7.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.7.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.7.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.7.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.7.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.7.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.7.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.7.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.7.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.7.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.7.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.7.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.7.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.7.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.7.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.7.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.7.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.7.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.7.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.7.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.7.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.7.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.7.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.7.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.7.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.7.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.7.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.7.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.7.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.7.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.7.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.7.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.7.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.7.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.7.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.7.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.7.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.7.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.7.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.7.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.7.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.7.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.7.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.7.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.7.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  



1.1.2.2.7.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.7.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.7.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.7.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.7.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.7.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.7.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.7.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.7.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.7.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.8.   SO02.8 Čerpacia stanica ČS8 32459,81 1 32459,81  

1.1.2.2.8.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3327,69 1 3327,69  

1.1.2.2.8.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.8.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.8.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.8.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.8.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.8.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.8.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.8.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 8,8 m3 1,94  

1.1.2.2.8.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.8.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.8.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.8.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.8.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.8.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.8.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.8.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.8.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.8.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.8.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.8.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.8.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.8.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.8.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.8.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.8.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.8.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.8.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.8.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.8.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.8.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.8.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.8.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.8.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.8.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.8.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.8.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.8.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.8.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.8.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.8.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.8.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.8.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.8.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.8.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.8.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.8.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.8.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.8.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.8.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.8.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.8.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.8.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.8.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.8.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.8.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.8.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.8.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.8.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.8.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.8.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.8.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.8.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.8.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.8.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.8.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.8.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  



1.1.2.2.8.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.8.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.8.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.8.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.9.   SO02.9 Čerpacia stanica ČS9 32459,81 1 32459,81  

1.1.2.2.9.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3327,69 1 3327,69  

1.1.2.2.9.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.9.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.9.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.9.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.9.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.9.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.9.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.9.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 8,8 m3 1,94  

1.1.2.2.9.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.9.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.9.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.9.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.9.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.9.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.9.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.9.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.9.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.9.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.9.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.9.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.9.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.9.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.9.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.9.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.9.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.9.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.9.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.9.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.9.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.9.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.9.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.9.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.9.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.9.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.9.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.9.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.9.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.9.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.9.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.9.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.9.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.9.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.9.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.9.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.9.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.9.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.9.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.9.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.9.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.9.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.9.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.9.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.9.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.9.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.9.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.9.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.9.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.9.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.9.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.9.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.9.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.9.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.9.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.9.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.9.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.9.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.9.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.9.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.9.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.9.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.2.10.   SO02.10 Čerpacia stanica ČS10 32459,81 1 32459,81  



1.1.2.2.10.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 3327,69 1 3327,69  

1.1.2.2.10.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.2.2.10.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.2.2.10.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.2.2.10.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn.tr. 1-4 6,77 2,2 m3 14,89  

1.1.2.2.10.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn.tr. 1-4 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.2.2.10.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.2.2.10.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.2.2.10.1.8.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m 0,22 8,8 m3 1,94  

1.1.2.2.10.1.9.   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m 0,33 32 m3 10,56  

1.1.2.2.10.1.10.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

a vrátane poplatkov 5,96 42,6 m3 253,9  

1.1.2.2.10.1.11.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 42,6 m3 158,47  

1.1.2.2.10.1.12.   Obsyp objektu 4,44 2 m3 8,88  

1.1.2.2.10.1.13.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 2 m3 14,54  

1.1.2.2.10.1.14.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.2.2.10.2.   2 - ZÁKLADY 124,43 1 124,43  

1.1.2.2.10.2.1.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 0,8 m3 57,6  

1.1.2.2.10.2.2.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.2.2.10.2.3.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.2.2.10.3.   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3471,81 1 3471,81  

1.1.2.2.10.3.1.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.2.2.10.3.2.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.2.2.10.3.3.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.2.2.10.3.4.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.2.2.10.3.5.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.2.2.10.3.6.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.2.2.10.4.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 406,62 1 406,62  

1.1.2.2.10.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.2.2.10.4.2.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.2.2.10.4.3.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.2.2.10.4.4.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.2.2.10.5.   5 - KOMUNIKÁCIE 84,6 1 84,6  

1.1.2.2.10.5.1.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.2.2.10.6.   6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 85,53 1 85,53  

1.1.2.2.10.6.1.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.2.2.10.7.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 3610,19 1 3610,19  

1.1.2.2.10.7.1.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.2.2.10.7.2.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.2.2.10.7.3.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 315 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.10.7.4.   Tvarovka tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300 88,89 1 kus 88,89  

1.1.2.2.10.7.5.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 1 kus 7,7  

1.1.2.2.10.7.6.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 1 kus 39,72  

1.1.2.2.10.7.7.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.2.2.10.7.8.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.2.2.10.7.9.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.2.2.10.7.10.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.2.2.10.7.11.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.2.2.10.7.12.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.2.2.10.7.13.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.2.2.10.8.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1773,21 1 1773,21  

1.1.2.2.10.8.1.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.2.2.10.8.2.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.2.2.10.8.3.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.2.2.10.8.4.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.2.2.10.8.5.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.2.2.10.9.   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 18473,39 1 18473,39  

1.1.2.2.10.9.1.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.2.2.10.9.2.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.2.2.10.9.3.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.2.2.10.9.4.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.2.2.10.9.5.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.2.2.10.9.6.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.2.2.10.9.7.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.2.2.10.9.8.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.2.2.10.9.9.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.2.2.10.9.10.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.2.2.10.10.   783 - Nátery 961,62 1 961,62  

1.1.2.2.10.10.1.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.2.2.10.10.2.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.2.2.10.11.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 140,72 1 140,72  

1.1.2.2.10.11.1.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.2.3.   SO_3 NN  Prípojky k čerpacím staniciam 20745,03 1 20745,03  

1.1.2.3.1.   SO4.1 NN  prípojka pre ČS1 4086,71 1 4086,71  

1.1.2.3.1.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 862,3 1 862,3  

1.1.2.3.1.1.1.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 140,37 6,1 m3 856,26  

1.1.2.3.1.1.2.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 6,1 m3 6,04  



1.1.2.3.1.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1476,93 1 1476,93  

1.1.2.3.1.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.1.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.1.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.1.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.1.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.1.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.1.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.1.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.1.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.1.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.1.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.1.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.1.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.1.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.1.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.1.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.1.2.17.   Osadenie rozvádzača RE1 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.1.2.18.   Rozvádzač RE1 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.1.2.19.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.1.2.20.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.1.2.21.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.1.2.22.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.1.2.23.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.1.2.24.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.1.2.25.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.1.2.26.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.1.2.27.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 118 m 261,96  

1.1.2.3.1.2.28.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 123,9 m 199,48  

1.1.2.3.1.2.29.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 13 m 28,86  

1.1.2.3.1.2.30.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 13,65 m 21,98  

1.1.2.3.1.2.31.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.1.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 1747,48 1 1747,48  

1.1.2.3.1.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 716,39 0,118 km 84,53  

1.1.2.3.1.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 118 m 800,04  

1.1.2.3.1.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 118 m 160,48  

1.1.2.3.1.3.4.   Piesok 10,59 6,1 m3 64,6  

1.1.2.3.1.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 118 m 44,84  

1.1.2.3.1.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 129,8 m 16,87  

1.1.2.3.1.3.7.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 118 m 392,94  

1.1.2.3.1.3.8.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 41,3 m2 50,8  

1.1.2.3.1.3.9.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.1.3.10.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.1.3.11.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.2.   SO4.2 NN  prípojka pre ČS2 1431,99 1 1431,99  

1.1.2.3.2.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 70,69 1 70,69  

1.1.2.3.2.1.1.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 140,37 0,5 m3 70,19  

1.1.2.3.2.1.2.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,5 m3 0,5  

1.1.2.3.2.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1079,41 1 1079,41  

1.1.2.3.2.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.2.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.2.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.2.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.2.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.2.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.2.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.2.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.2.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.2.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.2.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.2.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.2.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.2.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.2.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.2.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.2.2.17.   Usadenie rozvádzača RE2 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.2.2.18.   Rozvádzač RE2 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.2.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.2.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.2.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.2.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.2.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.2.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.2.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.2.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.2.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.2.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.2.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 8,4 m 21,76  

1.1.2.3.2.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.2.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.2.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.2.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 2,1 m 3,38  

1.1.2.3.2.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  



1.1.2.3.2.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.2.2.36.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.2.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 281,89 1 281,89  

1.1.2.3.2.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 5283,54 0,008 km 42,27  

1.1.2.3.2.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 8 m 54,24  

1.1.2.3.2.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 8 m 10,88  

1.1.2.3.2.3.4.   Piesok 10,59 0,5 m3 5,3  

1.1.2.3.2.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 8 m 3,04  

1.1.2.3.2.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 8 m 1,04  

1.1.2.3.2.3.7.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 8,8 m 29,3  

1.1.2.3.2.3.8.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 2,8 m2 3,44  

1.1.2.3.2.3.9.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.2.3.10.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.2.3.11.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.3.   SO4.3 NN  prípojka pre ČS3 2529,77 1 2529,77  

1.1.2.3.3.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 755,13 1 755,13  

1.1.2.3.3.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 42,24 12 m3 506,88  

1.1.2.3.3.1.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 2 m 118,46  

1.1.2.3.3.1.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 13,3 m3 79,27  

1.1.2.3.3.1.4.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 1,7 m3 1,68  

1.1.2.3.3.1.5.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 12 m3 48,84  

1.1.2.3.3.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1189,27 1 1189,27  

1.1.2.3.3.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.3.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.3.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.3.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.3.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.3.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.3.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.3.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.3.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.3.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.3.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.3.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.3.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.3.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.3.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.3.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.3.2.17.   Usadenie rozvádzača RE3 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.3.2.18.   Rozvádzač RE3 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.3.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.3.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.3.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.3.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.3.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.3.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.3.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.3.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.3.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.3.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 29 m 64,38  

1.1.2.3.3.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 30,45 m 78,87  

1.1.2.3.3.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.3.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.3.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.3.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.3.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.3.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.3.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 2 m 2,22  

1.1.2.3.3.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.3.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 585,37 1 585,37  

1.1.2.3.3.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 1363,46 0,031 km 42,27  

1.1.2.3.3.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 31 m 210,18  

1.1.2.3.3.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 31 m 42,16  

1.1.2.3.3.3.4.   Piesok 10,59 1,7 m3 18  

1.1.2.3.3.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 31 m 11,78  

1.1.2.3.3.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 31 m 4,03  

1.1.2.3.3.3.7.   Priestup v pretlač otvoroch. PVC rúry do D 11cm 2,1 2 m 4,2  

1.1.2.3.3.3.8.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025752 : FXKVS 75. čierna 

(6m/kus) 1,23 2 m 2,46  

1.1.2.3.3.3.9.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 0,3 kg 1,33  

1.1.2.3.3.3.10.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr.  1-4 vrátane 

nakladania a dovozu komplet 3,33 31 m 103,23  

1.1.2.3.3.3.11.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 10,85 m2 13,35  

1.1.2.3.3.3.12.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.3.3.13.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.3.3.14.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.4.   SO4.4 NN  prípojka pre ČS4 2465,87 1 2465,87  

1.1.2.3.4.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 861,45 1 861,45  

1.1.2.3.4.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 12 m3 141,84  

1.1.2.3.4.1.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 10 m 592,3  

1.1.2.3.4.1.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 13 m3 77,48  

1.1.2.3.4.1.4.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 1 m3 0,99  



1.1.2.3.4.1.5.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 12 m3 48,84  

1.1.2.3.4.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1148,75 1 1148,75  

1.1.2.3.4.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.4.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.4.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.4.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.4.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.4.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.4.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.4.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.4.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.4.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.4.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.4.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.4.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.4.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.4.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.4.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.4.2.17.   Usadenie rozvádzača RE4 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.4.2.18.   Rozvádzač RE4 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.4.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.4.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.4.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.4.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.4.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.4.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.4.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.4.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.4.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.4.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 19 m 42,18  

1.1.2.3.4.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 19,95 m 51,67  

1.1.2.3.4.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.4.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.4.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.4.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.4.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.4.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.4.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 10 m 11,1  

1.1.2.3.4.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.4.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 455,67 1 455,67  

1.1.2.3.4.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 2224,66 0,019 km 42,27  

1.1.2.3.4.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 19 m 128,82  

1.1.2.3.4.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 19 m 25,84  

1.1.2.3.4.3.4.   Piesok 10,59 1 m3 10,59  

1.1.2.3.4.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 19 m 7,22  

1.1.2.3.4.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 19 m 2,47  

1.1.2.3.4.3.7.   Priestup v pretlač otvoroch. PVC rúry do D 11cm 2,1 10 m 21  

1.1.2.3.4.3.8.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025752 : FXKVS 75. čierna 

(6m/kus) 1,23 10 m 12,3  

1.1.2.3.4.3.9.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 0,3 kg 1,33  

1.1.2.3.4.3.10.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 19 m 63,27  

1.1.2.3.4.3.11.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 6,65 m2 8,18  

1.1.2.3.4.3.12.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.4.3.13.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.4.3.14.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.5.   SO4.5 NN  prípojka pre ČS5 1521,24 1 1521,24  

1.1.2.3.5.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 85,94 1 85,94  

1.1.2.3.5.1.1.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 121,78 0,7 m3 85,25  

1.1.2.3.5.1.2.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,7 m3 0,69  

1.1.2.3.5.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1091,9 1 1091,9  

1.1.2.3.5.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.5.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.5.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.5.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.5.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.5.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.5.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.5.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.5.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.5.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.5.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.5.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.5.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.5.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.5.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.5.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.5.2.17.   Usadenie rozvádzača RE5 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.5.2.18.   Rozvádzač RE5 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.5.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.5.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.5.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.5.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.5.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.5.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  



1.1.2.3.5.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.5.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.5.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.5.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.5.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10 m 25,9  

1.1.2.3.5.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.5.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.5.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.5.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.5.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.5.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.5.2.36.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.5.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 343,4 1 343,4  

1.1.2.3.5.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 2224,66 0,019 km 42,27  

1.1.2.3.5.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 13 m 88,14  

1.1.2.3.5.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 13 m 17,68  

1.1.2.3.5.3.4.   Piesok 10,59 0,7 m3 7,41  

1.1.2.3.5.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 13 m 4,94  

1.1.2.3.5.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 13 m 1,69  

1.1.2.3.5.3.7.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 13 m 43,29  

1.1.2.3.5.3.8.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 4,55 m2 5,6  

1.1.2.3.5.3.9.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.5.3.10.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.5.3.11.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.6.   SO4.6 NN  prípojka pre ČS6 1967,21 1 1967,21  

1.1.2.3.6.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 558,65 1 558,65  

1.1.2.3.6.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 12 m3 141,84  

1.1.2.3.6.1.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 5 m 296,15  

1.1.2.3.6.1.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 12 m3 71,52  

1.1.2.3.6.1.4.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,3 m3 0,3  

1.1.2.3.6.1.5.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 12 m3 48,84  

1.1.2.3.6.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1175,52 1 1175,52  

1.1.2.3.6.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.6.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.6.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.6.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.6.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.6.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.6.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.6.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.6.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.6.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.6.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.6.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.6.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.6.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.6.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.6.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.6.2.17.   Usadenie rozvádzača RE6 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.6.2.18.   Rozvádzač RE6 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.6.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.6.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.6.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.6.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.6.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.6.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.6.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.6.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.6.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.6.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 51 m 113,22  

1.1.2.3.6.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 5 m 12,95  

1.1.2.3.6.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.6.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.6.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.6.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.6.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.6.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.6.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 5 m 5,55  

1.1.2.3.6.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.6.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 233,04 1 233,04  

1.1.2.3.6.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 5283,54 0,008 km 42,27  

1.1.2.3.6.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 3 m 20,34  

1.1.2.3.6.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 3 m 4,08  

1.1.2.3.6.3.4.   Piesok 10,59 0,3 m3 3,18  

1.1.2.3.6.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 3 m 1,14  

1.1.2.3.6.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 3 m 0,39  

1.1.2.3.6.3.7.   Priestup v pretlač otvoroch. PVC rúry do D 11cm 2,1 5 m 10,5  

1.1.2.3.6.3.8.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025752 : FXKVS 75. čierna 

(6m/kus) 1,23 5 m 6,15  

1.1.2.3.6.3.9.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 0,3 kg 1,33  

1.1.2.3.6.3.10.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 3 m 9,99  

1.1.2.3.6.3.11.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 1,05 m2 1,29  

1.1.2.3.6.3.12.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  



1.1.2.3.6.3.13.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.6.3.14.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.7.   SO4.7 NN  prípojka pre ČS7 1399,04 1 1399,04  

1.1.2.3.7.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 49,11 1 49,11  

1.1.2.3.7.1.1.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 121,78 0,4 m3 48,71  

1.1.2.3.7.1.2.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,4 m3 0,4  

1.1.2.3.7.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1063,04 1 1063,04  

1.1.2.3.7.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.7.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.7.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.7.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.7.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.7.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.7.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.7.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.7.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.7.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.7.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.7.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.7.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.7.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.7.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.7.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.7.2.17.   Usadenie rozvádzača RE7 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.7.2.18.   Rozvádzač RE7 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.7.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.7.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.7.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.7.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.7.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.7.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.7.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.7.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.7.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.7.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 4 m 8,88  

1.1.2.3.7.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 4 m 10,36  

1.1.2.3.7.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.7.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.7.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.7.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.7.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.7.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.7.2.36.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.7.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 286,89 1 286,89  

1.1.2.3.7.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 905,77 0,07 km 63,4  

1.1.2.3.7.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 7 m 47,46  

1.1.2.3.7.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 7 m 9,52  

1.1.2.3.7.3.4.   Piesok 10,59 0,4 m3 4,24  

1.1.2.3.7.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 7 m 2,66  

1.1.2.3.7.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 7 m 0,91  

1.1.2.3.7.3.7.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 7 m 23,31  

1.1.2.3.7.3.8.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 2,45 m2 3,01  

1.1.2.3.7.3.9.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.7.3.10.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.7.3.11.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.8.   SO4.8 NN  prípojka pre ČS8 2190,67 1 2190,67  

1.1.2.3.8.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 566,69 1 566,69  

1.1.2.3.8.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 12 m3 141,84  

1.1.2.3.8.1.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 5 m 296,15  

1.1.2.3.8.1.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 13,2 m3 78,67  

1.1.2.3.8.1.4.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 1,2 m3 1,19  

1.1.2.3.8.1.5.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 12 m3 48,84  

1.1.2.3.8.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1158,02 1 1158,02  

1.1.2.3.8.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.8.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.8.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.8.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.8.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.8.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.8.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.8.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.8.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.8.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.8.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.8.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.8.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.8.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.8.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.8.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.8.2.17.   Usadenie rozvádzača RE8 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.8.2.18.   Rozvádzač RE8 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.8.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.8.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  



1.1.2.3.8.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.8.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.8.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.8.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.8.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.8.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.8.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.8.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 22 m 48,84  

1.1.2.3.8.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 23,1 m 59,83  

1.1.2.3.8.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.8.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.8.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.8.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.8.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.8.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.8.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 5 m 5,55  

1.1.2.3.8.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.8.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 465,96 1 465,96  

1.1.2.3.8.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 1690,75 0,025 km 42,27  

1.1.2.3.8.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 21 m 142,38  

1.1.2.3.8.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 21 m 28,56  

1.1.2.3.8.3.4.   Piesok 10,59 1,2 m3 12,71  

1.1.2.3.8.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 21 m 7,98  

1.1.2.3.8.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 21 m 2,73  

1.1.2.3.8.3.7.   Priestup v pretlač otvoroch. PVC rúry do D 11cm 2,1 5 m 10,5  

1.1.2.3.8.3.8.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025752 : FXKVS 75. čierna 

(6m/kus) 1,23 5 m 6,15  

1.1.2.3.8.3.9.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 0,3 kg 1,33  

1.1.2.3.8.3.10.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 21 m 69,93  

1.1.2.3.8.3.11.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 7,35 m2 9,04  

1.1.2.3.8.3.12.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.8.3.13.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.8.3.14.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.9.   SO4.9 NN  prípojka pre ČS9 1801,46 1 1801,46  

1.1.2.3.9.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 442,67 1 442,67  

1.1.2.3.9.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 12 m3 141,84  

1.1.2.3.9.1.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 3 m 177,69  

1.1.2.3.9.1.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 12,4 m3 73,9  

1.1.2.3.9.1.4.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,4 m3 0,4  

1.1.2.3.9.1.5.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 12 m3 48,84  

1.1.2.3.9.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1081,71 1 1081,71  

1.1.2.3.9.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.9.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.9.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.9.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.9.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.9.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.9.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.9.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.9.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.9.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.9.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.9.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.9.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.9.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.9.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.9.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.9.2.17.   Usadenie rozvádzača RE9 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.9.2.18.   Rozvádzač RE9 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.9.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.9.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.9.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.9.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.9.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.9.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.9.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.9.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.9.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.9.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 7 m 15,54  

1.1.2.3.9.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 7,35 m 19,04  

1.1.2.3.9.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.9.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.9.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.9.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.9.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.9.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.9.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 3 m 3,33  

1.1.2.3.9.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.9.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 277,08 1 277,08  

1.1.2.3.9.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 3251,35 0,013 km 42,27  

1.1.2.3.9.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 7 m 47,46  

1.1.2.3.9.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 7 m 9,52  



1.1.2.3.9.3.4.   Piesok 10,59 0,4 m3 4,24  

1.1.2.3.9.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 7 m 2,66  

1.1.2.3.9.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 7 m 0,91  

1.1.2.3.9.3.7.   Priestup v pretlač otvoroch. PVC rúry do D 11cm 2,1 3 m 6,3  

1.1.2.3.9.3.8.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025752 : FXKVS 75. čierna 

(6m/kus) 1,23 3 m 3,69  

1.1.2.3.9.3.9.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 0,3 kg 1,33  

1.1.2.3.9.3.10.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 7 m 23,31  

1.1.2.3.9.3.11.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 2,45 m2 3,01  

1.1.2.3.9.3.12.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.9.3.13.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.9.3.14.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.3.10.   SO4.10 NN  prípojka pre ČS10 1351,07 1 1351,07  

1.1.2.3.10.1.   1 - ZEMNE PRÁCE 36,83 1 36,83  

1.1.2.3.10.1.1.   

Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 121,78 0,3 m3 36,53  

1.1.2.3.10.1.2.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 0,99 0,3 m3 0,3  

1.1.2.3.10.2.   M21 - 155 Elektromontáže 1061,95 1 1061,95  

1.1.2.3.10.2.1.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.2.3.10.2.2.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8,4 m 35,2  

1.1.2.3.10.2.3.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.2.3.10.2.4.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.2.3.10.2.5.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.2.3.10.2.6.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.2.3.10.2.7.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.2.3.10.2.8.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.2.3.10.2.9.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.2.3.10.2.10.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.2.3.10.2.11.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.2.3.10.2.12.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.2.3.10.2.13.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.2.3.10.2.14.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.2.3.10.2.15.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.2.3.10.2.16.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.2.3.10.2.17.   Usadenie rozvádzača RE10 45,44 1 kus 45,44  

1.1.2.3.10.2.18.   Rozvádzač RE10 s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.2.3.10.2.19.   Svorka nulová 6,29 1 kus 6,29  

1.1.2.3.10.2.20.   Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.10.2.21.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.2.3.10.2.22.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.10.2.23.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 6,3 kg 13,99  

1.1.2.3.10.2.24.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.2.3.10.2.25.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.2.3.10.2.26.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.2.3.10.2.27.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.2.3.10.2.28.   Montáž. kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.10.2.29.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 3,15 m 8,16  

1.1.2.3.10.2.30.   Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 2,22 10 m 22,2  

1.1.2.3.10.2.31.   Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 2,59 10,5 m 27,2  

1.1.2.3.10.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.10.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.10.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 3 m 6,66  

1.1.2.3.10.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 3,15 m 5,07  

1.1.2.3.10.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 3 m 3,33  

1.1.2.3.10.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.2.3.10.3.   M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 252,29 1 252,29  

1.1.2.3.10.3.1.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 7044,71 0,006 km 42,27  

1.1.2.3.10.3.2.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 6 m 40,68  

1.1.2.3.10.3.3.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 1,36 6 m 8,16  

1.1.2.3.10.3.4.   Piesok 10,59 0,3 m3 3,18  

1.1.2.3.10.3.5.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 6 m 2,28  

1.1.2.3.10.3.6.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 6 m 0,78  

1.1.2.3.10.3.7.   

Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr1-4 vrátane nakladania 

a dovozu komplet 3,33 6 m 19,98  

1.1.2.3.10.3.8.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 2,1 m2 2,58  

1.1.2.3.10.3.9.   Pomocný materiál 44,7 1 kpl 44,7  

1.1.2.3.10.3.10.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.2.3.10.3.11.   Podiel pridružených výkonov 45,44 1 kpl 45,44  

1.1.2.4.   SO_4 PS Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť ČS 235126,96 1 235126,96  

1.1.2.4.1.   

PS04.1 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS1 27562,78 1 27562,78  

1.1.2.4.1.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7239,14 1 7239,14  

1.1.2.4.1.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.1.1.2.   Rúra liatinová DN 100 111,76 4 m 447,04  

1.1.2.4.1.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.1.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.1.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.1.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.1.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.1.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.1.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.1.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.1.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.1.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.1.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.1.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  



1.1.2.4.1.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.1.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.1.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.1.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.1.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.1.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.1.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 5,24 1 kus 5,24  

1.1.2.4.1.2.   724 - Strojné vybavenie 11564,82 1 11564,82  

1.1.2.4.1.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.1.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=16.9l/s.Qmax=51.1l/s.H=12.5m. Hmax=17.9m. P1=4.8kW 3570,44 2 kus 7140,88  

1.1.2.4.1.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.1.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.1.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.1.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.1.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.1.2.8.   

Mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3 230V/400W. výkon 

8.25/7.5VA (podľa PD) 141,71 1 kus 141,71  

1.1.2.4.1.2.9.   Krátkovlnná vysielačka (podľa PD) 208,44 4 kus 833,76  

1.1.2.4.1.2.10.   Mobilný kompresor na el. pohon (podľa PD) 1041,04 1 kus 1041,04  

1.1.2.4.1.2.11.   Prenosný ventilátor na el. pohon s príslušenstvom (podľa PD) 523,15 1 kus 523,15  

1.1.2.4.1.2.12.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.1.2.13.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 kus 90,14  

1.1.2.4.1.2.14.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.1.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.1.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.1.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.1.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.1.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.1.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.1.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.1.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.1.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.1.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.1.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.1.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.1.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.1.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.1.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.1.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.1.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.1.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.1.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.2.   

PS04.2 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS2 20105,22 1 20105,22  

1.1.2.4.2.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 4355,92 1 4355,92  

1.1.2.4.2.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 40 19,15 4 kus 76,6  

1.1.2.4.2.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm hr.steny 4.0 mm 18,8 4 m 75,2  

1.1.2.4.2.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 40 35,88 8 kus 287,04  

1.1.2.4.2.1.4.   Vložka montážna DN40 244,43 2 kus 488,86  

1.1.2.4.2.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 130,46 2 kus 260,92  

1.1.2.4.2.1.6.   Koleno prírubové DN 40 116,57 4 kus 466,28  

1.1.2.4.2.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 6 kus 758,22  

1.1.2.4.2.1.8.   Nákružok lemový DN100 70,08 2 kus 140,16  

1.1.2.4.2.1.9.   Prechod prírubový DN 100/40 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.2.1.10.   Príruba na lemový nákružok. DN 100 133,61 2 kus 267,22  

1.1.2.4.2.1.11.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 60,65 1 kus 60,65  

1.1.2.4.2.1.12.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 133,61 1 kus 133,61  

1.1.2.4.2.1.13.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 40 47,76 2 kus 95,52  

1.1.2.4.2.1.14.   Uzáver DN40 231,85 2 kus 463,7  

1.1.2.4.2.1.15.   Montáž spätných klapiek DN 40 35,38 2 kus 70,76  

1.1.2.4.2.1.16.   Klapka spätná dN40 76,74 2 kus 153,48  

1.1.2.4.2.1.17.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.2.1.18.   Dodávka a montáž uzáver 231,85 1 kus 231,85  

1.1.2.4.2.1.19.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.2.2.   724 - Strojné vybavenie 6990,48 1 6990,48  

1.1.2.4.2.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.2.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=3.93l/s.Qmax=5.28l/s.H=13.4m. Hmax=25.8m. P1=2.14kW 2553,1 2 kus 5106,2  

1.1.2.4.2.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.2.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.2.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.2.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.2.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.2.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.2.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 kus 90,14  

1.1.2.4.2.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.2.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  



1.1.2.4.2.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.2.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.2.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.2.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.2.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.2.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.2.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.2.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.2.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.2.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.2.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.2.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.2.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.2.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.2.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.2.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.2.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.2.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.3.   

PS04.3 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS3 24799,97 1 24799,97  

1.1.2.4.3.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7015,99 1 7015,99  

1.1.2.4.3.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.3.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm 53,38 4 m 213,52  

1.1.2.4.3.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.3.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.3.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.3.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.3.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.3.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.3.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.3.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.3.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.3.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.3.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.3.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  

1.1.2.4.3.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.3.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.3.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.3.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.3.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.3.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.3.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.3.2.   724 - Strojné vybavenie 9025,16 1 9025,16  

1.1.2.4.3.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.3.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=16.9l/s.Qmax=51.1l/s.H=12.5m. Hmax=17.9m. P1=4.8kW 3570,44 2 kus 7140,88  

1.1.2.4.3.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.3.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.3.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.3.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.3.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.3.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.3.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 kus 90,14  

1.1.2.4.3.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.3.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.3.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.3.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.3.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.3.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.3.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.3.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.3.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.3.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.3.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.3.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.3.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.3.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.3.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.3.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.3.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.3.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.3.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.3.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.4.   

PS04.4 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS4 20105,22 1 20105,22  

1.1.2.4.4.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 4355,92 1 4355,92  

1.1.2.4.4.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 40 19,15 4 kus 76,6  

1.1.2.4.4.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm hr.steny 4.0 mm 18,8 4 m 75,2  



1.1.2.4.4.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 40 35,88 8 kus 287,04  

1.1.2.4.4.1.4.   Vložka montážna DN40 244,43 2 kus 488,86  

1.1.2.4.4.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 130,46 2 kus 260,92  

1.1.2.4.4.1.6.   Koleno prírubové DN 40 116,57 4 kus 466,28  

1.1.2.4.4.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 6 kus 758,22  

1.1.2.4.4.1.8.   Nákružok lemový DN100 70,08 2 kus 140,16  

1.1.2.4.4.1.9.   Prechod prírubový DN 100/40 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.4.1.10.   Príruba na lemový nákružok. DN 100 133,61 2 kus 267,22  

1.1.2.4.4.1.11.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 60,65 1 kus 60,65  

1.1.2.4.4.1.12.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 133,61 1 kus 133,61  

1.1.2.4.4.1.13.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 40 47,76 2 kus 95,52  

1.1.2.4.4.1.14.   Uzáver DN40 231,85 2 kus 463,7  

1.1.2.4.4.1.15.   Montáž spätných klapiek DN 40 35,38 2 kus 70,76  

1.1.2.4.4.1.16.   Klapka spätná dN40 76,74 2 kus 153,48  

1.1.2.4.4.1.17.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.4.1.18.   Dodávka a montáž uzáver 231,85 1 kus 231,85  

1.1.2.4.4.1.19.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.4.2.   724 - Strojné vybavenie 6990,48 1 6990,48  

1.1.2.4.4.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.4.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=3.93l/s.Qmax=5.28l/s.H=13.4m. Hmax=25.8m. P1=2.14kW 2553,1 2 kus 5106,2  

1.1.2.4.4.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.4.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.4.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.4.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.4.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.4.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.4.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.4.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.4.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.4.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.4.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.4.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.4.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.4.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.4.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.4.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.4.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.4.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.4.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.4.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.4.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.4.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.4.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.4.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.4.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.4.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.4.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.5.   

PS04.5 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS5 20105,22 1 20105,22  

1.1.2.4.5.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 4355,92 1 4355,92  

1.1.2.4.5.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 40 19,15 4 kus 76,6  

1.1.2.4.5.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm hr.steny 4.0 mm 18,8 4 m 75,2  

1.1.2.4.5.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 40 35,88 8 kus 287,04  

1.1.2.4.5.1.4.   Vložka montážna DN40 244,43 2 kus 488,86  

1.1.2.4.5.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 130,46 2 kus 260,92  

1.1.2.4.5.1.6.   Koleno prírubové DN 40 116,57 4 kus 466,28  

1.1.2.4.5.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 6 kus 758,22  

1.1.2.4.5.1.8.   Nákružok lemový DN100 70,08 2 kus 140,16  

1.1.2.4.5.1.9.   Prechod prírubový DN 100/40 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.5.1.10.   Príruba na lemový nákružok. DN 100 133,61 2 kus 267,22  

1.1.2.4.5.1.11.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 60,65 1 kus 60,65  

1.1.2.4.5.1.12.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 133,61 1 kus 133,61  

1.1.2.4.5.1.13.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 40 47,76 2 kus 95,52  

1.1.2.4.5.1.14.   Uzáver DN40 231,85 2 kus 463,7  

1.1.2.4.5.1.15.   Montáž spätných klapiek DN 40 35,38 2 kus 70,76  

1.1.2.4.5.1.16.   Klapka spätná dN40 76,74 2 kus 153,48  

1.1.2.4.5.1.17.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.5.1.18.   Dodávka a montáž uzáver 231,85 1 kus 231,85  

1.1.2.4.5.1.19.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.5.2.   724 - Strojné vybavenie 6990,48 1 6990,48  

1.1.2.4.5.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.5.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=3.93l/s.Qmax=5.28l/s.H=13.4m. Hmax=25.8m. P1=2.14kW 2553,1 2 kus 5106,2  

1.1.2.4.5.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.5.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.5.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.5.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.5.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.5.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  



1.1.2.4.5.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.5.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.5.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.5.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.5.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.5.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.5.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.5.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.5.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.5.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.5.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.5.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.5.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.5.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.5.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.5.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.5.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.5.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.5.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.5.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.5.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.6.   

PS04.6 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS6 22922,45 1 22922,45  

1.1.2.4.6.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7015,99 1 7015,99  

1.1.2.4.6.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.6.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm 53,38 4 m 213,52  

1.1.2.4.6.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.6.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.6.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.6.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.6.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.6.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.6.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.6.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.6.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.6.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.6.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.6.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  

1.1.2.4.6.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.6.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.6.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.6.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.6.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.6.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.6.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.6.2.   724 - Strojné vybavenie 7147,64 1 7147,64  

1.1.2.4.6.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.6.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=6.48l/s.Qmax=34.7l/s.H=13.3m. Hmax=14.1m. P1=4.8kW 2631,68 2 kus 5263,36  

1.1.2.4.6.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.6.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.6.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.6.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.6.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.6.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.6.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.6.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.6.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.6.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.6.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.6.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.6.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.6.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.6.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.6.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.6.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.6.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.6.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.6.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.6.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.6.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.6.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.6.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.6.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.6.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.6.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.7.   

PS04.7 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS7 20105,22 1 20105,22  

1.1.2.4.7.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 4355,92 1 4355,92  



1.1.2.4.7.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 40 19,15 4 kus 76,6  

1.1.2.4.7.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm hr.steny 4.0 mm 18,8 4 m 75,2  

1.1.2.4.7.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 40 35,88 8 kus 287,04  

1.1.2.4.7.1.4.   Vložka montážna DN40 244,43 2 kus 488,86  

1.1.2.4.7.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 130,46 2 kus 260,92  

1.1.2.4.7.1.6.   Koleno prírubové DN 40 116,57 4 kus 466,28  

1.1.2.4.7.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 6 kus 758,22  

1.1.2.4.7.1.8.   Nákružok lemový DN100 70,08 2 kus 140,16  

1.1.2.4.7.1.9.   Prechod prírubový DN 100/40 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.7.1.10.   Príruba na lemový nákružok. DN 100 133,61 2 kus 267,22  

1.1.2.4.7.1.11.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 60,65 1 kus 60,65  

1.1.2.4.7.1.12.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 133,61 1 kus 133,61  

1.1.2.4.7.1.13.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 40 47,76 2 kus 95,52  

1.1.2.4.7.1.14.   Uzáver DN40 231,85 2 kus 463,7  

1.1.2.4.7.1.15.   Montáž spätných klapiek DN 40 35,38 2 kus 70,76  

1.1.2.4.7.1.16.   Klapka spätná dN40 76,74 2 kus 153,48  

1.1.2.4.7.1.17.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.7.1.18.   Dodávka a montáž uzáver 231,85 1 kus 231,85  

1.1.2.4.7.1.19.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.7.2.   724 - Strojné vybavenie 6990,48 1 6990,48  

1.1.2.4.7.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.7.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=3.93l/s.Qmax=5.28l/s.H=13.4m. Hmax=25.8m. P1=2.14kW 2553,1 2 kus 5106,2  

1.1.2.4.7.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.7.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.7.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.7.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.7.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.7.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.7.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.7.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.7.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.7.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.7.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.7.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.7.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.7.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.7.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.7.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.7.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.7.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.7.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.7.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.7.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.7.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.7.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.7.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.7.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.7.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.7.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.8.   

PS04.8 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS8 24799,97 1 24799,97  

1.1.2.4.8.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7015,99 1 7015,99  

1.1.2.4.8.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.8.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm 53,38 4 m 213,52  

1.1.2.4.8.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.8.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.8.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.8.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.8.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.8.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.8.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.8.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.8.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.8.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.8.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.8.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  

1.1.2.4.8.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.8.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.8.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.8.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.8.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.8.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.8.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.8.2.   724 - Strojné vybavenie 9025,16 1 9025,16  

1.1.2.4.8.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.8.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=16.9l/s.Qmax=51.1l/s.H=12.5m. Hmax=17.9m. P1=4.8kW 3570,44 2 kus 7140,88  

1.1.2.4.8.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  



1.1.2.4.8.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.8.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.8.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.8.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.8.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.8.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.8.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.8.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.8.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.8.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.8.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.8.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.8.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.8.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.8.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.8.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.8.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.8.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.8.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.8.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.8.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.8.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.8.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.8.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.8.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.8.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.9.   

PS04.9 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS9 22922,45 1 22922,45  

1.1.2.4.9.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7015,99 1 7015,99  

1.1.2.4.9.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.9.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm 53,38 4 m 213,52  

1.1.2.4.9.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.9.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.9.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.9.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.9.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.9.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.9.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.9.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.9.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.9.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.9.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.9.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  

1.1.2.4.9.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.9.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.9.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.9.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.9.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.9.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.9.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.9.2.   724 - Strojné vybavenie 7147,64 1 7147,64  

1.1.2.4.9.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.9.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=6.48l/s.Qmax=34.7l/s.H=13.3m. Hmax=14.1m. P1=4.8kW 2631,68 2 kus 5263,36  

1.1.2.4.9.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.9.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.9.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.9.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.9.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.9.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.9.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.9.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.9.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.9.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.9.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.9.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.9.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.9.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.9.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.9.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.9.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.9.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.9.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.9.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.9.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.9.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.9.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.9.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.9.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  



1.1.2.4.9.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.9.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.10.   

PS04.10 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť 

čerpacej stanice ČS10 22922,45 1 22922,45  

1.1.2.4.10.1.   8 - RÚROVÉ VEDENIA 7015,99 1 7015,99  

1.1.2.4.10.1.1.   

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 100 79,81 4 kus 319,24  

1.1.2.4.10.1.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm 53,38 4 m 213,52  

1.1.2.4.10.1.3.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 100 126,37 8 kus 1010,96  

1.1.2.4.10.1.4.   Vložka montážna DJ. DN 100 203,98 2 kus 407,96  

1.1.2.4.10.1.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500 135,49 2 kus 270,98  

1.1.2.4.10.1.6.   Koleno prírubové DN 100 81 4 kus 324  

1.1.2.4.10.1.7.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 9 kus 261,54  

1.1.2.4.10.1.8.   Nákružok lemový  d 160 71,65 2 kus 143,3  

1.1.2.4.10.1.9.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.2.4.10.1.10.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.2.4.10.1.11.   Prechod prírubový DN 150/100 89,55 2 kus 179,1  

1.1.2.4.10.1.12.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 2 kus 435,62  

1.1.2.4.10.1.13.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 101,1 1 kus 101,1  

1.1.2.4.10.1.14.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150 205,11 1 kus 205,11  

1.1.2.4.10.1.15.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 100 252,74 2 kus 505,48  

1.1.2.4.10.1.16.   Uzáver DN100 404,04 2 kus 808,08  

1.1.2.4.10.1.17.   Montáž spätných klapiek DN 100 25,27 2 kus 50,54  

1.1.2.4.10.1.18.   Klapka spätná DN100 205,9 2 kus 411,8  

1.1.2.4.10.1.19.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.2.4.10.1.20.   Dodávka a montáž uzáver 404,04 1 kus 404,04  

1.1.2.4.10.1.21.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 15,61 1 kus 15,61  

1.1.2.4.10.2.   724 - Strojné vybavenie 7147,64 1 7147,64  

1.1.2.4.10.2.1.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.2.4.10.2.2.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. 

Q=6.48l/s.Qmax=34.7l/s.H=13.3m. Hmax=14.1m. P1=4.8kW 2631,68 2 kus 5263,36  

1.1.2.4.10.2.3.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.2.4.10.2.4.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.2.4.10.2.5.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.2.4.10.2.6.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.2.4.10.2.7.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.2.4.10.2.8.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.2.4.10.2.9.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.2.4.10.2.10.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.2.4.10.3.   Elektro. riadiaci a prenosový systém 6700,6 1 6700,6  

1.1.2.4.10.3.1.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.2.4.10.3.2.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.2.4.10.3.3.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.2.4.10.3.4.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.2.4.10.3.5.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.2.4.10.3.6.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.2.4.10.3.7.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.2.4.10.3.8.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.2.4.10.3.9.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.2.4.10.3.10.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.2.4.10.3.11.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.2.4.10.3.12.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.2.4.10.3.13.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.2.4.10.4.   M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 2058,22 1 2058,22  

1.1.2.4.10.4.1.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.2.4.10.4.2.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.2.4.10.4.3.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.2.4.10.4.4.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.2.4.11.   PS04.11 ASRTP 8776,01 1 8776,01  

1.1.2.4.11.1.   M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 8776,01 1 8776,01  

1.1.2.4.11.1.1.   Montáž. zapojenie. nastavenie a oživenie periférnych zariadení 89,52 1 kus 89,52  

1.1.2.4.11.1.2.   

Klientské PC. COPi7.500Gb. 8GN. 24" LCD. vrátane 

príslušenstva. softvér (win) 1790,11 1 kus 1790,11  

1.1.2.4.11.1.3.   Softvér (OS. antivirový program) 44,7 1 kus 44,7  

1.1.2.4.11.1.4.   Softvérové práce na serverovom systéme 89,52 1 kus 89,52  

1.1.2.4.11.1.5.   

Vizualizačný serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. 

knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. diagnostika...) 1342,65 1 kus 1342,65  

1.1.2.4.11.1.6.   

Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada 

systéme 895,06 5 kus 4475,3  

1.1.2.4.11.1.7.   GRPS modem. vrátane príslušenstva 581,81 1 kus 581,81  

1.1.2.4.11.1.8.   UPS 89,52 1 kus 89,52  

1.1.2.4.11.1.9.   STP káble 5m 2,22 2 kus 4,44  

1.1.2.4.11.1.10.   Nešpecifikované práce a materiál 44,7 1 kus 44,7  

1.1.2.4.11.1.11.   Kompletné vyskúšanie 223,74 1 kus 223,74  

1.1.2.5.   S007 Všeobecné položky 8414,12 1 8414,12  

1.1.2.5.1.   

Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  vrátane 

kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 7974,36 1 kpl 7974,36  

1.1.2.5.2.   Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia 439,76 1 ks 439,76  

1.1.3.   KANALIZÁCIA HRUBÁ BORŠA 2534360,16 1 2534360,16  

1.1.3.1.   SO - 01 STOKOVÁ SIEŤ 2412285,06 1 2412285,06  

1.1.3.1.1.   Práce a dodávky HSV 2378442,37 1 2378442,37  

1.1.3.1.1.1.   Zemné práce 1061308,83 1 1061308,83  

1.1.3.1.1.1.1.   

Rozoberanie dlažby. z betónových alebo kamenin. dlaždíc. 

dosiek alebo tvaroviek.  -0.13800t 4,32 60,582 m2 261,71  



1.1.3.1.1.1.2.   

Odstránenie krytu v ploche z betónu prostého. hr. vrstvy do 

250 mm vrátane rezania 8,87 10537 m2 93463,19  

1.1.3.1.1.1.3.   

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 0-100 mm  

vrátane rezania 1,57 9388,52 m2 14739,98  

1.1.3.1.1.1.4.   

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného. hr. do 100 mm.  -0.13000t 0,84 8353,53 m2 7016,97  

1.1.3.1.1.1.5.   

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 

prítokom litrov za minútu do 100 l 3,44 2160 hod 7430,4  

1.1.3.1.1.1.6.   

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s 

prítokom litrov za minútu do 100 l 3,55 90 deň 319,5  

1.1.3.1.1.1.7.   

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 

do 150 7,21 25 m 180,25  

1.1.3.1.1.1.8.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 10,37 23296 m3 241579,52  

1.1.3.1.1.1.9.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,46 40954 m2 100746,84  

1.1.3.1.1.1.10.   Frézovanie živ. krytu hr. do 10 cm 1,57 4055 m2 6366,35  

1.1.3.1.1.1.11.   

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m 

vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm 129,6 245,97 m 31877,71  

1.1.3.1.1.1.12.   

Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm. hr. steny 7.0 

mm. ozn.11 353.0 47,38 215,49 m 10209,92  

1.1.3.1.1.1.13.   

Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm. hr. 

steny 10 mm. ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) 137,44 33,528 m 4608,09  

1.1.3.1.1.1.14.   

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3-vrchná vrstva hr. 400 mm 2,63 1612,507 m3 4240,89  

1.1.3.1.1.1.15.   

náhradnej výsadby 15 ks drevín jaseňov (Fraxinus sp.) s 

obvodmi kmeňa 17 - 20 8,61 15 ks 129,15  

1.1.3.1.1.1.16.   Výrub stromov (pre všetky SO) 27,69 5 ks 138,45  

1.1.3.1.1.1.18.   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny 13,52 5845,8 m3 79035,22  

1.1.3.1.1.1.19.   Štrkopiesok frakcia 0-16 mm. STN EN 12620 + A1 11,14 5845,8 t 65122,21  

1.1.3.1.1.1.20.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou 7,14 15346 m3 109570,44  

1.1.3.1.1.1.21.   Štrkodrva frakcia 0-32 mm. STN EN 13242 + A1 9,31 15346 t 142871,26  

1.1.3.1.1.1.22.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 23295,8 m3 138842,97  

1.1.3.1.1.1.23.   

Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2. hr. do 400 

mm 0,33 4031,267 m2 1330,32  

1.1.3.1.1.1.24.   Výsev trávniku hydroosevom na ornicu 0,64 1461,051 m2 935,07  

1.1.3.1.1.1.25.   Osivá tráv - trávové semeno 5,51 45,146 kg 248,75  

1.1.3.1.1.1.26.   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-ryha pre 

oplotenie ČS-A 8,35 5,23 m3 43,67  

1.1.3.1.1.2.   Zakladanie 22953,68 1 22953,68  

1.1.3.1.1.2.1.   

Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží 

celokruhových DN 2000 33,32 37 m 1232,84  

1.1.3.1.1.2.2.   

Prefabrikát betónový pre studne. skruž kruhová TBH 

200/100/15. DN 2000. dĺžka 1000 mm. hr. steny 150 mm 256,35 3 ks 769,05  

1.1.3.1.1.2.3.   

Prefabrikát betónový pre studne. skruž kruhová TBH 

200/200/15. DN 2000. dĺžka 2000 mm. hr. steny 150 mm 512,72 17 ks 8716,24  

1.1.3.1.1.2.4.   

Elastomerové tesnenie DN 2000 pre spojenie dielov 

studňových skruží 47,38 15 ks 710,7  

1.1.3.1.1.2.5.   

Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného 

tr. C 30/37 XA1 105,4 35,482 m3 3739,8  

1.1.3.1.1.2.6.   

Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na 

maltu s vyškárovaním jednodielnej 24,51 5 ks 122,55  

1.1.3.1.1.2.7.   

Betónový studničný poklop. zákrytová doska ZD 200/25/A 

jednodielna. priemer 2300 mm. hrúbka 250 mm 253,61 5 ks 1268,05  

1.1.3.1.1.2.8.   

Osadenie a dodávka oceľového zváraného britu priemeru 2300 

mm 1160,53 5 ks 5802,65  

1.1.3.1.1.2.9.   

Betón základových pásov. prostý tr. C 16/20-základový pás 

oplotenia ČS-A 77,79 5,843 m3 454,53  

1.1.3.1.1.2.10.   Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-tradičné 25,73 4,1 m2 105,49  

1.1.3.1.1.2.11.   Debnenie stien základových pásov. odstránenie-tradičné 7,75 4,1 m2 31,78  

1.1.3.1.1.3.   Zvislé a kompletné konštrukcie 6083 1 6083  

1.1.3.1.1.3.1.   

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so 

zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov 3,08 85 ks 261,8  

1.1.3.1.1.3.2.   Dodávka a montáž oplotenia  . komplet 6,1 76,5 m 466,65  

1.1.3.1.1.3.3.   

Dodávka a montáž bránky 1000x1800mm. bránka 

1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 353,44 5 ks 1767,2  

1.1.3.1.1.3.4.   

Dodávka a montáž brány 3700x2000mm. brána uzamykateľná 

3700x2000mm. vrátane povrchovej úpravy. komplet 437,58 5 ks 2187,9  

1.1.3.1.1.3.5.   

Stĺpik bez vzpery priebežný. oceľový. poplastovaný priemeru 

48 mm. dĺžky 2900 mm s PVC čiapkou. pre pletivo v rolkách 10,71 25 ks 267,75  

1.1.3.1.1.3.6.   

Stĺpik so vzperou. rohový. oceľový. poplastovaný priemeru 48 

mm. dĺžky 2900 mm s PVC čiapkou. pre pletivo v rolkách 25,4 20 ks 508  

1.1.3.1.1.3.7.   

Vzpera pre stĺpik. oceľová. poplastovaná priemeru 48 mm. 

dĺžky 2500 mm 13,69 30 ks 410,7  

1.1.3.1.1.3.8.   

Chránička káblov z rúr HDPE medzi ČS a skrinkou pre 

technologický rozvádzač do DN 80 2,13 100 m 213  

1.1.3.1.1.4.   Vodorovné konštrukcie 41953,52 1 41953,52  

1.1.3.1.1.4.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku D+M 24,56 1702,16 m3 41805,05  

1.1.3.1.1.4.2.   

Dosky. bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25-

podkladná doska AŠ + blok pod potrubie v AŠ 88,07 0,772 m3 67,99  

1.1.3.1.1.4.3.   

Debnenie v otvorenom výkope dosiek. sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty 24,77 1,7 m2 42,11  

1.1.3.1.1.4.4.   

Výstuž podkladových dosiek. blokov.podvalov v otvorenom 

výkope.zo zvarovaných sietí KARI 1009,8 0,038 t 38,37  

1.1.3.1.1.5.   Komunikácie 641675,1 1 641675,1  

1.1.3.1.1.5.1.   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm-asfaltová cesta 

štátna v polovičke šírky jazdného pruhu 12,59 13444 m2 169259,96  

1.1.3.1.1.5.2.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 14,56 13444 m2 195744,64  

1.1.3.1.1.5.3.   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve do 0.50 kg/m2-asfaltová cesta štátna 0,47 13444 m2 6318,68  



1.1.3.1.1.5.4.   Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 250mm 17,95 10239,61 m2 183801  

1.1.3.1.1.5.5.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,77 10239,61 m2 7884,5  

1.1.3.1.1.5.6.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm fr0-32 6,45 10137 m2 65383,65  

1.1.3.1.1.5.7.   

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-dlaždené povrchy 11,3 110,582 m2 1249,58  

1.1.3.1.1.5.8.   

Dlažba betónová. rozmer 100x200x60 mm. svetlosivá-

doplnenie poškodených kusov v množstve 10% 6,34 56,058 m2 355,41  

1.1.3.1.1.5.9.   

Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením. 

po zhutnení hr. 210 mm-dlaždené povrchy 6,16 110,582 m2 681,19  

1.1.3.1.1.5.10.   

Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka hr. 

30 mm z kameniva. veľ. do 0.25 m2 plochy od 50 do 100 m2-

spevnená plocha ČS-A a ČS-B 16,29 49,9 m2 812,87  

1.1.3.1.1.5.11.   

Tvárnica priekopová a melioračná. doska obkladová betónová 

TBM 2-50. rozmer 500x500x100 mm 3,15 199,6 ks 628,74  

1.1.3.1.1.5.12.   

Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm-

spevnená plocha ČS-A a ČS-B 14,12 49,9 m2 704,59  

1.1.3.1.1.5.13.   

Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm-spevnená plocha ČS-A a 

ČS-B 6,45 52,7 m2 339,92  

1.1.3.1.1.5.14.   

Osadenie cestných panelov zo železového betónu. so 

zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm-

štartovacie jamy pretláčania 5,16 246 m2 1269,36  

1.1.3.1.1.5.15.   

Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton. lxšxv 3000x2000x150 

mm 176,61 41 ks 7241,01  

1.1.3.1.1.6.   Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 19,13 1 19,13  

1.1.3.1.1.6.1.   

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 

mm-spádový betón v AŠ 69,05 0,277 m3 19,13  

1.1.3.1.1.7.   Rúrové vedenie 475648,18 1 475648,18  

1.1.3.1.1.7.1.   

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

hrdlových s integrovaným tesnením DN 100 39 3 ks 117  

1.1.3.1.1.7.2.   Príruba liatinová zaslepovacia DN 100 93,34 1 ks 93,34  

1.1.3.1.1.7.3.   

Tvarovka E FLEX z tvárnej liatiny. prírubový adaptér DN 100. 

PN10 50,02 1 ks 50,02  

1.1.3.1.1.7.4.   

Tvarovka U FLEX z tvárnej liatiny. hrdlový adaptér DN 100. 

PN10 50,02 1 ks 50,02  

1.1.3.1.1.7.5.   

Montáž kanalizačného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6.6 mm vrátane 

vytýčenia 1,85 1030,16 m 1905,8  

1.1.3.1.1.7.6.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6.6x12 m 4,97 1030,16 m 5119,9  

1.1.3.1.1.7.7.   Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm 85 6 ks 510  

1.1.3.1.1.7.8.   Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 17 D 110 mm 89,55 1 ks 89,55  

1.1.3.1.1.7.9.   Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 17 D 110 mm 85 2 ks 170  

1.1.3.1.1.7.10.   Oblúk 45° s dlhými ramenami BB 45° PE 100 SDR 17 D 110 mm 85 13 ks 1105  

1.1.3.1.1.7.11.   

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 17 

D/DN 110/100 12,06 2 ks 24,12  

1.1.3.1.1.7.12.   

Elektrospojka pre tvarovky PE 100. na vodu. plyn a kanalizáciu. 

SDR 17. D 110 mm 13,78 140 ks 1929,2  

1.1.3.1.1.7.13.   

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného 

D 160x4.7 mm vrátane vytýčenia 4,44 1889 m 8387,16  

1.1.3.1.1.7.14.   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná. hladká SN8 - KG. SW - 

plnostenná. D 160. dĺ. 6 m 34,28 315 ks 10798,2  

1.1.3.1.1.7.15.   

Montáž kanalizačného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 160x9.5 mm vrátane 

vytýčenia 1,85 2998,86 m 5547,89  

1.1.3.1.1.7.16.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9.5x12 m 10,18 2998,86 m 30528,39  

1.1.3.1.1.7.17.   Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm 77,05 8 ks 616,4  

1.1.3.1.1.7.18.   Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 17 D 160 mm 78 4 ks 312  

1.1.3.1.1.7.19.   Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 17 D 160 mm 78 4 ks 312  

1.1.3.1.1.7.20.   Oblúk 45° s dlhými ramenami BB 45° PE 100 SDR 17 D 160 mm 77,59 5 ks 387,95  

1.1.3.1.1.7.21.   

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 17 

D/DN 160/150 34,64 5 ks 173,2  

1.1.3.1.1.7.22.   

Elektrospojka PE 100. na vodu. plyn a kanalizáciu. SDR 17. D 

160 mm 12,22 320 ks 3910,4  

1.1.3.1.1.7.23.   

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného 

D 200x5.9 mm vrátane vytýčenia 4,44 139,65 m 620,05  

1.1.3.1.1.7.24.   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná. hladká SN8 - KG. SW - 

plnostenná. D 200. dĺ. 6 m 51,82 24 ks 1243,68  

1.1.3.1.1.7.25.   

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného 

D 315x9.2 mm vrátane vytýčenia 9,62 4523,55 m 43516,55  

1.1.3.1.1.7.26.   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná. hladká SN8 - KG. SW - 

plnostenná. D 315. dĺ. 6 m 76,53 756 ks 57856,68  

1.1.3.1.1.7.27.   Montáž kanalizačného PVC-U kolena D 160 mm 6,18 700 ks 4326  

1.1.3.1.1.7.28.   

Koleno PVC-U. D 160x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia 2,18 373 ks 813,14  

1.1.3.1.1.7.29.   

Koleno PVC-U. D 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia 2,18 327 ks 712,86  

1.1.3.1.1.7.30.   Montáž kanalizačnej PVC-U zátky D 160 mm 6,18 351 ks 2169,18  

1.1.3.1.1.7.31.   

Zátka vnútorná PVC-U. D 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia 1,07 351 ks 375,57  

1.1.3.1.1.7.32.   Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky D 160 mm 7,7 23 ks 177,1  

1.1.3.1.1.7.33.   

Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 150 hladký kanalizačný 

systém 9,32 23 ks 214,36  

1.1.3.1.1.7.34.   Montáž kanalizačného PVC-U kolena D 200 mm 6,18 8 ks 49,44  

1.1.3.1.1.7.35.   

Koleno PVC-U. D 200x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia 7,07 6 ks 42,42  

1.1.3.1.1.7.36.   

Koleno PVC-U. D 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia 7,89 2 ks 15,78  

1.1.3.1.1.7.37.   Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky D 200 mm 6,18 2 ks 12,36  

1.1.3.1.1.7.38.   

Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 200 hladký kanalizačný 

systém 10,54 2 ks 21,08  

1.1.3.1.1.7.39.   Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky D 315 mm 6,18 329 ks 2033,22  

1.1.3.1.1.7.40.   

Odbočka šikmá 45° PVC-U. D 315/160 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia 34,37 327 ks 11238,99  

1.1.3.1.1.7.41.   

Odbočka šikmá 45° PVC-U. D 315/200 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia 22,5 2 ks 45  



1.1.3.1.1.7.42.   

Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  vrátane materiálu 

(dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. 

šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 

vrstvy. dodávka a montáž BEGU DN 600 tr. D400)  v zmysle PD 740,57 155 kpl 114788,35  

1.1.3.1.1.7.43.   

Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 400. DN potrubia 160 

komplet 60,98 351 ks 21403,98  

1.1.3.1.1.7.44.   Šachta univerzálna revízna DN 400 57,46 351 ks 20168,46  

1.1.3.1.1.7.45.   

Poklop kompozitový priemeru 400 mm B125 na teleskopickú 

rúru D 425 93,98 351 ks 32986,98  

1.1.3.1.1.7.46.   

Spádovisko kanalizačné s dnom alebo stenami obloženými 

čadičom 90-180st. DN 250-300 mm 318,69 9 ks 2868,21  

1.1.3.1.1.7.47.   

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. do 50 kg 12,57 16 ks 201,12  

1.1.3.1.1.7.48.   

Vstupný poklop kompozit B125. uzamykateľný. rozmeru 

600x600 mm-poklopy ČS a AŠ 106,66 16 ks 1706,56  

1.1.3.1.1.7.49.   Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150 7,62 210 ks 1600,2  

1.1.3.1.1.7.50.   Objímka kĺzna dištančná "RACI" F 25. HDPE. typ F. výška 25 mm 14,37 210 ks 3017,7  

1.1.3.1.1.7.51.   Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300 7,62 32 ks 243,84  

1.1.3.1.1.7.52.   Objímka kĺzna dištančná "RACI" F 75. HDPE. typ F. výška 75 mm 28,14 32 ks 900,48  

1.1.3.1.1.7.53.   

Osadenie a dodávka gumovej tesniacej manžety D 530/315 

mm na chráničku 175,51 8 ks 1404,08  

1.1.3.1.1.7.54.   

Osadenie a dodávka gumovej tesniacej manžety D 273/160 

mm na chráničku 110,13 66 ks 7268,58  

1.1.3.1.1.7.55.   

Osadenie a dodávka kanalizačného pachového biofiltra pod 

kanalizačný poklop vrátane biofiltračnej náplne 5863,5 6 ks 35181  

1.1.3.1.1.7.56.   

Osadenie prefabrikovanej armatúrnej šachty železobetónovej. 

hmotnosti nad 6 do 9 t 216,09 1 ks 216,09  

1.1.3.1.1.7.57.   

Vodomerná a armatúrna šachta BG. lxšxv 2400x1400x2380 

mm. objem 8.0 m3. železobetónová 1368,05 1 ks 1368,05  

1.1.3.1.1.7.58.   

Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované 

vidlicové osadené do vynechaných otvorov-armatúrna šachta 

16x + 5x úchytné madlá 3,59 21 ks 75,39  

1.1.3.1.1.7.59.   vzdušníková šachta D+M komplet 248,74 2 ks 497,48  

1.1.3.1.1.7.60.   

Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky potrubia DN 

100 alebo 125 0,87 1030,16 m 896,24  

1.1.3.1.1.7.61.   

Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky potrubia DN 

150 alebo 200 2,05 2998,86 m 6147,66  

1.1.3.1.1.7.62.   

Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 

300 mm 84,11 8 ks 672,88  

1.1.3.1.1.7.63.   Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN do 150 mm 0,53 4029,02 m 2135,38  

1.1.3.1.1.7.64.   Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 2,05 1749,35 m 3586,17  

1.1.3.1.1.7.65.   Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 2,05 139,65 m 286,28  

1.1.3.1.1.7.66.   Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 3,01 4523,55 m 13615,89  

1.1.3.1.1.7.67.   Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 0,55 8709,32 m 4790,13  

1.1.3.1.1.8.   Ostatné konštrukcie a práce-búranie 128800,93 1 128800,93  

1.1.3.1.1.8.1.   

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory-spevnená 

plocha ČS-A a ČS-B 8,22 53 m 435,66  

1.1.3.1.1.8.2.   Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá 1,54 53,53 ks 82,44  

1.1.3.1.1.8.3.   

Oceľová výstuž cementobetonového krytu a lebo podkladu zo 

zvar. sietí KARI hmotnosť do 7.5 kg/m2-asfaltová cesta štátna + 

podklad spevnených plôch ČS-A a ČS-B 1009,8 19,585 t 19776,93  

1.1.3.1.1.8.4.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 7,48 13727 t 102677,96  

1.1.3.1.1.8.5.   

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a 

tvaru. s obsahom do 1000 m3-ČS-A až ČS-E 27,43 82,676 m3 2267,8  

1.1.3.1.1.8.6.   Voda pitná pre priemysel a služby 1,3 85,156 m3 110,7  

1.1.3.1.1.8.7.   Skúšky hutnenia 75,05 1 kpl 75,05  

1.1.3.1.1.8.8.   Skúška funkčnosti identifikačného kábla na tlakovom potrubí 656,71 1 kpl 656,71  

1.1.3.1.1.8.9.   

Zhotovenie vodotesného prestupu pre potrubie v stenách ČS a 

AŠ 97,06 28 ks 2717,68  

1.1.3.1.2.   Práce a dodávky PSV 33842,69 1 33842,69  

1.1.3.1.2.1.   Izolácie proti vode a vlhkosti 18761,32 1 18761,32  

1.1.3.1.2.1.1.   

Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche 

zvislej 20,22 294,444 m2 5953,66  

1.1.3.1.2.1.2.   Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC5. kryštalická izolácia 15,5 220,833 kg 3422,91  

1.1.3.1.2.1.3.   

Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche 

zvislej 20,22 294,444 m2 5953,66  

1.1.3.1.2.1.4.   Náter izolačný XYPEX MODIFIED XM5. kryštalická izolácia 15,5 220,833 kg 3422,91  

1.1.3.1.2.1.5.   

Izolácia proti vode. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m 18,51 0,442 t 8,18  

1.1.3.1.2.2.   Konštrukcie doplnkové kovové 15081,37 1 15081,37  

1.1.3.1.2.2.1.   

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele. z 

rúrok alebo z tenkostenných profilov 32,6 30 m 978  

1.1.3.1.2.2.2.   

Dodávka šachtového vstupného rebríka dĺžky 3000 mm vo 

vyhotovení nerez 480,41 10 ks 4804,1  

1.1.3.1.2.2.3.   

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg 1,06 350 kg 371  

1.1.3.1.2.2.4.   Dodávka hrablíc - nornej steny vo vyhotovení nerez 1781,37 5 ks 8906,85  

1.1.3.1.2.2.5.   

Kovové stav.dopln.konštr.. prípl.za presun nad najväčšiu dopr. 

vzdial. do 100 m 37,85 0,566 t 21,42  

1.1.3.2.   SO - 02 NN PRÍPOJKY PRE ČS 8572,71 1 8572,71  

1.1.3.2.1.   Zemné práce pri extr.mont.prácach 7029,21 1 7029,21  

1.1.3.2.1.1.   

Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine 

triedy 3 6,78 81 m 549,18  

1.1.3.2.1.2.   

Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy. ale bez 

zhutnenia. v meste  vrátane nakladania a dovozu komplet 3,33 25,92 m3 86,31  

1.1.3.2.1.3.   

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom. vrstva 

zeminy 20 cm 2,22 6,48 m3 14,39  

1.1.3.2.1.4.   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka 33 

cm 0,38 81 m 30,78  

1.1.3.2.1.5.   Fólia červená v m 0,13 81 m 10,53  

1.1.3.2.1.6.   Kamenivo ťažené drobné 0-4 b 13,3 6,48 t 86,18  



1.1.3.2.1.7.   

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác 2,1 93 m 195,3  

1.1.3.2.1.8.   Rúra FXKV 63 1,23 93 m 114,39  

1.1.3.2.1.9.   Ukončenie vodičov svorkou 2,22 16 ks 35,52  

1.1.3.2.1.10.   Svorka prúdová pre AlFe 4,43 4 ks 17,72  

1.1.3.2.1.11.   Montáž poistiek 2,22 3 ks 6,66  

1.1.3.2.1.12.   OEZ-Poist.patron PN000 32A gG 2,96 3 ks 8,88  

1.1.3.2.1.13.   

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 1,23 44 m2 54,12  

1.1.3.2.1.14.   

Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 

"Solidal" NAYY 1 kV 4x16 2,22 163 m 361,86  

1.1.3.2.1.15.   Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový NAYY   4x 16 SM 1,61 163 m 262,43  

1.1.3.2.1.16.   skriňa prípojková plastová SPP na stĺp 22,79 4 ks 91,16  

1.1.3.2.1.17.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 4 ks 145,32  

1.1.3.2.1.18.   OEZ-Poist.patron PN000 32A gG 2,96 12 ks 35,52  

1.1.3.2.1.19.   

Osadenie elektromerového rozvádzača RE s držiakmi a so 

základom s ističmi 45,44 5 ks 227,2  

1.1.3.2.1.20.   Rozvádzač RE pilierové 1x20A/400V s ističom 219,31 5 ks 1096,55  

1.1.3.2.1.21.   Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 2,22 150 m 333  

1.1.3.2.1.22.   

Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   

30 x 4 mm. ZIN Hronský Beňadik 1,23 150 kg 184,5  

1.1.3.2.1.23.   HR-Svorka SJ 02 1,23 20 ks 24,6  

1.1.3.2.1.24.   Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 2,22 20 m 44,4  

1.1.3.2.1.25.   

Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 

10. ZIN Hronský Beňadik 2,22 12,4 kg 27,53  

1.1.3.2.1.26.   HR-Svorka SR 03 0,74 10 ks 7,4  

1.1.3.2.1.27.   Uzemňovacia tyč FeZn ZT 22,79 10 ks 227,9  

1.1.3.2.1.28.   

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 2 m. 

ZIN Hronský Beňadik 15,27 10 ks 152,7  

1.1.3.2.1.29.   Výkop štarotvacej a cielovej jamy 47,17 4 ks 188,68  

1.1.3.2.1.30.   Podvrtanie cesty 59,23 24 m 1421,52  

1.1.3.2.1.31.   Podružný materiál 447,6 1 kpl 447,6  

1.1.3.2.1.32.   Podiel pridružených výkonov 227,3 1 kpl 227,3  

1.1.3.2.1.33.   Doprava 312,08 1 kpl 312,08  

1.1.3.2.2.   Revízie 1543,5 1 1543,5  

1.1.3.2.2.1.   Odborné prehliadky a odborné skúšky 126,83 5 ks 634,15  

1.1.3.2.2.2.   Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia 181,87 5 ks 909,35  

1.1.3.3.   SO - 03 PRELOŽKY INŽINIERSKÝCH SIETÍ 6869,13 1 6869,13  

1.1.3.3.1.   Práce a dodávky HSV 6869,13 1 6869,13  

1.1.3.3.1.1.   Zemné práce 2768,64 1 2768,64  

1.1.3.3.1.1.1.   

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy 

do 50 mm.  -0.09800t 1,57 21,968 m2 34,49  

1.1.3.3.1.1.2.   

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného. hr.200 do 300 mm.  -0.40000t 2,1 21,968 m2 46,13  

1.1.3.3.1.1.3.   

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2. hr.nad 

50 do 100 mm.  -0.18100t 2,6 21,968 m2 57,12  

1.1.3.3.1.1.4.   

Odstránenie podkladu asfaltového  v ploche do 200 m2. hr.nad 

100 do 150 mm.  -0.31600t 3,76 21,968 m2 82,6  

1.1.3.3.1.1.5.   

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 2,63 0,968 m3 2,55  

1.1.3.3.1.1.6.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 8,35 21,095 m3 176,14  

1.1.3.3.1.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 2 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 3,06 54,668 m2 167,28  

1.1.3.3.1.1.8.   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny 20,52 6,884 m3 141,26  

1.1.3.3.1.1.9.   Štrkopiesok frakcia 0-32 mm. STN EN 12620 + A1 8,08 11,496 t 92,89  

1.1.3.3.1.1.10.   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3 vrátane nakladania a dovozu 

komplet 8,33 12,201 m3 101,63  

1.1.3.3.1.1.11.   Štrkodrva frakcia 0-32 mm. STN EN 13242 + A1 9,31 21,962 t 204,47  

1.1.3.3.1.1.12.   

Vodorovné premiestnenie výkopku vrátane zloženia na 

skládku . poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 276 m3 1644,96  

1.1.3.3.1.1.13.   Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,62 21,095 m3 13,08  

1.1.3.3.1.1.14.   

Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr. do 400 

mm 0,33 2,42 m2 0,8  

1.1.3.3.1.1.15.   

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu 

do 1:5 1,17 2,42 m2 2,83  

1.1.3.3.1.1.16.   Osivá tráv - trávové semeno 5,51 0,075 kg 0,41  

1.1.3.3.1.2.   Vodorovné konštrukcie 46,55 1 46,55  

1.1.3.3.1.2.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 26,57 1,752 m3 46,55  

1.1.3.3.1.3.   Komunikácie 1302,25 1 1302,25  

1.1.3.3.1.3.1.   

Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením. 

po zhutnení hr. 150 mm-asfaltová cesta 4,62 43,936 m2 202,98  

1.1.3.3.1.3.2.   

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m. po zhutnení hr. 120 mm-

asfaltová cesta 24,9 21,968 m2 547  

1.1.3.3.1.3.3.   

Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 70 mm-asfaltová cesta 14,56 21,968 m2 319,85  

1.1.3.3.1.3.4.   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve do 0.50 kg/m2-asfaltová cesta 0,47 65,904 m2 30,97  

1.1.3.3.1.3.5.   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm-asfaltová cesta 9,17 21,968 m2 201,45  

1.1.3.3.1.4.   Rúrové vedenie 1464,91 1 1464,91  

1.1.3.3.1.4.1.   

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100 39 2 ks 78  

1.1.3.3.1.4.2.   Tvarovka U FLEX z tvárnej liatiny. DN 100 mm. PN 16 50,02 2,02 ks 101,04  

1.1.3.3.1.4.3.   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6.6 mm 1,65 15,93 m 26,28  

1.1.3.3.1.4.4.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6.6x12 m 4,97 15,93 m 79,17  

1.1.3.3.1.4.5.   

Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej 

natupo D 110 mm 39 6 ks 234  

1.1.3.3.1.4.6.   

Koleno 45° na tupo PE 100. na vodu. plyn a kanalizáciu. SDR 17 

L D 110 mm 3,04 4 ks 12,16  

1.1.3.3.1.4.7.   Sek HDPE potrubia DN 100 mm 10,89 2 ks 21,78  

1.1.3.3.1.4.8.   Napojenie nového potrubia na pôvodnú trasu 205,22 2 ks 410,44  

1.1.3.3.1.4.9.   Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN do 150 mm 0,53 15,93 m 8,44  



1.1.3.3.1.4.10.   

Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 0,87 87 m 75,69  

1.1.3.3.1.4.11.   

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 

skúškach DN do 300 mm 84,11 2 ks 168,22  

1.1.3.3.1.4.12.   

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 

125 2,87 87 m 249,69  

1.1.3.3.1.5.   Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1286,78 1 1286,78  

1.1.3.3.1.5.1.   

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km 1,31 21,858 t 28,63  

1.1.3.3.1.5.2.   

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny 0,13 306,012 t 39,78  

1.1.3.3.1.5.3.   Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 16,42 8,787 t 144,28  

1.1.3.3.1.5.4.   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uholný decht. 

dechtové výrobky (17 03 ). ostatné 26,19 13,071 t 342,33  

1.1.3.3.1.5.5.   Skúšky hutnenia 75,05 1 kpl 75,05  

1.1.3.3.1.5.6.   Skúška funkčnosti identifikačného kábla na tlakovom potrubí 656,71 1 kpl 656,71  

1.1.3.4.   PS - 01 STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS 57444,09 1 57444,09  

1.1.3.4.1.   Práce a dodávky HSV 9940,47 1 9940,47  

1.1.3.4.1.1.   Rúrové vedenie 8530,81 1 8530,81  

1.1.3.4.1.1.1.   

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100 35,38 13 ks 459,94  

1.1.3.4.1.1.2.   Prechod FFR z tvárnej liatiny. prírubový DN 100/50. PN 16 96,44 10 ks 964,4  

1.1.3.4.1.1.3.   Koleno Q-kus prírubové z tvárnej liatiny DN 100/45°. PN 16 102,69 1 ks 102,69  

1.1.3.4.1.1.4.   

Tvarovka FF z tvárnej liatiny. prírubová DN 100. dĺ. 200 mm. PN 

16 72,86 1 ks 72,86  

1.1.3.4.1.1.5.   

Tvarovka FF z tvárnej liatiny. prírubová DN 100. dĺ. 300 mm. PN 

16 78,79 1 ks 78,79  

1.1.3.4.1.1.6.   

Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100 63,19 1 ks 63,19  

1.1.3.4.1.1.7.   

Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny. s prírubovou odbočkou 

DN 100/100. PN 16 256,94 1 ks 256,94  

1.1.3.4.1.1.8.   

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 150 45,49 2 ks 90,98  

1.1.3.4.1.1.9.   

Tvarovka FF z tvárnej liatiny. prírubová DN 150. dĺ. 800 mm. PN 

16 287,21 1 ks 287,21  

1.1.3.4.1.1.10.   Prechod FFR z tvárnej liatiny. prírubový DN 150/100. PN 16 113,53 1 ks 113,53  

1.1.3.4.1.1.11.   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. posúvač v šachte s 

ručným kolieskom DN 50 12,64 4 ks 50,56  

1.1.3.4.1.1.12.   Posúvač uzatvárací DN 50. liatinový. typ S13 111-606. PN 6 153,39 4 ks 613,56  

1.1.3.4.1.1.13.   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. posúvač v šachte s 

ručným kolieskom DN 100 25,27 10 ks 252,7  

1.1.3.4.1.1.14.   Posúvač uzatvárací DN 100. liatinový. typ S15 111-616. PN 16 190,59 10 ks 1905,9  

1.1.3.4.1.1.15.   

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 

gumového alebo montážnej vložky DN 100 30,33 2 ks 60,66  

1.1.3.4.1.1.16.   

Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100. PN 16 

epoxidová farba. skrutky pozinkované. na vodu 203,98 3 ks 611,94  

1.1.3.4.1.1.17.   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. spätná klapka DN 

100 46,5 10 ks 465  

1.1.3.4.1.1.18.   Klapka spätná DN 100. typ L 10-117-616 P2 205,9 10 ks 2059  

1.1.3.4.1.1.19.   

Bajonetový spoj (rýchlospojka typ "C") DN 50 mm-osadenie a 

dodávka 5,24 4 ks 20,96  

1.1.3.4.1.2.   Presun hmôt HSV 1409,66 1 1409,66  

1.1.3.4.1.2.1.   

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v 

otvorenom výkope 1415,32 0,996 t 1409,66  

1.1.3.4.2.   Práce a dodávky M 47503,62 1 47503,62  

1.1.3.4.2.1.   Montáže potrubia 24753,07 1 24753,07  

1.1.3.4.2.1.1.   Montáž rúrok D x t 57 x 6. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 303,28 0,5 m 151,64  

1.1.3.4.2.1.2.   

Rúra oceľová bezšvová nerezová d 57.0 mm. hr. steny 6.0 mm. 

ozn. 17 240. podľa EN 1.4301. ASTM 304 19,72 0,5 m 9,86  

1.1.3.4.2.1.3.   Montáž rúrok D x t 108 x 8. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 606,57 30,96 m 18779,41  

1.1.3.4.2.1.4.   

Rúra oceľová bezšvová nerezová d 108.0 mm. hr. steny 8.0 

mm. ozn. 17 240. podľa EN 1.4301. ASTM 304 57,6 30,96 m 1783,3  

1.1.3.4.2.1.5.   

Montáž rúrových dielov privarovacích z rúr tr.17 - Rena D x t 

57.0 x 6 101,1 4 ks 404,4  

1.1.3.4.2.1.6.   

Príruba privarovacia plochá nerezová DN 50. PN10/16. D 57.0 

mm. s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301 22,76 4 ks 91,04  

1.1.3.4.2.1.7.   

Montáž rúrových dielov privarovacích z rúr tr.17 - Rena D x t 

108 x 8 202,19 10 ks 2021,9  

1.1.3.4.2.1.8.   

Príruba privarovacia plochá nerezová DN 100. PN10/16. D 

114.3 mm. s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301 38,5 30 ks 1155  

1.1.3.4.2.1.9.   

Montáž rúrových dielov privarovacích z rúr tr.17 - Rena D x t 

159 x 8 101,1 2 ks 202,2  

1.1.3.4.2.1.10.   

Príruba privarovacia plochá nerezová DN 150. PN10/16. D 

159.0 mm. s redukovanou hrúbkou 12 mm akosť ocele 1.4301 38,5 2 ks 77  

1.1.3.4.2.1.11.   

Redukcia z potrubia vo vyhotovení nerez tr.17 DN 100 mm-

osadenie a dodávka 13,06 2 ks 26,12  

1.1.3.4.2.1.12.   

Redukcia z potrubia vo vyhotovení nerez tr.17. DN 150 mm-

osadenie a dodávka 25,6 2 ks 51,2  

1.1.3.4.2.2.   

Montáž čerpadiel. kompresorov a vodohospodárskych 

zariadení 18727,28 1 18727,28  

1.1.3.4.2.2.1.   

Vertikálne ponorné čerpadlo na splaškové odpadové vody. 

osadenie a dodávka-ČS-A 2483,32 2 ks 4966,64  

1.1.3.4.2.2.2.   

Vertikálne ponorné čerpadlo na splaškové odpadové vody. 

osadenie a dodávka-ČS-B 1874,92 2 ks 3749,84  

1.1.3.4.2.2.3.   

Vertikálne ponorné čerpadlo na splaškové odpadové vody. 

osadenie a dodávka-ČS-C 1565,24 2 ks 3130,48  

1.1.3.4.2.2.4.   

Vertikálne ponorné čerpadlo na splaškové odpadové vody. 

osadenie a dodávky-ČS-D 1874,92 2 ks 3749,84  

1.1.3.4.2.2.5.   

Vertikálne ponorné čerpadlo na splaškové odpadové vody. 

osadenie a dodávka-ČS-E 1565,24 2 ks 3130,48  

1.1.3.4.2.3.   Montáž prevádzkových. meracích a regulačných zariadení 4023,27 1 4023,27  

1.1.3.4.2.3.1.   Montáž plavákového snímača hladiny. bez zapojenia 50,54 20 ks 1010,8  

1.1.3.4.2.3.2.   Snímač hladiny 93,17 20 ks 1863,4  

1.1.3.4.2.3.3.   Montáž indukčného prietokomeru DN 100 12,64 1 ks 12,64  



1.1.3.4.2.3.4.   Indukčný prietokomer DN 100 mm 1136,43 1 ks 1136,43  

1.1.3.5.   PS - 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS 40775,05 1 40775,05  

1.1.3.5.1.   

Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. 

merania a regulácie. prenosu údajov čerpacej stanice ČS-A 8155,01 1 kpl 8155,01  

1.1.3.5.2.   

Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. 

merania a regulácie. prenosu údajov čerpacej stanice ČS-B 8155,01 1 kpl 8155,01  

1.1.3.5.3.   

Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. 

merania a regulácie. prenosu údajov čerpacej stanice ČS-C 8155,01 1 kpl 8155,01  

1.1.3.5.4.   

Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. 

merania a regulácie. prenosu údajov čerpacej stanice ČS-D 8155,01 1 kpl 8155,01  

1.1.3.5.5.   

Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. 

merania a regulácie. prenosu údajov čerpacej stanice ČS-E 8155,01 1 kpl 8155,01  

1.1.3.6.   VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 8414,12 1 8414,12  

1.1.3.6.1.   

Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  vrátane 

kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 7974,36 1 kpl 7974,36  

1.1.3.6.2.   Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia 439,76 1 ks 439,76  

1.1.4.   Kostolná pri Dunaji - kanalizácia 3862828,11 1 3862828,11  

1.1.4.1.   SO_01 Splašková kanalizácia 3439862,39 1 3439862,39  

1.1.4.1.1.   SO 01.1  Kanalizácia gravitačná 2440452,95 1 2440452,95  

1.1.4.1.1.1.   Kanalizácia gravitačná 2348875,47 1 2348875,47  

1.1.4.1.1.1.1.   Vytýčenie objektov kanalizačných šácht 19,94 181 kus 3609,14  

1.1.4.1.1.1.2.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 6,025 km 436,87  

1.1.4.1.1.1.3.   Rozoberanie zámkovej dlažby 1,83 1076 m2 1969,08  

1.1.4.1.1.1.4.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm 1,48 954 m2 1411,92  

1.1.4.1.1.1.5.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm 2,6 11521,95 m2 29957,07  

1.1.4.1.1.1.6.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 

20 cm 1,96 6850 m2 13426  

1.1.4.1.1.1.7.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 8,87 9662,93 m2 85710,19  

1.1.4.1.1.1.8.   

Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov - startovacie 

a cieľové jamy 4,03 80 m2 322,4  

1.1.4.1.1.1.9.   Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm 1,57 7312 m2 11479,84  

1.1.4.1.1.1.10.   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 1,93 217,2 m 419,2  

1.1.4.1.1.1.11.   Čerpanie vody do 10m do 100 l/min (upresniť podľa potreby) 3,44 300 hod 1032  

1.1.4.1.1.1.12.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa potreby) 3,55 60 deň 213  

1.1.4.1.1.1.13.   

Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia 

(upresniť podľa zamerania IS) 0,27 680 m3 183,6  

1.1.4.1.1.1.14.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 10,06 18049,533 m3 181578,3  

1.1.4.1.1.1.15.   

Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm 

komplet montáž 229,95 52,4 m 12049,38  

1.1.4.1.1.1.16.   Objímka M/N. výška 90mm 14,37 40 kus 574,8  

1.1.4.1.1.1.17.   Chránička DN500 komplet dodávka 137,44 52,4 m 7201,86  

1.1.4.1.1.1.18.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 300-315x500 mm 156,63 10 kus 1566,3  

1.1.4.1.1.1.19.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,46 26795 m2 65915,7  

1.1.4.1.1.1.20.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 18049,53 m3 107575,2  

1.1.4.1.1.1.21.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou 6,71 12970 m3 87028,7  

1.1.4.1.1.1.22.   Kamenivo fr. 16-63mm 28,3 12970 m3 367051  

1.1.4.1.1.1.23.   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 13,52 3573,27 m3 48310,61  

1.1.4.1.1.1.24.   Štkodrva fr.4-8 14,31 3573,27 m3 51133,49  

1.1.4.1.1.1.25.   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 0,76 1900,3 m2 1444,23  

1.1.4.1.1.1.26.   Zmes trávna parková rekreačná 5,51 47,508 kg 261,77  

1.1.4.1.1.1.27.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 1900,3 m2 817,13  

1.1.4.1.1.1.28.   

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým 

lôžkom a obsypom (upresniť podľa skutočnosti) 3,31 50 m 165,5  

1.1.4.1.1.1.29.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku D+M komplet 24,56 1012,76 m3 24873,39  

1.1.4.1.1.1.30.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 60,19 44,3 m3 2666,42  

1.1.4.1.1.1.31.   Debnenie podkl. blokov 24,77 121,8 m2 3016,99  

1.1.4.1.1.1.32.   Výplňová vrstva z cementovej malty stykovej 171,8 3,9 m3 670,02  

1.1.4.1.1.1.33.   Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm 42,19 44,435 m3 1874,71  

1.1.4.1.1.1.34.   Podklad zo štrkodrte 5 6850,3 m2 34251,5  

1.1.4.1.1.1.35.   Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 250 mm 16,42 10013,93 m2 164428,73  

1.1.4.1.1.1.36.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 10013,93 m2 5207,24  

1.1.4.1.1.1.37.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 19788,78 m2 9300,73  

1.1.4.1.1.1.38.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 19788,78 m2 226977,31  

1.1.4.1.1.1.39.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 19788,78 m2 205407,54  

1.1.4.1.1.1.40.   

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. plechu 

(premiestňovanie) 47,28 95 kus 4491,6  

1.1.4.1.1.1.41.   Premostenie ľahké 177,76 20 kus 3555,2  

1.1.4.1.1.1.42.   

Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov - štartovacie a 

cieľové jamy. prepravy žeriavu 5,16 80 m2 412,8  

1.1.4.1.1.1.43.   Panel cestný IZD 34/10 300x200x15 176,61 10 kus 1766,1  

1.1.4.1.1.1.44.   Panel cestný IZD 87/10 200x100x21.5 155,97 10 kus 1559,7  

1.1.4.1.1.1.45.   

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm. vrátane 

škárovania a hutnenia - spätné uloženie 11,3 2030 m2 22939  

1.1.4.1.1.1.46.   Výplň škár živičnou zálievkou 0 5288,6 m 0  

1.1.4.1.1.1.47.   

Vytvarov. dna žľabov. kanálov bet. tr. V 4 T 0 C 16/20 zakriv. do 

300 mm. s poterom 100,48 13,6 m3 1366,53  

1.1.4.1.1.1.48.   Montáž potrubia z PVC d 315. tesnených gumovým krúžkom 9,62 6024,78 m 57958,38  

1.1.4.1.1.1.49.   Rúrka PVC kanalizačná SN8 DN 315x5000 (podľa PD) 76,53 1210 kus 92601,3  

1.1.4.1.1.1.50.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 52,4 m 580,59  



1.1.4.1.1.1.51.   

Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  vrátane materiálu 

(dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. 

šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 

vrstvy. dodávka a montáž BEGU DN 600 tr. D400)  v zmysle PD 740,57 181 kpl 134043,17  

1.1.4.1.1.1.52.   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou 3,01 6024,78 m 18134,59  

1.1.4.1.1.1.53.   Hrablicová šachta . komplet dodávka a montáž 1857,99 4 kus 7431,96  

1.1.4.1.1.1.54.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 6024,78 m 2349,66  

1.1.4.1.1.1.55.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,18 6100 m 1098  

1.1.4.1.1.1.56.   

Vodorovné značenie krytov striek. farbou. deliace čiary š. 125 

mm (v štátnej ceste) 0,54 203,5 m 109,89  

1.1.4.1.1.1.57.   

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú. deliace čiary š. 125 

mm 0,01 203,5 m 2,04  

1.1.4.1.1.1.58.   

Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt. deliace čiary. 

vodiace pásiky 0,12 407 m 48,84  

1.1.4.1.1.1.59.   

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 

12/15 s bočnou oporou 8,22 217,2 m 1785,38  

1.1.4.1.1.1.60.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1009,8 43,977 t 44407,97  

1.1.4.1.1.1.61.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 10 cm 1,95 5288,6 m 10312,77  

1.1.4.1.1.1.62.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 25 cm 6,56 6528,3 m 42825,65  

1.1.4.1.1.1.63.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže - šachty 64,59 177 kus 11432,43  

1.1.4.1.1.1.64.   Očistenie dlažby - na spätné použitie 3,05 1076 m2 3281,8  

1.1.4.1.1.1.65.   dlažba 6cm 6,34 954 m2 6048,36  

1.1.4.1.1.1.66.   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 1,07 217,2 m 232,4  

1.1.4.1.1.1.67.   Recyklácia odpadu 4,69 3893,264 t 18259,41  

1.1.4.1.1.1.68.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 

komplet 17,09 5348 m3 91397,32  

1.1.4.1.1.1.69.   

Dodávka s montáž chráničiek pozdĺž. delených 820 x 10 - 

križovanie zberača E s plynovodom 477,31 10 m 4773,1  

1.1.4.1.1.1.70.   Klzná objímka E výška 110 28,14 35 kus 984,9  

1.1.4.1.1.1.71.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 500x800 mm 272,47 2 kus 544,94  

1.1.4.1.1.1.72.   Odstránenie izolácie z potrubia 3,72 19,2 m2 71,42  

1.1.4.1.1.1.73.   Ručné opláštenie potrubia (podľa PD) 5,64 19,2 m2 108,29  

1.1.4.1.1.1.74.   Dodávka a montáž čuchačky na oceľovú chráničku 49,15 1 kus 49,15  

1.1.4.1.1.1.75.   Vyhľadávací vodič na potrubí 0,53 15 m 7,95  

1.1.4.1.1.1.76.   Páska PVC na uchytenie prípojky kábla 0,38 5 m 1,9  

1.1.4.1.1.1.77.   AY 6 čierna 0,46 16,5 m 7,59  

1.1.4.1.1.1.78.   Uloženie elektrickej značky 0,94 1 kus 0,94  

1.1.4.1.1.1.79.   Značka elektrická 29,32 1 kus 29,32  

1.1.4.1.1.1.80.   Montáž vývodu signalizačného vodiča 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.1.1.1.81.   Kontrola vodivosti vyhľadávacieho vodiča 90,3 1 kus 90,3  

1.1.4.1.1.1.82.   Uloženie PE fólie na obsyp 0,76 15 m 11,4  

1.1.4.1.1.1.83.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.50cm bez potlače žltá-plyn 

potrubie 0,14 16,5 m 2,31  

1.1.4.1.1.1.84.   Montáž orientačného stĺpika 7,62 1 kus 7,62  

1.1.4.1.1.1.85.   Stĺpik orientačný s betónovou pätkou 35,53 1 kus 35,53  

1.1.4.1.1.1.86.   Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku 10,27 1 kus 10,27  

1.1.4.1.1.1.87.   Podložka pod orientačný štítok 0,59 1 kus 0,59  

1.1.4.1.1.1.88.   Štítok orientačný 3,92 1 kus 3,92  

1.1.4.1.1.1.89.   Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry 16,23 1 kus 16,23  

1.1.4.1.1.1.90.   Podložka pod poklop s fixáciou 1,48 1 kus 1,48  

1.1.4.1.1.1.91.   Montáž liatinového poklopu s obetónovaním 34,41 1 kus 34,41  

1.1.4.1.1.1.92.   Poklop 124,55 1 kus 124,55  

1.1.4.1.1.2.   1 - ZEMNE PRÁCE - prekládka vodovodu 63186,73 1 63186,73  

1.1.4.1.1.2.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 1,21 781 m 945,01  

1.1.4.1.1.2.2.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm 2,6 1562 m2 4061,2  

1.1.4.1.1.2.3.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 

20 cm 1,13 781 m2 882,53  

1.1.4.1.1.2.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 1171,5 m2 8493,38  

1.1.4.1.1.2.5.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 10,06 1405,8 m3 14142,35  

1.1.4.1.1.2.6.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,46 2343 m2 5763,78  

1.1.4.1.1.2.7.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 1405,8 m3 8378,57  

1.1.4.1.1.2.8.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu zeminou 

z výkopov 6,71 769,1 m3 5160,66  

1.1.4.1.1.2.9.   Obsyp potrubia 16,42 496,1 m3 8145,96  

1.1.4.1.1.2.10.   Štrkopiesok 0-8 B1 14,54 496,1 m3 7213,29  

1.1.4.1.1.3.   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE prekládka vodovodu 3453,14 1 3453,14  

1.1.4.1.1.3.1.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 24,56 140,6 m3 3453,14  

1.1.4.1.1.4.   8 - RÚROVÉ VEDENIA prekládka vodovodu 14581,07 1 14581,07  

1.1.4.1.1.4.1.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 DN50  komplet 4,46 234 m 1043,64  

1.1.4.1.1.4.2.   Potrubie vodovodné HDPE - 50x4.6  komplet 3,05 234 m 713,7  

1.1.4.1.1.4.3.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D100  komplet 6,11 781 m 4771,91  

1.1.4.1.1.4.4.   Potrubie vodovodné HDPE - 100x5.8  komplet 6 781 m 4686  

1.1.4.1.1.4.5.   D+M hydrant komplet 203,76 10 ks 2037,6  

1.1.4.1.1.4.6.   Tlaková skúška potrubia DN do 80 0,87 234 m 203,58  

1.1.4.1.1.4.7.   Tlaková skúška potrubia DN 100 alebo 125 0,87 781 m 679,47  

1.1.4.1.1.4.8.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 781 m 304,59  

1.1.4.1.1.4.9.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,18 781 m 140,58  

1.1.4.1.1.5.   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE prekládka vodovodu 10356,54 1 10356,54  

1.1.4.1.1.5.1.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 606 m3 10356,54  

1.1.4.1.2.   SO01.2 Kanalizácia tlaková 397817,01 1 397817,01  

1.1.4.1.2.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 1,714 km 124,28  

1.1.4.1.2.2.   Rozoberanie zámkovej dlažby 1,83 624,8 m2 1143,38  

1.1.4.1.2.3.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr.do100 mm 1,48 2406,26 m2 3561,26  

1.1.4.1.2.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 

20 cm 2,6 1843 m2 4791,8  

1.1.4.1.2.5.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 2657,26 m2 19265,14  

1.1.4.1.2.6.   

Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov - startovacie 

a cieľové jamy 4,03 12 m2 48,36  



1.1.4.1.2.7.   Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm 1,57 2253,57 m2 3538,1  

1.1.4.1.2.8.   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 1,93 203,1 m 391,98  

1.1.4.1.2.9.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 5,08 28 m3 142,24  

1.1.4.1.2.10.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 5,31 3624 m3 19243,44  

1.1.4.1.2.11.   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm 93,62 4,8 m 449,38  

1.1.4.1.2.12.   Klzná objímka 14,37 5 kus 71,85  

1.1.4.1.2.13.   Chránička DN350 345,58 4,8 m 1658,78  

1.1.4.1.2.14.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x350 mm 79,56 2 kus 159,12  

1.1.4.1.2.15.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 1,28 8140,38 m2 10419,69  

1.1.4.1.2.16.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 3624 m3 21599,04  

1.1.4.1.2.18.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou 3,82 2299 m3 8782,18  

1.1.4.1.2.19.   Štrkodrva fr.32-63 28,3 2299 m3 65061,7  

1.1.4.1.2.20.   Obsyp potrubia štrkodrva fr.4-8mm 6,8 1024,85 m3 6968,98  

1.1.4.1.2.21.   lôžko pod potrubie  fr. 4-8 18,74 300,49 m3 5631,18  

1.1.4.1.2.22.   Štrkodrva fr.4-8 (lôžko + obsyp) 19,55 1024,85 m3 20035,82  

1.1.4.1.2.23.   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 0,76 341,2 m2 259,31  

1.1.4.1.2.24.   Zmes trávna parková rekreačná 1,43 8,53 kg 12,2  

1.1.4.1.2.25.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 341,2 m2 146,72  

1.1.4.1.2.26.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,59 300,49 m3 7990,03  

1.1.4.1.2.27.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 74,11 2 m3 148,22  

1.1.4.1.2.28.   

Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom 

výkope 24,77 4 m2 99,08  

1.1.4.1.2.29.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 5,1 1843,12 m2 9399,91  

1.1.4.1.2.30.   Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 250 mm 16,42 2657,26 m2 43632,21  

1.1.4.1.2.31.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 2657,26 m2 1381,78  

1.1.4.1.2.32.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 2406,26 m2 1130,94  

1.1.4.1.2.33.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 2406,26 m2 27599,8  

1.1.4.1.2.34.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 2406,26 m2 24976,98  

1.1.4.1.2.35.   

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. plechu 

(premiestňovanie) 47,28 25 kus 1182  

1.1.4.1.2.36.   Premostenie ľahké 177,76 10 kus 1777,6  

1.1.4.1.2.37.   

Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov - štartovacie a 

cieľové jamy. prepravy žeriavu 5,16 12 m2 61,92  

1.1.4.1.2.38.   Panel cestný IZD 87/10 200x100x21.5 155,97 6 kus 935,82  

1.1.4.1.2.39.   

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm. vrátane 

škárovania a hutnenia - spätné uloženie 11,3 624,8 m2 7060,24  

1.1.4.1.2.40.   Výplň škár živičnou zálievkou 0 468,6 m 0  

1.1.4.1.2.41.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkopedo  DN 80 25,05 6 kus 150,3  

1.1.4.1.2.42.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200 35,06 2 kus 70,12  

1.1.4.1.2.43.   Koleno prírubové DN 80 27,96 2 kus 55,92  

1.1.4.1.2.44.   Koleno prírubové pätka DN 80 31,71 2 kus 63,42  

1.1.4.1.2.45.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 25,05 8 kus 200,4  

1.1.4.1.2.46.   Nákružok lemový d 150 13,26 4 kus 53,04  

1.1.4.1.2.47.   Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 150 93,57 4 kus 374,28  

1.1.4.1.2.48.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 33,73 8 kus 269,84  

1.1.4.1.2.49.   Prechodka PE/oc.DN150 172,64 4 kus 690,56  

1.1.4.1.2.50.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/80 67,75 4 kus 271  

1.1.4.1.2.51.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D 90x6.6 0,94 214,84 m 201,95  

1.1.4.1.2.52.   Potrubie HDPE - 90x5.4 5,64 214,84 m 1211,7  

1.1.4.1.2.53.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D 160x9.5 1,85 1499 m 2773,15  

1.1.4.1.2.54.   Potrubie HDPE DN160 10,18 1499 m 15259,82  

1.1.4.1.2.55.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 4,8 m 53,18  

1.1.4.1.2.56.   Montáž tvaroviek DN90 v otvorenom výkope 33,73 20 kus 674,6  

1.1.4.1.2.57.   El. spojka pres. DN90 13,78 20 kus 275,6  

1.1.4.1.2.58.   Montáž tvaroviek DN160 v otvorenom výkope 33,73 145 kus 4890,85  

1.1.4.1.2.59.   Koleno 45° d 160mm 3,04 10 kus 30,4  

1.1.4.1.2.60.   Koleno 90° d 160mm 2,69 10 kus 26,9  

1.1.4.1.2.61.   El. spojka d 160mm 12,22 125 kus 1527,5  

1.1.4.1.2.62.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 80 14,85 2 kus 29,7  

1.1.4.1.2.63.   Posúvač  DN 80 81,73 2 kus 163,46  

1.1.4.1.2.64.   Súprava zemná posúvačová DN80 37,69 2 kus 75,38  

1.1.4.1.2.65.   Montáž hydrantov podzemných DN 80 14,85 2 kus 29,7  

1.1.4.1.2.66.   Kľúč hydrantový 30,88 2 kus 61,76  

1.1.4.1.2.67.   Hydrant podzemný DN 80 173,64 2 kus 347,28  

1.1.4.1.2.68.   Tlaková skúška potrubia DN do 90 0,87 214,84 m 186,91  

1.1.4.1.2.69.   Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200 0,94 1499 m 1409,06  

1.1.4.1.2.70.   Osadenie poklopov liatinových posúvačových 12,57 2 kus 25,14  

1.1.4.1.2.71.   Kľúče Y1030 ku kanálovým posúvačom 40,99 1 kus 40,99  

1.1.4.1.2.72.   Príklop posúvačový 18,48 2 kus 36,96  

1.1.4.1.2.73.   Osadenie poklopov liatinových hydrantových 12,57 2 kus 25,14  

1.1.4.1.2.74.   Príklop  hydrantový 49,98 2 kus 99,96  

1.1.4.1.2.75.   Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku 10,27 2 kus 20,54  

1.1.4.1.2.76.   Podložka pod orientačný štítok 0,59 2 kus 1,18  

1.1.4.1.2.77.   Štítok orientačný 3,92 2 kus 7,84  

1.1.4.1.2.78.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 1716 m 669,24  

1.1.4.1.2.79.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,14 1801 m 252,14  

1.1.4.1.2.80.   

Vodorovné značenie krytov striek. farbou. deliace čiary š. 125 

mm (v štátnej ceste) 0,54 189 m 102,06  

1.1.4.1.2.81.   

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú. deliace čiary š. 125 

mm 0,01 189 m 1,89  

1.1.4.1.2.82.   

Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt. deliace čiary. 

vodiace pásiky 0,12 378 m 45,36  

1.1.4.1.2.83.   

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 

12/15 s bočnou oporou 8,22 234,3 m 1925,95  

1.1.4.1.2.84.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1027,32 4,782 t 4912,64  

1.1.4.1.2.85.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 5 cm 1,95 378 m 737,1  

1.1.4.1.2.86.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 10 cm 6,56 756 m 4959,36  



1.1.4.1.2.87.   Očistenie dlažby - na spätné použitie 3,05 624,8 m2 1905,64  

1.1.4.1.2.88.   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 1,07 203,1 m 217,32  

1.1.4.1.2.89.   Recyklácia odpadu 4,69 816,201 t 3827,98  

1.1.4.1.2.90.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 1370,2 m3 23416,72  

1.1.4.1.2.91.   Vyhľadávací vodič na potrubí 0,46 1708,7 m 786  

1.1.4.1.2.92.   Páska PVC na uchytenie prípojky kábla 0,38 150 m 57  

1.1.4.1.2.93.   AY 6 čierna 0,46 1879,6 m 864,62  

1.1.4.1.2.94.   Uloženie elektrickej značky 0,94 2 kus 1,88  

1.1.4.1.2.95.   

Zásuvka signalizačného vývodu pre vlhké prostredie. vrátane 

krytu 13,01 2 kus 26,02  

1.1.4.1.2.96.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3,01 2 kus 6,02  

1.1.4.1.2.97.   Kontrola vodivosti vyhľadávacieho vodiča 90,3 1 kus 90,3  

1.1.4.1.2.98.   Montáž orientačného stĺpika 7,62 2 kus 15,24  

1.1.4.1.2.99.   Stĺpik orientačný s betónovou pätkou 35,53 2 kus 71,06  

1.1.4.1.2.100.   Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 16,23 6 kus 97,38  

1.1.4.1.2.101.   Blok betónový pod poklop 41,87 6 kus 251,22  

1.1.4.1.2.102.   Podložka pod poklop s fixáciou 1,48 6 kus 8,88  

1.1.4.1.3.   SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné 601592,43 1 601592,43  

1.1.4.1.3.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 2,278 km 165,18  

1.1.4.1.3.2.   Rozoberanie zámkovej dlažby 1,83 265 m2 484,95  

1.1.4.1.3.3.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. Do 100 mm 2,6 1694 m2 4404,4  

1.1.4.1.3.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 

20 cm 2,37 1694 m2 4014,78  

1.1.4.1.3.5.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

25 cm 7,25 1694 m2 12281,5  

1.1.4.1.3.6.   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 1,93 140 m 270,2  

1.1.4.1.3.7.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 15,82 2541 m3 40198,62  

1.1.4.1.3.8.   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm 102,52 584,42 m 59914,74  

1.1.4.1.3.9.   Klzná objímka 14,37 216 kus 3103,92  

1.1.4.1.3.10.   Chránička DN200 20,92 584,42 m 12226,07  

1.1.4.1.3.11.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x200 mm 79,56 54 kus 4296,24  

1.1.4.1.3.12.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 2,97 5082 m2 15093,54  

1.1.4.1.3.13.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 2541 m2 15144,36  

1.1.4.1.3.14.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu  

štrkodrvou fr 32 - 63 vrátane dodávky 23,37 1440 m3 33652,8  

1.1.4.1.3.15.   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny - štrkodrva fr 4-8 11,07 847 m3 9376,29  

1.1.4.1.3.16.   Štrkodrva fr. 4-8 19,55 847 m3 16558,85  

1.1.4.1.3.17.   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 0,76 531 m2 403,56  

1.1.4.1.3.18.   Zmes trávna parková rekreačná 1,43 13,275 kg 18,98  

1.1.4.1.3.19.   Plošná úprava terénu. nerovnosti do +-100 mm v rovine 0,43 531 m2 228,33  

1.1.4.1.3.20.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 22,25 254,1 m3 5653,73  

1.1.4.1.3.21.   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 5,1 1694 m2 8639,4  

1.1.4.1.3.22.   Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 250 mm 16,42 1694 m2 27815,48  

1.1.4.1.3.23.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 1694 m2 880,88  

1.1.4.1.3.24.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 1694 m2 796,18  

1.1.4.1.3.25.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 1694 m2 19430,18  

1.1.4.1.3.26.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 1694 m2 17583,72  

1.1.4.1.3.27.   

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm. vrátane 

škárovania a hutnenia - spätné uloženie 11,3 265 m2 2994,5  

1.1.4.1.3.28.   

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160. 

tesnených gumovým krúžkom. vrátane spojov 4,44 2178 m 9670,32  

1.1.4.1.3.29.   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom SN8160x4.7x5000 19,36 455 kus 8808,8  

1.1.4.1.3.30.   

Dodávka a montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 

200. tesnených gumovým krúžkom. vrátane spojov 4,44 96 m 426,24  

1.1.4.1.3.31.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 584,42 m 6475,37  

1.1.4.1.3.32.   

Montáž tvaroviek z PVC d 315 v otvorenom výkope - odbočka 

prípojky 6,18 379 kus 2342,22  

1.1.4.1.3.33.   Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm 34,37 379 kus 13026,23  

1.1.4.1.3.34.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 150 4,43 379 kus 1678,97  

1.1.4.1.3.35.   Presuvka DN 150 2,26 379 kus 856,54  

1.1.4.1.3.36.   

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných 

rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150 6,18 1164 kus 7193,52  

1.1.4.1.3.37.   Spona zarážková s tesnením 0,12 379 kus 45,48  

1.1.4.1.3.38.   Zátka hrdlová DN 160 4,64 379 kus 1758,56  

1.1.4.1.3.39.   Koleno kanalizačné PVC d160/45° 3,04 379 kus 1152,16  

1.1.4.1.3.40.   Prechod šachtový DN 150 9,32 27 kus 251,64  

1.1.4.1.3.41.   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 2,81 2278,08 m 6401,4  

1.1.4.1.3.42.   Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 400. DN potrubia 160 60,98 379 kus 23111,42  

1.1.4.1.3.43.   Šachta univerzálna revízna DN 400 57,46 379 kus 21777,34  

1.1.4.1.3.44.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg 24,85 379 kus 9418,15  

1.1.4.1.3.45.   Krúžok tesniaci 20,14 379 kus 7633,06  

1.1.4.1.3.46.   Poklop liatinový 68,53 379 kus 25972,87  

1.1.4.1.3.47.   Prstenec betónový pre triedu B a D 84,55 379 kus 32044,45  

1.1.4.1.3.48.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 1659,38 m 647,16  

1.1.4.1.3.49.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,14 1825,4 m 255,56  

1.1.4.1.3.50.   

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 

12/15 s bočnou oporou 8,22 140 m 1150,8  

1.1.4.1.3.51.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1027,32 4,614 t 4740,05  

1.1.4.1.3.52.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr.do 

10cm 1,95 1062 m 2070,9  

1.1.4.1.3.53.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. Do 

25cm 6,56 1062 m 6966,72  

1.1.4.1.3.54.   Očistenie dlažby - na spätné použitie 3,05 265 m2 808,25  

1.1.4.1.3.55.   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 1,07 140 m 149,8  

1.1.4.1.3.56.   Recyklácia odpadu 4,69 485,221 t 2275,69  



1.1.4.1.3.57.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 17,09 5082 m3 86851,38  

1.1.4.2.   SO_02  Čerpacie stanice 246089,33 1 246089,33  

1.1.4.2.1.   SO02.1 Čerpacia stanica ČS1 42714,36 1 42714,36  

1.1.4.2.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.4.2.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.4.2.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.4.2.1.4.   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 1,82 27 m3 49,14  

1.1.4.2.1.5.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,77 7,95 m3 53,82  

1.1.4.2.1.6.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 20,39 54,15 m3 1104,12  

1.1.4.2.1.7.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 48 m3 1223,52  

1.1.4.2.1.8.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 3,06 67,5 m2 206,55  

1.1.4.2.1.9.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 110 m3 655,6  

1.1.4.2.1.10.   Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 4,44 38,7 m3 171,83  

1.1.4.2.1.11.   Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny 6,88 38,7 m3 266,26  

1.1.4.2.1.12.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 19,35 m3 140,67  

1.1.4.2.1.13.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 30 m2 9  

1.1.4.2.1.14.   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 0,54 45 m2 24,3  

1.1.4.2.1.15.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 7,95 m3 572,4  

1.1.4.2.1.16.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 2,7 m2 69,47  

1.1.4.2.1.17.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 2,7 m2 30,78  

1.1.4.2.1.18.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 18 kus 203,22  

1.1.4.2.1.19.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 8 kus 79,44  

1.1.4.2.1.20.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 200cm - 

vzpera 13,69 8 kus 109,52  

1.1.4.2.1.21.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 2 kus 35,18  

1.1.4.2.1.22.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 4,95 m3 475,7  

1.1.4.2.1.23.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 13,65 m3 1165,16  

1.1.4.2.1.24.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 50,85 m2 1508,21  

1.1.4.2.1.25.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 50,85 m2 394,09  

1.1.4.2.1.26.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 1,116 t 1203,94  

1.1.4.2.1.27.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 4,95 m3 460,6  

1.1.4.2.1.28.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.4.2.1.29.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 81,12 0,7 m3 56,78  

1.1.4.2.1.30.   Debnenie podkl. blokov 24,77 1,2 m2 29,72  

1.1.4.2.1.31.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 5 kus 196,55  

1.1.4.2.1.32.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 2,1 m 98,3  

1.1.4.2.1.33.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.4.2.1.34.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.4.2.1.35.   Podklad zo štrkodrte hr. 160 mm 4,91 30 m2 147,3  

1.1.4.2.1.36.   Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm 5,52 30 m2 165,6  

1.1.4.2.1.37.   Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 190 mm 22,09 30 m2 662,7  

1.1.4.2.1.38.   Výplň škár živičnou zálievkou 1,99 9 m 17,91  

1.1.4.2.1.39.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 1,05 m3 128,29  

1.1.4.2.1.40.   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 1057,28 0,392 t 414,45  

1.1.4.2.1.41.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 3 kus 18,54  

1.1.4.2.1.42.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 2,26 3 kus 6,78  

1.1.4.2.1.43.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 160 7,7 1 kus 7,7  

1.1.4.2.1.44.   

Tvarovka tlaková ENP+príruba  potrubie DN 160 tvarovka DN 

160 88,89 1 kus 88,89  

1.1.4.2.1.45.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.1.46.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.1.47.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.1.48.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 2 kus 15,4  

1.1.4.2.1.49.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 2 kus 79,44  

1.1.4.2.1.50.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.4.2.1.51.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.4.2.1.52.   

Osadenie prefabrikovanej armatúrnej šachty.  vrátane 

prepravy. vyloženia a žeriavu 216,09 1 kus 216,09  

1.1.4.2.1.53.   Šachta vodomerná 1700x2350x2100mm 1368,05 1 kus 1368,05  

1.1.4.2.1.54.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - AŠ. PČS 12,57 2 kus 25,14  

1.1.4.2.1.55.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - AŠ. PČS 159,9 2 kus 319,8  

1.1.4.2.1.56.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.4.2.1.57.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.4.2.1.58.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,7 m3 97,94  

1.1.4.2.1.59.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.4.2.1.60.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 29,1 m3 1879,57  

1.1.4.2.1.61.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

deliaceho roštu 4,15 27 kus 112,05  

1.1.4.2.1.62.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 85,5 cm 225,72  

1.1.4.2.1.63.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 81 cm 462,51  

1.1.4.2.1.64.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.4.2.1.65.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  



1.1.4.2.1.66.   

Montáž oploteniazo zváraného pletiva bez  napín. drôtov. 

výšky do 2.0 m 5,08 15,3 m 77,72  

1.1.4.2.1.67.   Pletivo zvárané výška 175cm 0,89 15,3 m 13,62  

1.1.4.2.1.68.   Montáž oplotenia. ostnatým drôtom. výšky nad 2.0 m 8,71 38 m 330,98  

1.1.4.2.1.69.   Drôt ostnatý 239,3 1,6 kus 382,88  

1.1.4.2.1.70.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 15,25 1 kpl 15,25  

1.1.4.2.1.71.   Príchytka ku stĺpiku 1,18 48 kus 56,64  

1.1.4.2.1.72.   Spinka 0,12 16 kus 1,92  

1.1.4.2.1.73.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.4.2.1.74.   Montáž bránky 1000x1800mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.1.75.   Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.4.2.1.76.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.1.77.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,8  

1.1.4.2.1.78.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.4.2.1.79.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.4.2.1.80.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.4.2.1.81.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.4.2.1.82.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.4.2.1.83.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.4.2.1.84.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.4.2.1.85.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.4.2.1.86.   Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.4.2.1.87.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.4.2.1.88.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.4.2.2.   SO02.2 Čerpacia stanica ČS2 38953,84 1 38953,84  

1.1.4.2.2.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.4.2.2.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.4.2.2.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.4.2.2.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,77 5,3 m3 35,88  

1.1.4.2.2.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.4.2.2.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.4.2.2.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 3,06 11 m2 33,66  

1.1.4.2.2.8.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 45,7 m3 272,37  

1.1.4.2.2.9.   Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 4,44 1 m3 4,44  

1.1.4.2.2.10.   Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny 6,88 1 m3 6,88  

1.1.4.2.2.11.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 1 m3 7,27  

1.1.4.2.2.12.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.4.2.2.13.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 5,3 m3 381,6  

1.1.4.2.2.14.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.4.2.2.15.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.4.2.2.16.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 18 kus 203,22  

1.1.4.2.2.17.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 8 kus 79,44  

1.1.4.2.2.18.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 200cm - 

vzpera 13,69 8 kus 109,52  

1.1.4.2.2.19.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 2 kus 35,18  

1.1.4.2.2.20.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.4.2.2.21.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.4.2.2.22.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.4.2.2.23.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.4.2.2.24.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.4.2.2.25.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.4.2.2.26.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.4.2.2.27.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.4.2.2.28.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.4.2.2.29.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.4.2.2.30.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.4.2.2.31.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.4.2.2.32.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.4.2.2.33.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.4.2.2.34.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.2.35.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.2.36.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.2.37.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 2 kus 15,4  

1.1.4.2.2.38.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 2 kus 79,44  

1.1.4.2.2.39.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.4.2.2.40.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.4.2.2.41.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.2.2.42.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.4.2.2.43.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.4.2.2.44.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.4.2.2.45.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.4.2.2.46.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.4.2.2.47.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.4.2.2.48.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  



1.1.4.2.2.49.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.4.2.2.50.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.4.2.2.51.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.4.2.2.52.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.4.2.2.53.   

Montáž oploteniazo zváraného pletiva bez  napín. drôtov. 

výšky do 2.0 m 5,08 15,3 m 77,72  

1.1.4.2.2.54.   Pletivo zvárané výška 175cm 0,89 15,3 m 13,62  

1.1.4.2.2.55.   Montáž oplotenia. ostnatým drôtom. výšky nad 2.0 m 8,71 38 m 330,98  

1.1.4.2.2.56.   Drôt ostnatý 239,3 1,6 kus 382,88  

1.1.4.2.2.57.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 64 kus 3,2  

1.1.4.2.2.58.   Príchytka ku stĺpiku 1,18 48 kus 56,64  

1.1.4.2.2.59.   Spinka 0,12 16 kus 1,92  

1.1.4.2.2.60.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.4.2.2.61.   Montáž bránky 1000x1800mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.2.62.   Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.4.2.2.63.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.2.64.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,82  

1.1.4.2.2.65.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.4.2.2.66.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.4.2.2.67.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.4.2.2.68.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.4.2.2.69.   

Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-

hrablice 5218,52 1 ks 5218,52  

1.1.4.2.2.70.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.4.2.2.71.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.4.2.2.72.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.4.2.2.73.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.4.2.2.74.   Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.4.2.2.75.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.4.2.2.76.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.4.2.3.   SO02.3 Čerpacia stanica ČS3 33901,58 1 33901,58  

1.1.4.2.3.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.4.2.3.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.4.2.3.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.4.2.3.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,77 5,3 m3 35,88  

1.1.4.2.3.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.4.2.3.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.4.2.3.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 3,06 11 m2 33,66  

1.1.4.2.3.8.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 45,7 m3 272,37  

1.1.4.2.3.9.   Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 3,72 44,7 m3 166,28  

1.1.4.2.3.10.   Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 4,44 1 m3 4,44  

1.1.4.2.3.11.   Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny 6,88 1 m3 6,88  

1.1.4.2.3.12.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 1 m3 7,27  

1.1.4.2.3.13.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.4.2.3.14.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 5,3 m3 381,6  

1.1.4.2.3.15.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.4.2.3.16.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.4.2.3.17.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 18 kus 203,22  

1.1.4.2.3.18.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 8 kus 79,44  

1.1.4.2.3.19.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 200cm - 

vzpera 13,69 8 kus 109,52  

1.1.4.2.3.20.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 2 kus 35,18  

1.1.4.2.3.21.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.4.2.3.22.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.4.2.3.23.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.4.2.3.24.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.4.2.3.25.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.4.2.3.26.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.4.2.3.27.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.4.2.3.28.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.4.2.3.29.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.4.2.3.30.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.4.2.3.31.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.4.2.3.32.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.4.2.3.33.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.4.2.3.34.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.4.2.3.35.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.3.36.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.3.37.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.3.38.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 2 kus 15,4  

1.1.4.2.3.39.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 2 kus 79,44  

1.1.4.2.3.40.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.4.2.3.41.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.4.2.3.42.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.2.3.43.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  



1.1.4.2.3.44.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.4.2.3.45.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.4.2.3.46.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.4.2.3.47.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.4.2.3.48.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.4.2.3.49.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.4.2.3.50.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.4.2.3.51.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.4.2.3.52.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.4.2.3.53.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.4.2.3.54.   

Montáž oploteniazo zváraného pletiva bez  napín. drôtov. 

výšky do 2.0 m 5,08 15,3 m 77,72  

1.1.4.2.3.55.   Pletivo zvárané výška 175cm 0,89 15,3 m 13,62  

1.1.4.2.3.56.   Montáž oplotenia. ostnatým drôtom. výšky nad 2.0 m 8,71 38 m 330,98  

1.1.4.2.3.57.   Drôt ostnatý 239,3 1,6 kus 382,88  

1.1.4.2.3.58.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 64 kus 3,2  

1.1.4.2.3.59.   Príchytka ku stĺpiku 1,18 48 kus 56,64  

1.1.4.2.3.60.   Spinka 0,12 16 kus 1,92  

1.1.4.2.3.61.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.4.2.3.62.   Montáž bránky 1000x1800mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.3.63.   Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.4.2.3.64.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.3.65.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,8  

1.1.4.2.3.66.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.4.2.3.67.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.4.2.3.68.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.4.2.3.69.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.4.2.3.70.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.4.2.3.71.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.4.2.3.72.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.4.2.3.73.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.4.2.3.74.   Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.4.2.3.75.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.4.2.3.76.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.4.2.4.   SO02.4 Čerpacia stanica ČS4 38946,94 1 38946,94  

1.1.4.2.4.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.4.2.4.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.4.2.4.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.4.2.4.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,77 5,3 m3 35,88  

1.1.4.2.4.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.4.2.4.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.4.2.4.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 3,06 11 m2 33,66  

1.1.4.2.4.8.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 45,7 m3 272,37  

1.1.4.2.4.9.   Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 4,44 1 m3 4,44  

1.1.4.2.4.10.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 1 m3 7,27  

1.1.4.2.4.11.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.4.2.4.12.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 5,3 m3 381,6  

1.1.4.2.4.13.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.4.2.4.14.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.4.2.4.15.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 18 kus 203,22  

1.1.4.2.4.16.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 8 kus 79,44  

1.1.4.2.4.17.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 200cm - 

vzpera 13,69 8 kus 109,52  

1.1.4.2.4.18.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 2 kus 35,18  

1.1.4.2.4.19.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.4.2.4.20.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.4.2.4.21.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.4.2.4.22.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.4.2.4.23.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.4.2.4.24.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.4.2.4.25.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.4.2.4.26.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  

1.1.4.2.4.27.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.4.2.4.28.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.4.2.4.29.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.4.2.4.30.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.4.2.4.31.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.4.2.4.32.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.4.2.4.33.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.4.34.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.4.35.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.4.36.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 2 kus 15,4  

1.1.4.2.4.37.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 2 kus 79,44  

1.1.4.2.4.38.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.4.2.4.39.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  



1.1.4.2.4.40.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.2.4.41.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.4.2.4.42.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.4.2.4.43.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.4.2.4.44.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.4.2.4.45.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.4.2.4.46.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.4.2.4.47.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.4.2.4.48.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.4.2.4.49.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.4.2.4.50.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.4.2.4.51.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.4.2.4.52.   

Montáž oploteniazo zváraného pletiva bez  napín. drôtov. 

výšky do 2.0 m 5,08 15,3 m 77,72  

1.1.4.2.4.53.   Pletivo zvárané výška 175cm 0,89 15,3 m 13,62  

1.1.4.2.4.54.   Montáž oplotenia. ostnatým drôtom. výšky nad 2.0 m 8,71 38 m 330,98  

1.1.4.2.4.55.   Drôt ostnatý 239,3 1,6 kus 382,88  

1.1.4.2.4.56.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 64 kus 3,2  

1.1.4.2.4.57.   Príchytka ku stĺpiku 1,18 48 kus 56,64  

1.1.4.2.4.58.   Spinka 0,12 16 kus 1,92  

1.1.4.2.4.59.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.4.2.4.60.   Montáž bránky 1000x1800mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.4.61.   Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.4.2.4.62.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.2.4.63.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,8  

1.1.4.2.4.64.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.4.2.4.65.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.4.2.4.66.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.4.2.4.67.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.4.2.4.68.   

Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-

hrablice 5218,52 1 ks 5218,52  

1.1.4.2.4.69.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.4.2.4.70.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.4.2.4.71.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.4.2.4.72.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.4.2.4.73.   Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.4.2.4.74.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.4.2.4.75.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.4.2.5.   

SO02.5 PS1 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť  

čerpacej stanice ČS1 31392,52 1 31392,52  

1.1.4.2.5.1.   

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 80 56,54 4 kus 226,16  

1.1.4.2.5.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm 39,54 10 m 395,4  

1.1.4.2.5.3.   Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 80 50,54 7 kus 353,78  

1.1.4.2.5.4.   Vložka montážna DN80 151,97 1 kus 151,97  

1.1.4.2.5.5.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500 156,22 2 kus 312,44  

1.1.4.2.5.6.   Koleno prírubové DN 80 94,58 4 kus 378,32  

1.1.4.2.5.7.   Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80 45,49 1 kus 45,49  

1.1.4.2.5.8.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 116,82 1 kus 116,82  

1.1.4.2.5.9.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 29,06 8 kus 232,48  

1.1.4.2.5.10.   Nákružok lemový  d 160 71,65 1 kus 71,65  

1.1.4.2.5.11.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500 238,89 2 kus 477,78  

1.1.4.2.5.12.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000 339,09 1 kus 339,09  

1.1.4.2.5.13.   Prechod prírubový DN 150/80 113,53 1 kus 113,53  

1.1.4.2.5.14.   Koleno prírubové DN 150 262,58 1 kus 262,58  

1.1.4.2.5.15.   Príruba na lemový nákružok. DN 150 217,81 1 kus 217,81  

1.1.4.2.5.16.   

Montáž vodovodných posúvačov. armatúr v šachte s ručným 

kolieskom DN 80 20,22 3 kus 60,66  

1.1.4.2.5.17.   Montáž spätných klapiek DN 80 25,27 2 kus 50,54  

1.1.4.2.5.18.   Prietokomer DN80 (parametre podľa PD) 1836,03 1 kus 1836,03  

1.1.4.2.5.19.   Klapka spätná DN80 107,75 2 kus 215,5  

1.1.4.2.5.20.   Uzáver DN 80 285,49 2 kus 570,98  

1.1.4.2.5.21.   

Sada pracovného náradia pre prevádzkového pracovníka 

kanalizácie (podľa PD) 562,66 2 kpl 1125,32  

1.1.4.2.5.22.   Sada vakov tesniacich s príslušenstvom (podľa PD) 3849,11 1 kpl 3849,11  

1.1.4.2.5.23.   

Kovová trojnožka výšky 2m s ručným kladkostrojom nosnosti 

300kg 797,94 1 kpl 797,94  

1.1.4.2.5.24.   Sada na záchranu pracovníkov kanalizácie 2409,66 1 kpl 2409,66  

1.1.4.2.5.25.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.4.2.5.26.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo. prietok 8.68l/s. príkon 1.4kW. 

výkon 1.1kW + spojka automatická(podľa PD) 1799,36 2 kus 3598,72  

1.1.4.2.5.27.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.4.2.5.28.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.4.2.5.29.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.4.2.5.30.   

Mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3 230V/400W. výkon 

8.25/7.5VA (podľa PD) 141,71 1 ks 141,71  

1.1.4.2.5.31.   Krátkovlnná vysielačka (podľa PD) 208,44 4 ks 833,76  

1.1.4.2.5.32.   Mobilný kompresor na el. pohon (podľa PD) 1041,04 1 ks 1041,04  

1.1.4.2.5.33.   Prenosný ventilátor na el. pohon s príslušenstvom (podľa PD) 523,15 1 ks 523,15  

1.1.4.2.5.34.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.4.2.5.35.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.4.2.5.36.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.4.2.5.37.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.4.2.5.38.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.4.2.5.39.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.4.2.5.40.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.4.2.5.41.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  



1.1.4.2.5.42.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.4.2.5.43.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.4.2.5.44.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.4.2.5.45.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.4.2.5.46.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.4.2.5.47.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.4.2.5.48.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.4.2.5.49.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.4.2.5.50.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.4.2.5.51.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.4.2.5.52.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.4.2.5.53.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.4.2.5.54.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.4.2.5.55.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.4.2.6.   

SO02.6 PS2 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť  

čerpacej stanice ČS2 18201,96 1 18201,96  

1.1.4.2.6.1.   

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 80 56,54 4 kus 226,16  

1.1.4.2.6.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm 39,54 10 m 395,4  

1.1.4.2.6.3.   Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 80 50,54 11 kus 555,94  

1.1.4.2.6.4.   Nákružok lemový DN80 90,05 1 kus 90,05  

1.1.4.2.6.5.   Vložka montážna DN80 151,97 2 kus 303,94  

1.1.4.2.6.6.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500 156,22 2 kus 312,44  

1.1.4.2.6.7.   Prechod prírubový 113,53 1 kus 113,53  

1.1.4.2.6.8.   Koleno prírubové DN 80 94,58 4 kus 378,32  

1.1.4.2.6.9.   Príruba na lemový nákružok. DN 80 76,44 1 kus 76,44  

1.1.4.2.6.10.   Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80 45,49 1 kus 45,49  

1.1.4.2.6.11.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 116,82 1 kus 116,82  

1.1.4.2.6.12.   

Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom 

DN 80 20,22 2 kus 40,44  

1.1.4.2.6.13.   Montáž spätných klapiek DN 80 25,27 2 kus 50,54  

1.1.4.2.6.14.   Klapka spätná DN80 107,75 2 kus 215,5  

1.1.4.2.6.15.   Uzáver DN 80 285,49 3 kus 856,47  

1.1.4.2.6.16.   Dodávka a montáž T-kus 131,14 1 kus 131,14  

1.1.4.2.6.17.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.6.18.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.6.19.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.4.2.6.20.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo 5.71l/s. príkon 1.4kW. výkon 

1.1kW+spojka automatická (podľa PD) 1799,36 2 kus 3598,72  

1.1.4.2.6.21.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.4.2.6.22.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.4.2.6.23.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.4.2.6.24.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.4.2.6.25.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.4.2.6.26.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.4.2.6.27.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.4.2.6.28.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.4.2.6.29.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.4.2.6.30.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.4.2.6.31.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.4.2.6.32.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.4.2.6.33.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.4.2.6.34.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.4.2.6.35.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.4.2.6.36.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.4.2.6.37.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.4.2.6.38.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.4.2.6.39.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.4.2.6.40.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.4.2.6.41.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.4.2.6.42.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.4.2.6.43.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.4.2.6.44.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.4.2.6.45.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.4.2.7.   

SO02.7 PS3 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť  

čerpacej stanice ČS3 17719,71 1 17719,71  

1.1.4.2.7.1.   

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 80 56,54 4 kus 226,16  

1.1.4.2.7.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm 39,54 10 m 395,4  

1.1.4.2.7.3.   Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 80 50,54 11 kus 555,94  

1.1.4.2.7.4.   Nákružok lemový DN80 90,05 1 kus 90,05  

1.1.4.2.7.5.   Vložka montážna DN80 151,97 2 kus 303,94  

1.1.4.2.7.6.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500 156,22 2 kus 312,44  

1.1.4.2.7.7.   Prechod prírubový 113,53 1 kus 113,53  

1.1.4.2.7.8.   Koleno prírubové DN 80 94,58 4 kus 378,32  

1.1.4.2.7.9.   Príruba na lemový nákružok. DN 80 76,44 1 kus 76,44  

1.1.4.2.7.10.   Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80 45,49 1 kus 45,49  

1.1.4.2.7.11.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 116,82 1 kus 116,82  

1.1.4.2.7.12.   

Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom 

DN 80 20,22 2 kus 40,44  

1.1.4.2.7.13.   Montáž spätných klapiek DN 80 25,27 2 kus 50,54  

1.1.4.2.7.14.   Klapka spätná DN80 107,75 2 kus 215,5  

1.1.4.2.7.15.   Uzáver DN 80 285,49 3 kus 856,47  

1.1.4.2.7.16.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.7.17.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.7.18.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.7.19.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  



1.1.4.2.7.20.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo 4.44l/s. príkon 1.3kW. výkon 

0.9kW + spojka automatická (podľa PD) 1489,66 2 kus 2979,32  

1.1.4.2.7.21.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.4.2.7.22.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.4.2.7.23.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.4.2.7.24.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.4.2.7.25.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.4.2.7.26.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.4.2.7.27.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.4.2.7.28.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.4.2.7.29.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.4.2.7.30.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.4.2.7.31.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.4.2.7.32.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.4.2.7.33.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.4.2.7.34.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.4.2.7.35.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.4.2.7.36.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.4.2.7.37.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.4.2.7.38.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.4.2.7.39.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.4.2.7.40.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.4.2.7.41.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.4.2.7.42.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.4.2.7.43.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.4.2.7.44.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.4.2.7.45.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.4.2.8.   

SO02.8 PS4 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť  

čerpacej stanice ČS4 17719,71 1 17719,71  

1.1.4.2.8.1.   

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 80 56,54 4 kus 226,16  

1.1.4.2.8.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm 39,54 10 m 395,4  

1.1.4.2.8.3.   Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 80 50,54 11 kus 555,94  

1.1.4.2.8.4.   Nákružok lemový DN80 90,05 1 kus 90,05  

1.1.4.2.8.5.   Vložka montážna DN80 151,97 2 kus 303,94  

1.1.4.2.8.6.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500 156,22 2 kus 312,44  

1.1.4.2.8.7.   Prechod prírubový 113,53 1 kus 113,53  

1.1.4.2.8.8.   Koleno prírubové DN 80 94,58 4 kus 378,32  

1.1.4.2.8.9.   Príruba na lemový nákružok. DN 80 76,44 1 kus 76,44  

1.1.4.2.8.10.   Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80 45,49 1 kus 45,49  

1.1.4.2.8.11.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 116,82 1 kus 116,82  

1.1.4.2.8.12.   

Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom 

DN 80 20,22 2 kus 40,44  

1.1.4.2.8.13.   Montáž spätných klapiek DN 80 25,27 2 kus 50,54  

1.1.4.2.8.14.   Klapka spätná DN80 107,75 2 kus 215,5  

1.1.4.2.8.15.   Uzáver DN 80 285,49 3 kus 856,47  

1.1.4.2.8.16.   Dodávka a montáž T-kus 268,29 1 kus 268,29  

1.1.4.2.8.17.   Dodávka a montáž uzáver 38,25 1 kus 38,25  

1.1.4.2.8.18.   Dodávka a montáž bajonetové pripojenie 13,27 1 kus 13,27  

1.1.4.2.8.19.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kus 50,54  

1.1.4.2.8.20.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo 4.44l/s. príkon 1.3kW. výkon 

0.9kW+spojka automatická  (podľa PD) 1489,66 2 kus 2979,32  

1.1.4.2.8.21.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.4.2.8.22.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.4.2.8.23.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.4.2.8.24.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.4.2.8.25.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.4.2.8.26.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.4.2.8.27.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  

1.1.4.2.8.28.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.4.2.8.29.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.4.2.8.30.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.4.2.8.31.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.4.2.8.32.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.4.2.8.33.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.4.2.8.34.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.4.2.8.35.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.4.2.8.36.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.4.2.8.37.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.4.2.8.38.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.4.2.8.39.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.4.2.8.40.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 818,35 1 kus 818,35  

1.1.4.2.8.41.   Softvérové práce na úrovni PLC 254,64 1 kus 254,64  

1.1.4.2.8.42.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.4.2.8.43.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.4.2.8.44.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.4.2.8.45.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.4.2.9.   SO02.9 PS5 ASRTP  Dispečing pre ČS1. ČS2. ČS3. ČS4 6538,71 1 6538,71  

1.1.4.2.9.1.   Montáž. zapojenie. nastavenie a oživenie periférnych zariadení 89,52 1 kus 89,52  

1.1.4.2.9.2.   

Klientské PC. COPi7.500Gb. 8GN. 24" LCD. vrátane 

príslušenstva. softvér (win) 1790,11 1 kus 1790,11  

1.1.4.2.9.3.   Softvér (OS. antivirový program) 44,7 1 kus 44,7  



1.1.4.2.9.4.   Softvérové práce na serverovom systéme 89,52 1 kus 89,52  

1.1.4.2.9.5.   

Vizualizačný serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. 

knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. diagnostika...) 1342,65 1 kus 1342,65  

1.1.4.2.9.6.   

Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada 

systéme 447,6 5 kus 2238  

1.1.4.2.9.7.   GRPS modem. vrátane príslušenstva 581,81 1 kus 581,81  

1.1.4.2.9.8.   UPS 89,52 1 kus 89,52  

1.1.4.2.9.9.   STP káble 5m 2,22 2 kus 4,44  

1.1.4.2.9.10.   Nešpecifikované práce a materiál 44,7 1 kus 44,7  

1.1.4.2.9.11.   Kompletné vyskúšanie 223,74 1 kus 223,74  

1.1.4.3.   NN prípojky k čerpacím staniciam 11659,23 1 11659,23  

1.1.4.3.1.   SO03.1 NN prípojka pre ČS1 2759,19 1 2759,19  

1.1.4.3.1.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 31,2 m3 368,78  

1.1.4.3.1.2.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 31,2 m3 185,95  

1.1.4.3.1.3.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.3.1.4.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8 m 33,52  

1.1.4.3.1.5.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.4.3.1.6.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.4.3.1.7.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.4.3.1.8.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.4.3.1.9.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.4.3.1.10.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.4.3.1.11.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.4.3.1.12.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.4.3.1.13.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.4.3.1.14.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.4.3.1.15.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.4.3.1.16.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.4.3.1.17.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.4.3.1.18.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.4.3.1.19.   Usadenie rozvádzača RE 45,44 2 kus 90,88  

1.1.4.3.1.20.   Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.4.3.1.21.   Skriňa prípojková plastová SPP2 na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.1.22.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.4.3.1.23.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 20 m 44,4  

1.1.4.3.1.24.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 12,6 kg 27,97  

1.1.4.3.1.25.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.3.1.26.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.4.3.1.27.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.1.28.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.4.3.1.29.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 50 m 111  

1.1.4.3.1.30.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 52,5 m 84,53  

1.1.4.3.1.31.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 10 m 22,2  

1.1.4.3.1.32.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 10,5 m 16,91  

1.1.4.3.1.33.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 50 m 55,5  

1.1.4.3.1.34.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.4.3.1.35.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 146,59 0,05 km 7,33  

1.1.4.3.1.36.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 50 m 339  

1.1.4.3.1.37.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm a obsyp 65/8cm pieskom 1,36 50 m 68  

1.1.4.3.1.38.   Piesok 10,59 7 m3 74,13  

1.1.4.3.1.39.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 50 m 19  

1.1.4.3.1.40.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 55 m 7,15  

1.1.4.3.1.41.   Chránička kábla 0,25 50 m 12,5  

1.1.4.3.1.42.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna 

(6m/kus) 1,23 55 m 67,65  

1.1.4.3.1.43.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 1 kg 4,43  

1.1.4.3.1.44.   Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 1-4 3,33 50 m 166,5  

1.1.4.3.1.45.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 1-4 1,23 17,5 m2 21,53  

1.1.4.3.1.46.   Pomocný materiál 40,27 1 kpl 40,27  

1.1.4.3.1.47.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.4.3.2.   SO03.2 NN prípojka pre ČS2 4536,93 1 4536,93  

1.1.4.3.2.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 47 m3 555,54  

1.1.4.3.2.2.   

Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m D110mm-

krtkovaním 59,23 7 m 414,61  

1.1.4.3.2.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 47 m3 280,12  

1.1.4.3.2.4.   

Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3 4,07 37 m3 150,59  

1.1.4.3.2.5.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.3.2.6.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8 m 33,52  

1.1.4.3.2.7.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.4.3.2.8.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.4.3.2.9.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.4.3.2.10.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.4.3.2.11.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.4.3.2.12.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.4.3.2.13.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.4.3.2.14.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.4.3.2.15.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.4.3.2.16.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.4.3.2.17.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.4.3.2.18.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.4.3.2.19.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.4.3.2.20.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  



1.1.4.3.2.21.   Usadenie rozvádzača RE 45,44 1 kus 45,44  

1.1.4.3.2.22.   Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.4.3.2.23.   Skriňa prípojková plastová SPP2 na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.2.24.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.4.3.2.26.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 20 m 44,4  

1.1.4.3.2.27.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 12,6 kg 27,97  

1.1.4.3.2.28.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.3.2.29.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.4.3.2.30.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.2.31.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.4.3.2.32.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 80 m 177,6  

1.1.4.3.2.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 84 m 135,24  

1.1.4.3.2.34.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 10 m 22,2  

1.1.4.3.2.35.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 10,5 m 16,91  

1.1.4.3.2.36.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 80 m 88,8  

1.1.4.3.2.37.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.4.3.2.38.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 146,59 0,08 km 11,73  

1.1.4.3.2.39.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 80 m 542,4  

1.1.4.3.2.40.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm a obsyp 65/8cm pieskom 1,36 80 m 108,8  

1.1.4.3.2.41.   Piesok 10,59 10 m3 105,9  

1.1.4.3.2.42.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 80 m 30,4  

1.1.4.3.2.43.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 88 m 11,44  

1.1.4.3.2.44.   Chránička kábla 4,93 80 m 394,4  

1.1.4.3.2.45.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna 

(6m/kus) 1,23 84 m 103,32  

1.1.4.3.2.46.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 1 kg 4,43  

1.1.4.3.2.47.   Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 3,33 80 m 266,4  

1.1.4.3.2.48.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 28 m2 34,44  

1.1.4.3.2.49.   Pomocný materiál 40,27 1 kpl 40,27  

1.1.4.3.2.50.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.4.3.3.   SO03.3 NN prípojka pre ČS3 1719,85 1 1719,85  

1.1.4.3.3.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 42,24 8 m3 337,92  

1.1.4.3.3.2.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 8 m3 47,68  

1.1.4.3.3.3.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.3.3.4.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8 m 33,52  

1.1.4.3.3.5.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.4.3.3.6.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.4.3.3.7.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.4.3.3.8.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.4.3.3.9.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.4.3.3.10.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.4.3.3.11.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.4.3.3.12.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.4.3.3.13.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.4.3.3.14.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.4.3.3.15.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.4.3.3.16.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.4.3.3.17.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.4.3.3.18.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.4.3.3.19.   Usadenie rozvádzača RE 45,44 1 kus 45,44  

1.1.4.3.3.20.   Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.4.3.3.21.   Skriňa prípojková plastová SPP2 na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.3.22.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.4.3.3.23.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 20 m 44,4  

1.1.4.3.3.24.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 12,6 kg 27,97  

1.1.4.3.3.25.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.3.3.26.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.4.3.3.27.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.3.28.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.4.3.3.29.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.3.3.30.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 8,4 m 13,52  

1.1.4.3.3.31.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 10 m 22,2  

1.1.4.3.3.32.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 10,5 m 16,91  

1.1.4.3.3.33.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 8 m 8,88  

1.1.4.3.3.34.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.4.3.3.35.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 146,59 0,008 km 1,17  

1.1.4.3.3.36.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 8 m 54,24  

1.1.4.3.3.37.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm a obsyp 65/8cm pieskom 1,36 8 m 10,88  

1.1.4.3.3.38.   Piesok 10,59 1,8 m3 19,06  

1.1.4.3.3.39.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 8 m 3,04  

1.1.4.3.3.40.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 8,8 m 1,14  

1.1.4.3.3.41.   Chránička kábla 4,93 8 m 39,44  

1.1.4.3.3.42.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna 

(6m/kus) 1,23 8 m 9,84  

1.1.4.3.3.43.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 1 kg 4,43  

1.1.4.3.3.44.   Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 3,33 8 m 26,64  

1.1.4.3.3.45.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 2,8 m2 3,44  

1.1.4.3.3.46.   Pomocný materiál 40,27 1 kpl 40,27  

1.1.4.3.3.47.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.4.3.4.   SO03.4 NN prípojka pre ČS4 2643,26 1 2643,26  

1.1.4.3.4.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 26 m3 307,32  



1.1.4.3.4.2.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 26 m3 154,96  

1.1.4.3.4.3.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.3.4.4.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8 m 33,52  

1.1.4.3.4.5.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.4.3.4.6.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.4.3.4.7.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.4.3.4.8.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.4.3.4.9.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.4.3.4.10.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.4.3.4.11.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.4.3.4.12.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.4.3.4.13.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.4.3.4.14.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.4.3.4.15.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.4.3.4.16.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.4.3.4.17.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.4.3.4.18.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.4.3.4.19.   Usadenie rozvádzača RE 45,44 1 kus 45,44  

1.1.4.3.4.20.   Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.4.3.4.21.   Skriňa prípojková plastová SPP2 na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.4.22.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.4.3.4.23.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 20 m 44,4  

1.1.4.3.4.24.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 12,6 kg 27,97  

1.1.4.3.4.25.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.3.4.26.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.4.3.4.27.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.3.4.28.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.4.3.4.29.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 42 m 93,24  

1.1.4.3.4.30.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 44,1 m 71  

1.1.4.3.4.31.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 10 m 22,2  

1.1.4.3.4.32.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 10,5 m 16,91  

1.1.4.3.4.33.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 42 m 46,62  

1.1.4.3.4.34.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.4.3.4.35.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 146,59 0,042 km 6,16  

1.1.4.3.4.36.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 42 m 284,76  

1.1.4.3.4.37.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm a obsyp 65/8cm pieskom 1,36 42 m 57,12  

1.1.4.3.4.38.   Piesok 10,59 5,5 m3 58,25  

1.1.4.3.4.39.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 42 m 15,96  

1.1.4.3.4.40.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 46,2 m 6,01  

1.1.4.3.4.41.   Chránička kábla 4,93 42 m 207,06  

1.1.4.3.4.42.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna 

(6m/kus) 1,23 42 m 51,66  

1.1.4.3.4.43.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 1 kg 4,43  

1.1.4.3.4.44.   Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 3,33 42 m 139,86  

1.1.4.3.4.45.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 14,7 m2 18,08  

1.1.4.3.4.46.   Pomocný materiál 40,27 1 kpl 40,27  

1.1.4.3.4.47.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.4.4.   SO_04 Prípojka k družstvu - výtlak VB-1 165217,16 1 165217,16  

1.1.4.4.1.   SO04.1 Čerpacia stanica ČS-5 40012,47 1 40012,47  

1.1.4.4.1.1.   Vytýčenie objektu čerpacej stanice 45,38 5 hod 226,9  

1.1.4.4.1.2.   

Čerpanie vody do 10m do  100 l/min (upresniť podľa 

skutočnosti) 3,44 60 hod 206,4  

1.1.4.4.1.3.   

Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť 

podľa skutočnosti) 3,55 5 deň 17,75  

1.1.4.4.1.4.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-4 do 100 m3 6,77 5,3 m3 35,88  

1.1.4.4.1.5.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr.1-4 do 100 m3 20,39 8,4 m3 171,28  

1.1.4.4.1.6.   Výkop studne spúšťanej do 4 m2  hl. do 10 m 25,49 32 m3 815,68  

1.1.4.4.1.7.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 129 11 m2 1419  

1.1.4.4.1.8.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 45,7 m3 272,37  

1.1.4.4.1.9.   Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 4,44 1 m3 4,44  

1.1.4.4.1.10.   Štrkopiesok 0-63 B1 (50% štrkopiesok+50% zemina) 7,27 1 m3 7,27  

1.1.4.4.1.11.   

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - úprava 

pozemku okolo PČS 0,3 25 m2 7,5  

1.1.4.4.1.12.   

Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - základ pilieru 

rozvádzača. oplotenie 72 5,3 m3 381,6  

1.1.4.4.1.13.   Debnenie základových pätiek zhotovenie 25,73 1,8 m2 46,31  

1.1.4.4.1.14.   Debnenie základových pätiek odstránenie 11,4 1,8 m2 20,52  

1.1.4.4.1.15.   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2.6 m 11,29 18 kus 203,22  

1.1.4.4.1.16.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 250cm  - 

oplotenie 9,93 8 kus 79,44  

1.1.4.4.1.17.   

Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované výška 200cm - 

vzpera 13,69 8 kus 109,52  

1.1.4.4.1.18.   

Stĺpiky pre bránu 10cm dĺžky 250cm. vrátane povrchovej 

úpravy a závesov bránky 17,59 2 kus 35,18  

1.1.4.4.1.19.   

Kompletné konštr. betónu vodostavebného tr. V 4 T 50 C 

25/30 hr. nad 300 mm - dno šachty 96,1 3,3 m3 317,13  

1.1.4.4.1.20.   

Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-

300 mm - vrchná skruž nádrže. strop 85,36 9,1 m3 776,78  

1.1.4.4.1.21.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

zhotovenie 29,66 33,9 m2 1005,47  

1.1.4.4.1.22.   

Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. 

odstránenie 7,75 33,9 m2 262,73  

1.1.4.4.1.23.   

Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž 

nádrže 1078,8 0,744 t 802,63  

1.1.4.4.1.24.   Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží 93,05 3,3 m3 307,07  

1.1.4.4.1.25.   

Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 26,57 1,5 m3 39,86  

1.1.4.4.1.26.   Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm 39,31 3 kus 117,93  



1.1.4.4.1.27.   Rúrky oceľ. bezošvé d 219x8 46,81 0,7 m 32,77  

1.1.4.4.1.28.   Rúrky oceľ. bezošvé d 426x8 154,33 1,4 m 216,06  

1.1.4.4.1.29.   

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - úprava okolia 

(alternatívne zatrívnenie. dlažba) 4,23 20 m2 84,6  

1.1.4.4.1.30.   Vytvarov. dna nádrží bet. tr.C 16/20-XC4 zakriv. nad 400 mm 122,18 0,7 m3 85,53  

1.1.4.4.1.31.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope do DN 200 6,18 1 kus 6,18  

1.1.4.4.1.32.   Presuvka šachtová DN150. vrátane utesnenia 97,12 1 kus 97,12  

1.1.4.4.1.33.   

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 300 7,7 2 kus 15,4  

1.1.4.4.1.34.   Presuvka šachtová DN315. vrátane utesnenia 39,72 2 kus 79,44  

1.1.4.4.1.35.   

Osadenie dielcov prefabrikovanej čerpacej šachty.  vrátane 

prepravy vyloženia a žeriavu 41,48 3 kus 124,44  

1.1.4.4.1.36.   

Betónový dielec prefabrikovaný  - skruž TZR 131-200cm. dĺžka 

200cm vrátane tesniaceho pásika a dopravy 818,99 3 kus 2456,97  

1.1.4.4.1.37.   

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg - PČS 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.4.1.38.   Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - PČS 159,9 1 kus 159,9  

1.1.4.4.1.39.   Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg - PČS 10,13 2 kus 20,26  

1.1.4.4.1.40.   Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS 259,39 2 kus 518,78  

1.1.4.4.1.41.   

Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom 

výkope 139,91 0,5 m3 69,96  

1.1.4.4.1.42.   Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD 16,46 4 kus 65,84  

1.1.4.4.1.43.   Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 64,59 19,4 m3 1253,05  

1.1.4.4.1.44.   

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu - kotv. rebríka. 

zábradlia a deliaceho roštu 4,15 18 kus 74,7  

1.1.4.4.1.45.   Vŕtanie do D 200 mm do stien železobetónových 2,64 27 cm 71,28  

1.1.4.4.1.46.   Vŕtanie do D 350 mm do stien železobetónových 5,71 54 cm 308,34  

1.1.4.4.1.47.   Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá 15,25 2 kus 30,5  

1.1.4.4.1.48.   Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy 75,05 2 kus 150,1  

1.1.4.4.1.49.   

Montáž oploteniazo zváraného pletiva bez  napín. drôtov. 

výšky do 2.0 m 5,08 15,3 m 77,72  

1.1.4.4.1.50.   Pletivo zvárané výška 175cm 0,89 15,3 m 13,62  

1.1.4.4.1.51.   Montáž oplotenia. ostnatým drôtom. výšky nad 2.0 m 8,71 38 m 330,98  

1.1.4.4.1.52.   Drôt ostnatý 239,3 1,6 kus 382,88  

1.1.4.4.1.53.   Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu 0,05 64 kus 3,2  

1.1.4.4.1.54.   Príchytka ku stĺpiku 1,18 48 kus 56,64  

1.1.4.4.1.55.   Spinka 0,12 16 kus 1,92  

1.1.4.4.1.56.   Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál 117,27 1 kus 117,27  

1.1.4.4.1.57.   Montáž bránky 1000x1800mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.4.1.58.   Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov 266,72 1 kus 266,72  

1.1.4.4.1.59.   Montáž brány 3700x2000mm 86,71 1 kus 86,71  

1.1.4.4.1.60.   

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 

úpravy 350,82 1 kus 350,8  

1.1.4.4.1.61.   

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z 

nerezového materiálu 4,69 135,7 kg 636,43  

1.1.4.4.1.62.   Deliaci rošt nerezový 13,49 112,2 kg 1513,58  

1.1.4.4.1.63.   Rebrík nerezový 23.51kg 25,69 23,5 kg 603,72  

1.1.4.4.1.64.   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 1,99 3578,6 kg 7121,41  

1.1.4.4.1.65.   

Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-

hrablice 5218,52 1 kpl 5218,52  

1.1.4.4.1.66.   OK- oceľový brit spúšťaných stien 4,1 450 kg 1845  

1.1.4.4.1.67.   OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm 1,85 2845,7 kg 5264,55  

1.1.4.4.1.68.   OK - profil T100- dno nádrže 4,1 31,7 kg 129,97  

1.1.4.4.1.69.   OK - plech na dne nádrže hr. 16mm 4,69 251,2 kg 1178,13  

1.1.4.4.1.70.   Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email 6,45 84,5 m2 545,03  

1.1.4.4.1.71.   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné 4,93 84,5 m2 416,59  

1.1.4.4.1.72.   

Dodávka a osadenie betónovej armovanej stavebnice-J pre 

rozvádzač 140,72 1 kus 140,72  

1.1.4.4.2.   SO04.2  Kanalizácia tlaková 89864,87 1 89864,87  

1.1.4.4.2.1.   Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine 72,51 0,536 km 38,87  

1.1.4.4.2.2.   

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm. 

do 200 m2 1,48 254,3 m2 376,36  

1.1.4.4.2.3.   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm 2,6 661,1 m2 1718,86  

1.1.4.4.2.4.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 

20 cm 1,13 406,8 m2 459,68  

1.1.4.4.2.5.   

Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 

15 cm 7,25 661,1 m2 4792,98  

1.1.4.4.2.6.   

Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov - startovacie 

a cieľové jamy 4,03 24 m2 96,72  

1.1.4.4.2.7.   Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 5,08 56,8 m3 288,54  

1.1.4.4.2.8.   

Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1-4 . vrát. prípadn.sťažen.podmienok či 

ručného výkopu 5,31 554,92 m3 2946,63  

1.1.4.4.2.9.   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm 109,95 27 m 2968,65  

1.1.4.4.2.10.   Klzná objímka 20 14,37 16 kus 229,92  

1.1.4.4.2.11.   Chránička DN150 9,72 27 m 262,44  

1.1.4.4.2.12.   Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 80-90x160 mm 64,56 4 kus 258,24  

1.1.4.4.2.13.   Dodávka a montáž chráničky 820x12 dlžka 10 m 364,58 10 m 3645,8  

1.1.4.4.2.14.   

Paženie stien výkopu . montáž a demontáž do 4 m.komplet 

vrát.prípadného rozopretia podľa PD . TP a BOZP 1,28 1333 m2 1706,24  

1.1.4.4.2.15.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 555 m3 3307,8  

1.1.4.4.2.16.   

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu zeminou 

z výkopov 3,82 402,7 m3 1538,31  

1.1.4.4.2.17.   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 6,8 142,4 m3 968,32  

1.1.4.4.2.18.   Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 6,8 142,4 m3 968,32  

1.1.4.4.2.19.   Štrkodrva fr. 4-8mm 19,55 142,4 m3 2783,92  

1.1.4.4.2.20.   

Lôžko pod potrubie. KŠ stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku 18,74 40,7 m3 762,72  

1.1.4.4.2.21.   Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 74,11 0,4 m3 29,64  

1.1.4.4.2.22.   

Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom 

výkope 24,77 0,8 m2 19,82  

1.1.4.4.2.23.   Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 170 mm 11,15 661,1 m2 7371,27  

1.1.4.4.2.24.   Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 0,52 915,3 m2 475,96  

1.1.4.4.2.25.   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 kg/m2 0,47 915,3 m2 430,19  

1.1.4.4.2.26.   

Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva 

vrátane výplne škár živičnou zálievkou 11,47 915,3 m2 10498,49  



1.1.4.4.2.27.   Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva 10,38 915,3 m2 9500,81  

1.1.4.4.2.28.   

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. plechu 

(premiestňovanie) 47,28 20 kus 945,6  

1.1.4.4.2.29.   Premostenie ľahké 177,76 5 kus 888,8  

1.1.4.4.2.30.   

Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov - štartovacie a 

cieľové jamy. prepravy žeriavu 5,16 24 m2 123,84  

1.1.4.4.2.31.   Panel cestný IZD 87/10 200x100x21.5 155,97 12 kus 1871,64  

1.1.4.4.2.32.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkopedo  DN 80 25,05 3 kus 75,15  

1.1.4.4.2.33.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200 35,06 1 kus 35,06  

1.1.4.4.2.34.   Koleno prírubové DN 80 27,96 1 kus 27,96  

1.1.4.4.2.35.   Koleno prírubové pätka DN 80 31,71 1 kus 31,71  

1.1.4.4.2.36.   

Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 25,05 4 kus 100,2  

1.1.4.4.2.37.   Nákružok lemový d 150 13,26 2 kus 26,52  

1.1.4.4.2.38.   Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 150 93,57 2 kus 187,14  

1.1.4.4.2.39.   

Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí 

prírubovom v otvorenom výkope DN 150 33,73 4 kus 134,92  

1.1.4.4.2.40.   Prechodka PE/oc.DN150 172,64 2 kus 345,28  

1.1.4.4.2.41.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/80 67,75 2 kus 135,5  

1.1.4.4.2.42.   

Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. 

SDR17/PN10 D 75x4.5 1,48 535,5 m 792,54  

1.1.4.4.2.43.   Potrubie vodovodné HDPE - 75x4.5 3,39 553,5 m 1876,37  

1.1.4.4.2.44.   

Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej 

konštrukcie - pretláčanie 11,08 27 m 299,16  

1.1.4.4.2.45.   

Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. 

zvárané DN 75 33,73 49 kus 1652,77  

1.1.4.4.2.46.   Koleno 45-90° d 75mm 4,74 4 kus 18,96  

1.1.4.4.2.47.   El. spojka d 75mm 8,06 45 kus 362,7  

1.1.4.4.2.48.   

Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo 

šachte so zemnou súpravou DN 80 14,85 1 kus 14,85  

1.1.4.4.2.49.   Posúvač  DN 80 81,73 1 kus 81,73  

1.1.4.4.2.50.   Súprava zemná posúvačová DN80 37,69 1 kus 37,69  

1.1.4.4.2.51.   Montáž hydrantov podzemných DN 80 14,85 1 kus 14,85  

1.1.4.4.2.52.   Kľúč hydrantový 30,88 1 kus 30,88  

1.1.4.4.2.53.   Hydrant podzemný DN 80 173,64 1 kus 173,64  

1.1.4.4.2.54.   Tlaková skúška potrubia DN 75 0,94 535,5 m 503,37  

1.1.4.4.2.55.   Osadenie poklopov liatinových posúvačových 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.4.2.56.   Kľúče Y1030 ku kanálovým posúvačom 40,99 1 kus 40,99  

1.1.4.4.2.57.   Príklop posúvačový 18,48 1 kus 18,48  

1.1.4.4.2.58.   Osadenie poklopov liatinových hydrantových 12,57 1 kus 12,57  

1.1.4.4.2.59.   Príklop  hydrantový 49,98 1 kus 49,98  

1.1.4.4.2.60.   Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku 10,27 1 kus 10,27  

1.1.4.4.2.61.   Podložka pod orientačný štítok 0,59 1 kus 0,59  

1.1.4.4.2.62.   Štítok orientačný 3,92 1 kus 3,92  

1.1.4.4.2.63.   Uloženie výstražná PVC fólia na obsyp 0,39 508,5 m 198,32  

1.1.4.4.2.64.   Výstražná PVC-P fólia hr.0.30mm.š.30cm hnedá 0,14 559,4 m 78,32  

1.1.4.4.2.65.   

Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. 

do 7.5 kg/m 1027,32 5,745 t 5901,95  

1.1.4.4.2.66.   

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 

do 5 cm 1,95 1017 m 1983,15  

1.1.4.4.2.67.   

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 

9 do 10 cm 6,56 1017 m 6671,52  

1.1.4.4.2.68.   

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane 

nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za skládku 7,48 397,446 t 2972,9  

1.1.4.4.2.69.   Recyklácia odpadu 4,69 397,446 t 1864,02  

1.1.4.4.2.70.   Vyhľadávací vodič na potrubí 0,46 535 m 246,1  

1.1.4.4.2.71.   Páska PVC na uchytenie prípojky kábla 0,38 100 m 38  

1.1.4.4.2.72.   AY 6 čierna 0,46 559,4 m 257,32  

1.1.4.4.2.73.   Uloženie elektrickej značky 0,94 1 kus 0,94  

1.1.4.4.2.74.   

Zásuvka signalizačného vývodu pre vlhké prostredie. vrátane 

krytu 13,01 1 kus 13,01  

1.1.4.4.2.75.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3,01 1 kus 3,01  

1.1.4.4.2.76.   Kontrola vodivosti vyhľadávacieho vodiča 90,3 1 kus 90,3  

1.1.4.4.2.77.   Montáž orientačného stĺpika 7,62 1 kus 7,62  

1.1.4.4.2.78.   Stĺpik orientačný s betónovou pätkou 35,53 1 kus 35,53  

1.1.4.4.2.79.   Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 16,23 2 kus 32,46  

1.1.4.4.2.80.   Blok betónový pod poklop 41,87 2 kus 83,74  

1.1.4.4.2.81.   Podložka pod poklop s fixáciou 1,48 2 kus 2,96  

1.1.4.4.3.   

SO04.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť  

čerpacej stanice ČS-5 21153,14 1 21153,14  

1.1.4.4.3.1.   

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v 

otvorenom výkope DN 80 56,54 4 kpl 226,16  

1.1.4.4.3.2.   Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm 39,54 10 m 395,4  

1.1.4.4.3.3.   

Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-

hrablice 3986,79 1 kpl 3986,79  

1.1.4.4.3.4.   Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 40 50,54 11 kpl 555,94  

1.1.4.4.3.5.   Nákružok lemový DN 40 90,05 1 kus 90,05  

1.1.4.4.3.6.   Vložka montážna DN 40 151,97 2 kus 303,94  

1.1.4.4.3.7.   Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 156,22 2 kus 312,44  

1.1.4.4.3.8.   Prechod prírubový 113,53 1 kus 113,53  

1.1.4.4.3.9.   Koleno prírubové DN40 94,58 4 kus 378,32  

1.1.4.4.3.10.   Príruba na lemový nákružok. DN 40 76,44 1 kus 76,44  

1.1.4.4.3.11.   Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 40 45,49 1 kus 45,49  

1.1.4.4.3.12.   Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 40/40 116,82 1 kus 116,82  

1.1.4.4.3.13.   

Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom 

DN 40 20,22 2 kus 40,44  

1.1.4.4.3.14.   Montáž spätných klapiek DN 40 25,27 2 kus 50,54  

1.1.4.4.3.15.   Klapka spätná DN 40 107,75 2 kus 215,5  

1.1.4.4.3.16.   Uzáver DN DN 40 231,85 2 kus 463,7  

1.1.4.4.3.17.   Montáž technologickej časti ČS. spínače a periférne zariadenia 50,54 1 kpl 50,54  

1.1.4.4.3.18.   

Ponorné rozsekávacie čerpadlo 4.44l/s. príkon 1.3kW. výkon 

0.9kW +spojka automatická(podľa PD) 1489,66 2 kus 2979,32  

1.1.4.4.3.19.   Vodiace tyče alebo iné nehrdzavejúce zariadenia pre položku 149,88 2 kus 299,76  

1.1.4.4.3.20.   Konzola spínačov 7,02 5 kus 35,1  

1.1.4.4.3.21.   Vyťahovacie lanko pr. 15mm. nosnosť 300kg - 7m 17,14 2 kus 34,28  

1.1.4.4.3.22.   Poplašná húkačka 22,72 1 kus 22,72  

1.1.4.4.3.23.   Ručný kladkostroj 522,07 1 kus 522,07  

1.1.4.4.3.24.   

Indukčný spínač polohy. PNP. NO. 24VDC. M12. 5m kábel bez 

konektoru pre indukčný spínač 368,25 2 kus 736,5  

1.1.4.4.3.25.   

Plavákový spínač hladiny NC/NO. 6A. 250V AC s káblom 10m. 

závažie 45,07 2 us 90,14  



1.1.4.4.3.26.   

Tlakový spínač hladiny TSZ6001G. 0-0.6bar. 4-20mA. 10m 

kábel. vstupný otvor 93,17 1 kus 93,17  

1.1.4.4.3.27.   

Rozvádzač plastový 1000x1000x230. IP65. vrátane 

príslušenstva. podstavec a uchytenie rozvádzača (podľa PD) 3429,51 1 kus 3429,51  

1.1.4.4.3.28.   Prepojovacia skiňa 4,32 2 kus 8,64  

1.1.4.4.3.29.   BS204. základňa pre PLC. počet pozícii 4 156,63 1 kus 156,63  

1.1.4.4.3.30.   Procesor RIFLEX M1 2xCOM. 1xETH. integrované napájanie 198,49 1 kus 198,49  

1.1.4.4.3.31.   Vstupno-výstupný binárny modul 16xDIO 24V DC 134,22 1 kus 134,22  

1.1.4.4.3.32.   Modul analógových vstupov 4xAl (4-20mA) 41,99 1 kus 41,99  

1.1.4.4.3.33.   Prázdna modul LM201 101,34 1 kus 101,34  

1.1.4.4.3.34.   LCD dotykový displej. 24V. RS485. ETH 158,84 1 kus 158,84  

1.1.4.4.3.35.   GSM modem. vr. antény a príslušenstva 511,99 1 kus 511,99  

1.1.4.4.3.36.   Kabeláž 706,92 1 kus 706,92  

1.1.4.4.3.37.   Drobný montážny materiál 179,04 1 kus 179,04  

1.1.4.4.3.38.   Ostatné práce. oživenie. spustenie. zaškolenie 913,9 1 kus 913,9  

1.1.4.4.3.39.   Softvérové práce na úrovni PLC 318,31 1 kus 318,31  

1.1.4.4.3.40.   

Vyhotovenie návrhu prevádz. poriadku zhotovenej časti stavby 

na obdobie sk. prevádzky 981,27 1 kus 981,27  

1.1.4.4.3.41.   

Vyhotovenie porealizačných informačných údajov o 

zhotovených prevádzkových súboroch 220,78 1 kus 220,78  

1.1.4.4.3.42.   

Prevádzkové vyskúšanie čerpaciích staníc. vrátane pokynov ku 

skúšobnej prevádzke 610,85 1 kus 610,85  

1.1.4.4.3.43.   

Vykonanie v projekte predpísaných revíznych správ a skúšok 

technológie ČS (revízia. úradná skúška) 245,32 1 kus 245,32  

1.1.4.4.4.   SO04.4 NN prípojka pre ČS-5 5772,56 1 5772,56  

1.1.4.4.4.1.   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - štartovacie jamy 11,82 49,4 m3 583,91  

1.1.4.4.4.2.   

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4  

(bez poplatku na skládke v obci) 37,19 49,4 m3 1837,19  

1.1.4.4.4.3.   

Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na skládku 

. poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa 5,96 11,1 m3 66,16  

1.1.4.4.4.4.   Rúrka tuhá kovová. závitová. uložená pevne 36mm 2,22 8 m 17,76  

1.1.4.4.4.5.   

Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036. so závitom P36 lakovaná. čierna 

(3m) 4,19 8 m 33,52  

1.1.4.4.4.6.   Spojka Al zliatina : 336/1. so závitom P36 0,99 4 kus 3,96  

1.1.4.4.4.7.   Koleno Fe 90° : 6136. so závitom P36 lakované. čierne 3,33 4 kus 13,32  

1.1.4.4.4.8.   Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky 0,13 4 kus 0,52  

1.1.4.4.4.9.   Montáž súpravy kotevnej širokej  8925 66 s 2 okami na DB 5,66 8 kus 45,28  

1.1.4.4.4.10.   Objímky kotevné na stožiar 6,78 8 kus 54,24  

1.1.4.4.4.11.   

Montáž šablóny a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 

mm2 5,66 4 kus 22,64  

1.1.4.4.4.12.   Svorka  lanová HEL-3591 3,69 4 kus 14,76  

1.1.4.4.4.13.   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 11,33 10 kus 113,3  

1.1.4.4.4.14.   Hlava rozdeľovacia 3,08 10 kus 30,8  

1.1.4.4.4.15.   Hadica tesniaca pre koncovky 2,22 2 m 4,44  

1.1.4.4.4.16.   Vložka poistková. nožová do 500V 2,22 6 kus 13,32  

1.1.4.4.4.17.   Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM 2,96 6 kus 17,76  

1.1.4.4.4.18.   Istič modulový 3-pól. do 25A 6,78 2 kus 13,56  

1.1.4.4.4.19.   Istič 3-pólový - 4.5kA (3MD) C60a 20/3/B 16,01 2 kus 32,02  

1.1.4.4.4.20.   Usadenie rozvádzača RE 45,44 1 kus 45,44  

1.1.4.4.4.21.   Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD) 219,31 1 kus 219,31  

1.1.4.4.4.22.   Skriňa prípojková plastová SPP2 na stĺp 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.4.4.23.   Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 36,33 1 kus 36,33  

1.1.4.4.4.24.   

Montáž. ochranné pospojovanie na povrch. FeZn pás do 

120mm2. vrátane svoriek. bez náteru 2,22 20 m 44,4  

1.1.4.4.4.25.   Drôt uzemňovací FeZn D10 2,22 12,6 kg 27,97  

1.1.4.4.4.26.   Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 5,66 1 kus 5,66  

1.1.4.4.4.27.   

Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových 

súčiastoky (2xM8) 0,49 1 kus 0,49  

1.1.4.4.4.28.   

Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. 

pripojenie vedenia 22,79 1 kus 22,79  

1.1.4.4.4.29.   Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 15,27 1 kus 15,27  

1.1.4.4.4.30.   Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16 2,22 86 m 190,92  

1.1.4.4.4.31.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 90,3 m 145,38  

1.1.4.4.4.32.   Montáž. kábel Al 750V uložený pevne NAYY 4x16 2,22 10 m 22,2  

1.1.4.4.4.33.   Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16 1,61 10,5 m 16,91  

1.1.4.4.4.34.   Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg 1,11 86 m 95,46  

1.1.4.4.4.35.   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 8,5 15 hod 127,5  

1.1.4.4.4.36.   Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore 146,59 0,086 km 12,61  

1.1.4.4.4.37.   Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 6,78 86 m 583,08  

1.1.4.4.4.38.   Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm a obsyp 65/8cm pieskom 1,36 86 m 116,96  

1.1.4.4.4.39.   Piesok 10,59 11,1 m3 117,55  

1.1.4.4.4.40.   Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 0,38 86 m 32,68  

1.1.4.4.4.41.   

Výstražná PVC-P fólia hr.0.40mm.š.30cm s potlačou červená-

silnoprúd káble 0,13 94,6 m 12,3  

1.1.4.4.4.42.   Chránička kábla 4,93 86 m 423,98  

1.1.4.4.4.43.   

Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna 

(6m/kus) 1,23 86 m 105,78  

1.1.4.4.4.44.   Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč 4,43 1 kg 4,43  

1.1.4.4.4.45.   Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 80. zemina tr 3 3,33 86 m 286,38  

1.1.4.4.4.46.   Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 1,23 30,1 m2 37,02  

1.1.4.4.4.47.   Pomocný materiál 40,27 1 kpl 40,27  

1.1.4.4.4.48.   Pomocné murárske práce 42,24 1 kpl 42,24  

1.1.4.4.5.   Všeobecné položky 8414,12 1 8414,12  

1.1.4.4.5.1.   

Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  vrátane 

kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 7974,36 1 kpl 7974,36  

1.1.4.4.5.2.   Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia 439,76 1 ks 439,76  





- 
Záväzný časový návrh realizácie diela 

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA•• -· Konr.c• -· Koniec• -· Koniec' Zaelatok' Koniec• ZaCta tok • Koniec. -k• Koniec• Za1;ta1Dk • Koniec. 
Kráľová pri Senci. Hrubá B:>rša. Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV oprava 18092020 
1. Celkow cena~ EUR s DPH - 
1.1. Q!lková cena v EUR bez DPH 
1.1.1. Kráľori pri Senci crN 
1.1.1.1. STAVEBNÁ ŕA~ 

1.1.1.1.1. 5002.1 Objekt čistiarne 
1.1.1.1.1.1. A - STAVEBNÁČASŤ SO 02.1 
1.1.1.l.l.l.l. Príprava staveniska D+M 1 30 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M 22 64 112 117 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+llt 31 102 
1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie D+M 97 127 
1.1.1.1.1.1.5. Vodorovné lconštrukcie D+M 102 115 122 125 
1.1.1.1.1.l.6. Úpravy povrchov D+M 107 114 149 161 192 217 
1.1.1.1.1.1. 7. Ostatné konštrukcie D+M 144 176 234 241 
1.1.1.1.1.1.8. Izolácie tepe né D+M 123 150 
1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie ·esárske D+M 118 131 
l.l.l.l.1.1.10. Konštrukcie klampiarske D+M 132 148 
l.1.1.1.1.1.11. Kovové stavebné konštrukcie D+M 144 156 218 225 
1.l.l.1.1.1.12. Podlahy z d aždíc 218 222 
1.1.1.1.1.l.13. Obklady ke ·amické 223 225 
1.1.1.1.1.1.14. Malby 226 233 
1.1.1.1.1.2. B- 2DRAVOTECHNIKA SO 02.1 ·- 
1.1.1.1.1.2.1. Vnútorný vodovod D+M 144 168 
1.1.1.1.1.2.2. Vnútorná kanalizácia D+M 169 193 
1.1.1.1.1.3. C) 1/ZOUOiOl'ECHNIKA SO 02.1 D+M 
1.1.1.1.1.3.1. VZDUCHOTE:HNIKA 144 168 
1.1.1.1.1.3.2. Elektrické vvxurovante: D+M 193 199 
1.1.1.1.1.4, D- VN~ EtEKTROIN$TAI..ÁCIA SO 02.1 D+M 
1.1.1.1.1.4.1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 169 192 
1.1.1.1.2. 5002.2 Voclow,dml prlpojkl 
1.1.1.1.2.1. Zemné práce: 21 69 
1.1.1.1.2.2. Podkladné konštrukcie 36 37 
1.1.1.1.2.3. Potrubné vedenia: 34 66 
1.1.1.1.3. SO 02'.3 Potrubni prepoje 
1.1.1.1.3.1. Zemné práce 70 78 
1.1.1.1.3.2. Potrubné vedenia 72 81 
1.1.1.1,4; S002.4~ 
1.1.1.1.4.1. Príprava stave■iska 84 85 
1.1.1.1.4.2. Zemné práce 82 101 
1.1.1.1.4.3. Potrubné vede-ua 88 92 
1.1.1.LS. SO 02.S Spevnen! plochy a terénne úpravy -·- 

1.1.1.1.5.1. Príprava staveniska 242 246 
1.1.1.1.5.2. Zemné práce 247 247 
1.1.1.1.5.3. Vozovky 253 264 
1.1.1.1.5.4. Chodníky 248 251 
1.1.1.1.5.5. Koľajnice 252 252 
1.1.1.1.5.6. Sadové úpravy 265 266 
1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie 267 281 
1.1.1.1.7. S002.7 Prlstapcvá komunllcjcta -- 
1.1.1.1.7.1. Príprava staveniska: 275 304 401 415 
1.1.1.1.7.2. Zemné práce: 302 321 348 357 
1.1.1.1.7.3. Vozovky: 322 391 
1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Prípo_ka 26 69 

V\) 
vr ~ 
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1.1.1.2. PS 02.1 Strojnotechnologická časť 
1.1.1.2.1. Objekt čistiarne 214 299 
1.1.1.3, PS 02,2 ElEKTROTECHNOLOGICKÁ b\st 
1.1.1.3.1. PS 02.2.1 Motorická inštalácia 285 317 
1.1.1.3.2. PS 02.2.2 MaR 300 332 
1.1.1 .3.3. PS 02.2.3 ASRT? 310 325 
1.1.1.3.4. PS 02.2.4 Bezpečnostný prístupový systém (BPS) 326 345 
U.1.4. Všeobecné polo!ky 

1.1.1.4.1. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 389 409 
1.1.2. Kráľová pri Senci kanallzác:la 
1.1.2.1. S0_1 Splaškowá kanalizácia 
1.1.2. 1.1. S001.1 gravitačné lcanalizácla 
1.1.2 .1.1.1. 1-ZEMNE PRÁCE 31 348 
1.1.2.1.1.2. 2 -ZÁKLADY 214 223 
1.1.2 .1.1.3 . 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 57 306 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE 54 303 329 567 
1.1.2 .1.1.5. 8 - RÚROVÉ V=DENIA 57 316 
1.1.2 .1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Sl 297 399 498 563 572 
l._,2,1.2. S001.2 výtlak 
1.1.2.1.2 .1. 1- ZEMNE PRÁCE 141 165 186 273 
1.1.2.1.2.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 197 246 
1.1.2.1.2.3. 5 - KOMUNIKÁCIE 186 255 268 275 326 357 
1.1.2.1.2.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 216 225 
1.1.2.1.2.5. 8 - RÚROVÉ VčDENIA 197 251 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 161 242 363 366 
1.1.2.1.2. 7. 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 197 258 
1.1.2.1.3. SOOl.3 odba&y --- 

1.1 .2.1.3 .1. 1- ZEMNE PRÁCE 247 366 
1.1.2.1.3 .2. 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 272 331 
1.1.2.1.3.3. S - KOMUNIKÁCIE 364 376 407 423 
1.1.2 .1.3.4. 8 - RÚROVÉ VcDENIA 273 362 
1.1.2.1.3 .5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 250 326 407 408 

1.1.2.1.4. S001A Predlofkyvodovodov 
1.1.2.1.4.1. 1-ZEMNE PRÁCE 230 249 
1.1.2.1.4.2. 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 234 243 
1.1.2.1.4.3. 8 - RÚROVÉ VčDENIA 234 246 
1.1.2 .1.4.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 243 243 

1.1.2.2. S0_2 čerpacie sl2nice-stavebná časť 
1.1.2.2.1. S002.1 Ô!rpada stanica es1 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE 161 173 

1.1.2.2.1.2 . 2 - ZÁKLADY 165 166 

1.1.2.2.1.3 . 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 167 174 

1.1.2.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 167 171 

1.1.2 .2.1.5. S - KOMUNIKÁCIE 173 173 

1.1.2 .2.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 168 168 

1.1.2.2.1.7. 8- RÚROVÉ v;;DENIA 163 172 

1.1.2.2.1.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 169 176 

1.1.2.2.1.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 163 174 

1.1.2.2.1.10. 783 - Nátery 175 175 
1.1.2.2.1.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 175 175 

1.1.2.2.2. 5002.2 Q!rpacl• mnica es2 
1.1.2 .2.2.1. 1-ZEMNE PRÁCE 177 189 
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1.1.2 .2.2.2. 2 - ZÁKLADY 181 182 
1.1.2.2.2.3. 3 - ZVISLÉ A K01'1PLETNÉ KONŠTRUKCIE 183 190 
1.1.2.2.2.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 183 187 
1.1.2 .2.2.S. 5 - KOMUNIKÁC E 189 189 
1.1.2 .2.2.6. 6 - ÚPRAVY POIACHOV. PODLAHY. VÝPLNE 184 184 
1.1.2 .2.2.7. 8- RÚROVÉ VECENIA 179 188 
1.1.2.2.2.8. 9 - OSTATNÉ KO~ŠTRUKCIE A PRÁCE 185 192 
1.1.2.2.2.9. 767 - Konštrukcia doplnk. kovové stavebné 179 190 
1.1.2.2.2.10. 783 - Nátery 191 191 
1.1.2.2.2.11. M46 - 202 Zerrné práce pri ext. montážach 191 191 
1.1.2.2.3. S002.3 čerpacia :r:anlca čss 
1.1.2 .2.3.1. 1- ZEMNE PRÁC: 193 205 
1.1.2 .2.3.2. 2 - ZÁKLADY 197 198 
1.1.2 .2.3.3. 3 - ZVISLÉ A KOII.IPLETNÉ KONŠTRUKCIE 199 206 
1.1.2.2.3.4. 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 199 203 
1.1.2.2.3.5. 5 - KOMUNIKÁCE 205 205 
1.1.2.2.3.6. 6 - ÚPRAVY POIACHOV. PODLAHY. VÝPLNE 200 200 
1.1.2 .2.3.7. 8 - RÚROVÉ VED=NIA 195 204 
1.1.2 .2.3.8. 9 - OSTATNÉ KOt.lŠTRUKCIE A PRÁCE 201 208 
1.1.2.2.3.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 195 206 
1.1 .2.2.3.10. 783 - Nátery 207 207 
1.1.2.2.3.11. M46 - 202 Zerrrié práce pri ext. montážach 207 207 

1.1.2.2.4. 5002.4 Ô!rpacia Slllnica ts4 
1.1.2.2.4.1. 1-ZEMNE PRÁC: 209 221 
1.1.2 .2.4.2. 2 - ZÁKLADY 213 214 

1.1.2 .2.4.3. 3 - ZVISLÉ A KOľ\JPLETNÉ KONŠTRUKCIE 215 222 
1.1.2.2.4.4. 4 - VODOROVNÉKONŠTRUKCIE 215 219 

1.1.2.2.4.5. S - KOMUNIKÁCE 221 221 

1.1.2 .2.4.6. 6 - ÚPRAVY POV,CHOV. PODLAHY. VÝPLNE 216 216 
1.1.2.2.4.7. 8- RÚROVÉ VED::NIA 211 220 

1.1.2.2.4.8. 9 - OSTATNÉ KOllŠTRUKCIE A PRÁCE 217 224 

1.1.2.2.4.9. 767 - Konštrukci• doplnk. kovové stavebné 211 222 

1.1.2.2.4.10. 783 - Nátery 223 223 

1.1.2.2.4.11. M46 - 202 Zem 1é práce pri ext. montážach 223 223 

1.1.2.2.S. S002.5 čerpacia sanica čss 
1.1.2 .2.5.1. 1- ZEMNE PRÁC:: 225 237 

1.1.2.2.5.2. 2 - ZÁKLADY 229 230 

1.1.2.2.5.3. 3 - ZVISLÉ A KOl\.lPLETNÉ KONŠTRUKCIE 231 238 

1.1.2 .2.5.4. 4 - VODOROVNÉKONŠTRUKCIE 231 235 

1.1.2 .2.5.5. 5 - KOMUNIKÁCE 237 237 

1.1.2.2.5.6. 6- ÚPRAVY POV~CHOV. PODLAHY. VÝPLNE 232 232 

1.1.2.2.5.7. 8 - RÚROVÉ VED"NIA 227 236 

1.1.2 .2.5.8. 9 - OSTATNÉ KOl:IŠTRUKCIE A PRÁCE 233 240 

1.1.2.2.5.9. 767 - konštrukcíe doplnk. kovové stavebné 227 238 

1.1.2.2.5.10. 783 - Nátery 239 239 

1.1.2.2.5.11. M46- 202 Zerrrié práce pri ext. montážach 239 239 

1.1.2.2-6. 5002.6 čerpacie stanica čss ~ 

1.1.2.2.6.1. 1-ZEMNE PRÁC: 241 253 

1.1.2 .2.6.2. 2 - ZÁKLADY 245 247 

1.1.2 .2.6.3. 3 - ZVISLÉ A KOr. PLETNÉ KONŠTRUKCIE 248 250 

1.1.2 .2.6.4. 4 - VODOROVNtKONŠTRUKCIE 248 249 

1.1 .2.2.6.S. S - KOMUNIKÁCE 253 253 

1.1.2 .2.6.6. 6 - ÚPRAVY POVKHOV. PODLAHY. VÝPLNE 248 248 
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1.1.2 .2.6.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 243 251 
1.1.2 .2.6.8. 9 - OSTATNÉ KO~ŠTRUKCIE A PRÁCE 248 252 
1.1.2.2.6.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 243 252 
1.1.2.2.6.10. 783 - Nátery 250 250 
1.1.2.2.6.11. M46 - 202 Zemré práce pri ext. montážach 250 250 
1.1.2.2.7, 5002.7 čerpacia stanica t:57 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE 257 269 
1.1.2.2.7.2. 2 - ZÁKLADY 261 263 
1.1 .2.2.7.3. 3 - ZVISLÉ A KOIVl' LETNÉ KONŠTRUKCIE 264 266 
1.1.2.2.7.4. 4 - VODOROVNÉ <ONŠTRUKCIE 264 265 
1.1 .2.2.7.5. 5 - KOMUNIKÁCIE 269 269 
1.1.2 .2.7.6. 6 - ÚPRAVY POVFCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 264 264 
1.1 .2.2.7.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 259 267 
1.1.2 .2.7.8. 9 -OSTATNÉ KOr-..ŠTRUKCIE A PRÁCE 264 268 
1.1.2.2.7.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 259 268 
1.1.2.2.7.10. 783 - Nátery 266 266 
1.1.2.2.7.11. M46 - 202 Zernré práce pri ext. montážach 266 266 
1.1.2.2.8, S002.8 čerpada stanica t:sB 
1.1.2 .2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE 273 285 
1.1.2 .2.8.2. 2 - ZÁKLADY 277 279 
1.1.2 .2.8.3. 3 - ZVISLÉ A KOM"LETNÉ KONŠTRUKCIE 280 282 
1.1.2.2.8.4. 4 - VODOROVNÉ (ONŠTRUKCJE 280 281 
1.1.2.2.8.5. 5 - KOMUNIKÁCIE 285 285 
1.1 .2.2.8.6. 6 - ÚPRAVY POVFCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 280 280 
1.1.2 .2.8.7. 8 - RÚROVÉ VEDB'J IA 275 283 
1.1.2 .2.8.8. 9 - OSTATNÉ KOľl:ŠTRUKCIE A PRÁCE 280 284 

1.1.2.2.8.9. 767 - Konštrukciedoplnk. kovové stavebné 275 284 
1.1.2.2.8.10. 783 - Nátery 282 282 
1.1.2.2.8.11. M46 - 202 Zernré práce pri ext. montážach 282 282 
1,1.2.2,9, S002.9 terpada stanica G9 
1.1 .2.2.9.1. 1-ZEMNE PRÁCE 289 301 
1.1.2 .2.9.2. 2 - ZÁKLADY 293 295 
1.1.2.2.9.3. 3 - ZVISLÉ A KOM"LETNÉ KONŠTRUKCIE 296 298 
1.1 .2.2.9.4. 4 - VODOROVNÉ (ONŠTRUKCIE 296 297 

1.1 .2.2.9.5. 5 - KOMUNIKÁClt 301 301 

1.1.2.2.9.6. 6- ÚPRAVY POVfaCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 296 296 

1.1 .2.2.9.7. 8 - RÚROVÉ VEDB'J IA 291 299 

1.1 .2.2.9.8. 9 - OSTATNÉ KOl\5TRUKCIE A PRÁCE 296 300 

1.1.2.2.9.9. 767 - Kcnštrukcie-doplnk. kovové stavebné 291 300 

1.1.2.2.9.10. 783 - Nátery 298 298 

1.1.2.2.9.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 298 298 

1.1.2.2.10, 5002.10 čerpacia stanica Gl0 
1.1.2 .2.10.1. 1-ZEMNE PRÁCE 305 317 

1.1.2.2.10.2. 2 - ZÁKLADY 309 311 

1.1.2.2.10.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 312 314 

1.1.2.2.10.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 312 313 

1.1.2.2.10.5. 5 - KOMUNIKÁCE 317 317 

1.1.2.2.10.6. 6 - ÚPRAVY PO\.1lCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 312 312 

1.1.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 307 315 

1.1.2 .2.10.8. 9 - OSTATNÉ KO'JŠTRUKCIE A PRÁCE 312 316 
1.1.2.2.10.9. 767 - konštrukcís doplnk. kovové stavebné 307 316 
1.1.2 .2.10.10. 783 - Nátery 314 314 
1.1.2.2.10.11. M46 - 202 Zermé práce pri ext. montážach 314 314 
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1.1.2.3. S0_3 NN PrlPOJkY < -.aclm staniciam 
1.1.2.3.t, 504.1 Nft prfDOlb pre ČS1 
1.1.2.3.1.1. 1- ZEMNE PRÁ:E 180 182 
1.1.2.3.1.2. M21-155 Elek:romontáže 180 182 
1.1.2.3.1.3. M46 - 202 Zerrrté práce pri ext. montážach 177 180 
U.2.3.2- 504.2 NN prfpojh pre ČS2 
1.1.2.3.2.1. 1- ZEMNE PRÁ:E 195 195 
1.1.2.3.2.2. M21- 155 Elek:romontáže 194 198 
1.1.2.3.2.3. M46 - 202 Zem,é práce pri ext. montážach 193 197 
1.1.2.3.3. 504.3 NN prfpojh pre ČS3 
1.1.2.3.3.1. 1- ZEMNE PRÁ•:E 210 214 
1.1.2.3.3.2. M21- 155 Elektromontáže 210 215 
1.1.2.3.3.3. M46- 202 Zerrrié práce pri ext. montážach 209 214 
1.1-2.3A. S04A NN prfpojta ..,... ČS4 
1.1.2.3.4.1. 1- ZEMNE PRÁ•:E 226 232 
1.1.2.3.4.2. M21- 155 Elektromontáže 226 231 
1.1.2.3.4.3. M46 - 202 Zem té práce pri ext. montážach 225 230 
1.1.2.3.S. 504.5 NN prfpojta pre ČS5 
1.1.2.3.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE 243 244 
1.1.2.3.5.2. M21 - 155 Elektromontáže 242 246 
1.1.2.3.5.3. M46 - 202 Zem ,é práce pri ext. montážach 241 245 
Ll.2.3.6- 504.6 NN prfpojka pre ČS6 
1.1.2.3.6.1. 1- ZEMNE PRÁCE 257 264 
1.1.2.3.6.2. M21-155 Elektromontá!e 257 262 
1.1.2.3.6.3. M46 - 202 Zem,é práce pri ext. montážach 256 261 
1-1.2.3.7. 504.7 NN prípojka pre t.57 
1.1.2.3.7.1. 1-ZEMNE PRÁCE 274 274 
1.1.2.3.7.2. M21-155 Elektromontáže 273 277 
1.1.2.3.7.3. M46 - 202 Zem,é práce pri ext. montážach 272 276 
1.L2.3.8. S04.8 NN pripoj ila pre ČS8 
1.1.2.3.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE 289 295 
1.1.2.3.8.2. M21-155 Elek1romontáže 289 296 
1.1.2.3.8.3. M46 - 202 Zem ,é práce pri ext. montážach 288 292 
Ll.2.3.9. S04.9 NN prfpojl!a pre Cs9 
1.1.2.3.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE 305 311 
1.1.2.3.9.2. M21- 155 Elektromontáže 305 311 
1.1.2.3.9.3. M46 - 202 Zerrrté práce pri ext. montážach 304 308 
1.1.2.3.10. S04-10 NN prfpojlca pre ČS10 
1.1.2.3.10.1. 1 - ZEMNE PRÁCE 321 323 
1.1.2.3.10.2. M21-155 Elettromontáže 321 325 
1.1.2.3.10.3. M46- 202 Zemné práce pri ext. montážach 320 324 
1.1-2-4. so_ 4 PS Strojnotedmologldcá a elektrotechnologlcká časť čs 
U.2-4.1. PS04.1 Strojnotech nologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS1 
1.1.2.4.1.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 218 220 
1.1.2.4.1.2. 724 -Strojné v,bavenie 221 223 
1.1.2.4.1.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 224 225 
1.1.2.4.1.4. M35 - 164 Montáž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 226 227 
1.1-2.4.2. PS04.2 Strojnalech nologiclcá a elektrotechnologlcká časť čerpacej stanice ČS2 
1.1.2.4.2.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 228 230 
1.1.2.4.2.2. 724 - Strojné v,bavenie 231 233 
1.1.2.4.2.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 234 235 
1.1.2.4.2.4. M35 - 164 Montáž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 236 237 
1.1.2.4.3. PS04.3 strotnotechnologlcká a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS3 
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1.1.2.4.3.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 238 240 
1.1.2.4.3.2. 724 - Strojné wbavenle 241 243 
1.1.2.4.3.3. Elektro. riadia:i a prenosový systém 244 245 
1.1.2.4.3.4. M35 - 164 Mootáž čerp .. kom pres. a vodohosp. zar. 246 247 
1.1.2.4.4. PS04.4 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS4 
1.1 .2.4.4.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 248 250 
1.1.2.4.4.2. 724 - Strojné wbavenie 251 253 
1.1.2.4.4.3. Elektro. riadia:i a prenosový systém 254 255 
1.1.2.4.4.4. M35 - 164 M0'1táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 256 257 
1.1.2.4.5. PS04.S Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice čss 
1.1 .2.4.S.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 258 260 
1.1.2.4.S.2. 724 - Strojné 1..ybavenie 261 263 
1.1.2.4.5.3. Elektro. riadia:i a prenosový systém 264 265 
1.1.2.4.5.4. M35 -164 Mo<1táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 266 267 
1.1.2.4.6, PS04.6Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS6 
1.1 .2.4.6.1. 8 - RÚROVÉ VlDENIA 268 270 
1.1.2.4.6.2. 724 - Strojné wbaveme 271 273 
1.1.2.4.6.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 274 275 
1.1.2.4.6.4. M35 - 164 Me>,táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 276 277 
1,1.2.4.7. PS04.7 Strojnotéchnologlcká a elektrotechnologlcká časť čerpacej stanice G7 
1.1.2 .4.7.1. 8- RÚROVÉ VE-D ENIA 278 280 
1.1.2.4.7.2. 724-Strojné ,._,bavenie 281 283 
1.1.2.4.7.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 284 285 
1.1.2.4.7.4. M35 -164 M0-1táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 286 287 
1.1,2.4.8. PS04.8 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS6 
1.1.2.4.8.1. 8- RÚROVÉ VrDENIA 288 290 
1.1.2.4.8.2. 724 - Strojné \i\fbavenie 291 293 
1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 294 295 
1.1.2.4.8.4. M35 -164 Mo,táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 296 297 
1.1.2A.9. PS04.9 Strojnotechnologická• elektrotechnologická časť čerpacej stanice čss 
1.1.2.4.9.1. 8 - RÚROVÉ VfDENIA 298 300 
1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné ,._,bavenie 301 303 

1.1.2.4.9.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 304 305 
1.1.2.4.9.4. M35 - 164 Mo1táž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 306 307 

1.1.2.4.10. PS04.10 Strojnatechnologlcká a elektrotechnologická časť čerpacej stanice GlO 
1.1.2 .4.10.1. 8 - RÚROVÉ \.EDENIA 308 310 
1.1.2.4.10.2. 724 - Strojné-vybavenie 311 313 
1.1.2.4.10.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 314 315 
1.1.2.4.10.4. M35 -164 Montáž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. 316 317 

1.1.2.4.11. PS04.11 ASRJ'P' 
1.1.2.4.11.1. M22 -156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 311 370 521 540 

1.1.2.5. 5007 V'seobecné i=,Jolky 

1.1.2.5.1. Vyhotovenie dolumentácie skutočného vyhotovenia vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 541 570 

1.1.3, KANAUZÄCIA HRUB5. BORŠA 
1.1.3.1.SO·OlSTOKOVÁilEŤ 
1.1.3.1.1. Práce a dodávk1,HSV 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce 376 670 

1.1.3.1.1.2. Zakladanie 502 534 

1.1.3.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 535 538 

1.1.3.1.1.4. Vodorovné ko■štrukcie 384 633 
1.1.3.1.1.5. Komunikácie 596 726 

1.1.3.1.1.6. Úpravy povrdcv. podlahy. osadenie 606 606 
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1.1.3.1.1.7. Rúrové vedenie 386 645 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461 615 
1.1.3.1.2. Prácea ~ PSY 
1.1.3.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti 606 629 
1.1.3.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové 636 652 
1.1.3.2. SO· 02 NN PRIPOJKY PRE es 
1.1.3.2.1. Zemné práce pri extr.mont.prácach 641 654 
1.1.3.2.2. Revízie 655 658 
1.1.3.3. SO· 03 PREL02KY INžfNIERSKÝCH SIETI 
1.1.3.3.1. Práce a dodávky HSV 
1.1.3.3.1.1. Zemné práce 426 435 
1.1.3.3.1.2. Vodorovné konštrukcie 431 431 
1.1.3.3.1.3. Komunikácie 434 438 
1.1.3.3.1.4. Rúrové vedenie 431 435 
1.1.3.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 427 433 
1.1.3.4. PS• 01 STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ Či 
1.1.3.4.1. Práce a dodávk y HSV 
1.1.3.4.1.1. Rúrové vedenie 657 662 
1.1.3.4.1.2. Presun hmôt HSV 657 662 
1.1.3.4.2. Práce a doclávky M 
1.1.3.4.2.1. Montáže potrubia 661 664 
1.1.3.4.2.2. Montáž čerpadiel. kompresorov a vodohospodárskych zariadení 661 670 
1.1.3.4.2.3. Montáž prevádzkových. meracích a regulačných zariadení 669 670 
1.1.3.5. PS - 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS 487 496 
1.1.3.6. VEOCAI ŠIE ROZP()ČTM NÁKIADV 

1.1.3.6.1. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 686 692 
1.1.4. Kostolné-pri Dunall • kanallácla 
1.1.4.1. SO 01 SplašklM kanel lzéc:la 
1.1.4.1.1. 5001.1 Kanallzáclagmttačná 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravitačná 261 637 
1.1.4.1.1.2. 1- ZEMNE PRÁCE - prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE prekládka vodovodu 321 330 
1.1.4.1.1.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA prekládka vodovodu 331 361 
1.1.4.1.1.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE prekládka vodovodu 351 360 
1.1.4.1.2. SO0l.2 Kanalizácia tlaková 413 550 613 651 
1.1.4.1.3. SOOl.3 Kanalizačné odbočky gravitačné 478 600 641 665 
1.1.4.2. S0_02 čeo:,ade stanice 
1.1.4.2.1. SO02.1 Čerpacia stanica ČSl 363 381 
1.1.4.2.2. SO02.2 Čerpacia stanica ČS2 378 397 
1.1.4.2.3. SO02.3 Čerpacia stanica ČS3 393 414 
1.1.4.2.4. 5002.4 Čerpacia stanica ČS4 408 428 
1.1.4.2.5. SO02.5 PSl Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČSl 378 388 
1.1.4.2.6. SO02.6 PS2 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS2 393 403 
1.1.4.2.7. SO02.7 PS3 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS3 408 418 
1.1.4.2.8. SO02.8 PS4 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS4 423 433 
1.1.4.2.9. 5002.9 PSS ASRTP Dispečing pre ČSl. ČS2. ČS3. ČS4 443 462 
l.lA.S. NN prípojky k čerpa cím staniciam 
1.1.4.3.1. 5003.1 NN prípojka pre ČSl 374 381 
1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípojka pre ČS2 388 399 
1.1.4.3.3. SO03.3 NN prípojka pre Č53 404 412 
1.1.4.3.4. SO03.4 NN prípojka pre ČS4 419 428 
1.1,4.4. SO 04 Pripojlca k drufstw-wt!ak VB-1 
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1.1.4.4.1. 5004.1 Čerp_acia stanica ČS-S 434 457 
1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková 435 504 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS-S 455 465 
1.1.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre ČS-S 450 460 
1.1.4.4.S. Všeobeené polofky 

1.1.4.4.5.1. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 461 500 

1 1 
•·úchádiič Je povinnV vypliit/všetiiy zi!liladne polô!~y (s l:Ílelym pozadím) a uviesť vidy p'c.raOove číslo (v roitätí oOY"člo ... dňa 

1 
• 

plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, 
technologíck,! postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do 
Jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej RQskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru. 

Vysve\'lenle: 

Iv Bratislave, dňa: O a-fll(f:-2fJ2~=---=------:--=-==:-----------t--j-j+-+---+--+-+--\-+-+---l--+=I==r==i 
r\M.Á ,._,_n 'OSP --.::::1"-li-o 

lWIIF .a.ii .:=.A't.lCIV' ::I_ t:. , ... ~=· 
~•.! ,-~""""' 26 .......... ~ 

n -:~1-,,a 
O;J I V, - 

In,.,<:°' ?? \CO: 3132Z-,:Kľf 
xu-: / 

............ , ..... ~ ... 
ln_g_. Michal Kitka 

osoba spl_no_r:nocnená na podpis ponuky 
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l.1.1.1..1.1.1.PripravastaveniskaD+M KlúčoyV odbornik 

l.l.l.Ll ,l.l.Pripravasta11eniskaD+M 
1.1.l.Ll .l.l.PripravastaveniskaD+M 

lnýpracovnik 
Klúčovýodbornik 

1.1.l.Ll.1.1.PripravastaveniskaD„M 
l.l.1.1:1.1.1.PripravastaveniskaD+M 

KIUčovýodbornik 
Klúčovýodborník 

1.1.1 .1.:1 .1.2. Zemné práce O+M Klúčový odborník 

1.1.l.l.J.l.2.ZemnépráceO+M Klúčov'{ odbornik 

1.1.1.l.:l.1.2.ZemntpráceD+M Kh.ičoyY odborník 

1.1.1.1:1.1.2.zemnépráceO+M KIUčoV)' odborník 

1.1.1.1.J.1.2.zemnépráceO+M 
1.1.l.l.:l.l.2.ZemnépráceO+M 

KlúčoVV odborník 
KlúčoyY odborník 

1.1.1.lJ. .l.3.Základy0+M KlúčoVV odborník 

1.1.1.1.:l.l.3.ZákladyO+M 
1.1.1.1:1..1.3. Základy O+M 

lnýpracovnik 
KIUčovýodbornik 

1.1.1 .lJ. ,l.3 . Základy 0-+-M KIUčovVodbornik 

1.1 .1.1.1.1.3. Základy O+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1 .11.1.3. Základy O+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie O+M lnV_E, racovnik 
1.1.1.1.1.1.4. Zvisle konštrukcie O+M KIUčoV'( odborník 

1.1.1.11.1.4. Zvislé konštrukcie D+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1.11.1.4. Zvislé konštrukcie D+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1.11.1.5. Vodorovné konštrukcie D+M lný_E, racovnik 
1.1.1.1.1.1.5. Vodorovné konštrukcie D+M KlúčovV odborník 

1.1.1.11.1.5. Vodorovné konštrukcie O+M KlúčovV odborník 

1.1.1.11.1.6. Úpravy povrchov D+M Klúčový odborník 

1.1 .1.11.1.6. Ú~ovrchov o,-M lnV.e. racovník 
1.1.1.11.1.6. Úpravy povrchov D+M 
1.1 .1.1.1.1.6. Úpravy povrchov D+M 

lni..E. racovník 
KlúčoV'( odborník 

1.1.1.11.1.6. Úpravy povrchov O+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1.11.1.6. Úpravy povrchov D+M KlúčoV'( odborník 

1.1.1.11 .1.7. Ostatné konštrukcie D+M lný_E, racovník 
1.l.1.11.1.7. Ostatné konštrukcie O+M KlúčoV'( odborník 
1.1 .1.11.1.7. Ostatné konštrukcie D+M lný_E,racovník 
1.1.1.11.1.7. Ostatné konštrukcie D+M Klúčový odborník 

1.1.1.11.1.7. Ostatné konštrukcie D+M KlúčovV odborník 

1.1.1.11.1.8. Izolácie te_E,l!lné O+M lnV.e.racovník 
1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie tesárske D+M lný_E, racovnik 
1.1.1.11.1.9. Konštrukcie tesárske D ... M KlúčoV'( odborník 

Dnlft iltUCOdM Odbanllu podl' aoealllOlltlo~ ,,..,._ - 1--:--1~~--1--1--1--ln .... •-1-P,K_,__1--1--1---- 
19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla ah/bidla. 

1 1 2 1 1 1 30 1 480 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca). v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

interný pracovník 2 1 30 480 
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004 , alebo 1 1 30 240 
ekvivalent 
10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava vVloinikového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 1 1 30 240 
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 ž.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 1 1 30 240 
ekvivalent 
19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, r"ypadla a hÍbidla, 2 22 64 688 1 2 1 112 117 96 
nakladacieho a vykladadeho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.e. ak sa náväznosť uplatňu[e, alebo ekvivalent 
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2CX>4 , alebo 2 22 64 688 2 112 117 96 
ekvivalent 
10. Osoba na obsluhu mobilného leriava V'( lolnikového typu a vežového ieriava V'( loiníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 1 22 64 344 1 112 117 48 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuie, alebo ekvivalent 
13 . Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/ 2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 1 22 64 344 1 112 117 48 
ekvivalent 
38. Osoba oprávnená k vvhotoveniu palenia v zmvsle Vvhláškv MPSVaR č. 147/2013 ž.e.. alebo ekvivalent 5 22 64 1720 5 112 117 240 
21. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a zariadení, a to špeciálneho motorového snehového stroja. kompresora, v zmysle zákona 1 22 64 344 1 112 117 48 
č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vvhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňule, alebo ekvivalent 
20. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na vVrobu, spracúvanie a presun betónoV'(ch zmesi 2 31 102 1152 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

murár 7 12 7 31 7 102 1 6912 
19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, r'fpadla a hÍbidla, 

1 5 1 31 1 102 7 2880 
nakladacieho a vykladacieho stroJa, frézy a ryhovača, skrejpera, ruroveho ukladača, valca). v zmysle zakona č. 124/2006 Z.z. v naväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuie, alebo ekvivalent 
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozídlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2CX>4 , alebo 1 31 102 576 
ekvivalent 
10. Osoba na obsluhu mobilného ferlava 'ly ložnikového typu a vežového žeriava V'( ložnikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 1 31 102 576 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu·e. alebo ekvivalent 
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje. alebo 1 31 102 576 
ekvivalent 

murár 6 97 127 1488 
20 . Osoba na obsluhu vybran'fch stavebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na V'( robu, spracúvanie a presun betóno'lych zmesi 2 97 127 496 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava V'( lofníkového typu a vežového žeriava V'( loinikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 1 97 127 248 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu"e, alebo ekvivalent 
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 1 97 127 248 
ekvivalent 

internVpracovnik 3 102 115 336 3 122 125 96 
10. Osoba na obsluhu mobilného ferla-.ia 'ly lofnikového typu a vefového žeriava V'f ložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v 1 102 115 112 1 122 125 32 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 1 102 115 112 1 122 125 32 
ekvivalent 
39. Osoba preškolená na zhotovovanie a montál kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na 8 107 114 512 8 149 161 832 
zhotovovanie vonkajšich tepelnoízotačných kontaktn "ch s stémov (ETICS ) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent 

omietkár 6 107 114 384 6 149 161 624 
podlahár 10 107 114 640 10 149 161 1040 

20. Osoba na obsluhu vybranVch stavebn'fch strojov a zarladeni, a to strojov azariadeni na V'( robu, spracúvanie a presun betónoV'(ch zmesi 1 1 107 114 64 149 161 o 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508 /2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

20. Osoba na obsluhu vybranVch stavebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na V'( robu, spracúvanie a presun betónoV'(ch zmesi 1 1 1 192 217 208 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004 . alebo 1 192 217 208 
ekvivalent 

intern' pracovnik 4 144 176 1056 4 234 241 256 
40. Osoba spôsobilá podľa po}iadaviek STN EN ISO 9712:2012 • skUšanle tesnosti LT/8 2 stupeň 2 144 176 528 2 234 241 128 

maliar 8 144 176 2112 8 234 241 512 
17. Osoba pracujúcej vo V'(ške 1, 5 ma viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle z.ikona 2 144 176 528 2 234 241 128 
č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 2 144 176 528 2 234 241 128 
náväznosť uplatňu'e, atebo ekvivalent 

internVpracovník 2 123 150 448 
internVpracovnik 6 118 131 672 

10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava V'( loiníkového typu a vefového leriava V'f ložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 1 118 131 112 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508}2009 Z,z_:_a~_sa .!!_áväznosť uplaJ~u~, alebo e~vivalent 
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1.1.1.1..l.l.9. Konštrukcie tesárske O+M KIUčoVV odbornik 113. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.a. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.1.1.1.1.10. Konštrukcie klampiarske D+M 
1.1.1.1.1.1.11. Kovové stavebné konštrukcie D+M 

lnV pracovník 
lni..e_racovnik 

1.1.1.1.1.1.11. Kovové stavebné konštrukcie D+M 
1.1.1.u.1.12. Podlahy z dla!:dic 

lnV pracovnik 
lni..e_racovník 

l.l.l.U.1.13.0bklad_y_keramickl! 
1.1 .1.1.l .l.14.Maľby 

ln'f pracovnik 
lni..e_ racovnik 

1.1.1.1.1.2.1. VnUtornV vodovod O+M 
1.1.1.1.1.2.2. VnUtorná kanalizácia D+M 

~ 
lni..e_racovnik 

klampiar 10 
klampiar 10 

montážnik 4 
podlahár 10 
podlahár 10 

malíar 5 
vodoinštalater 
vodoinštalatér 

l.1.l.1.1.3.l. VZDUCHOTECHNIKA 
1.1.l.l.l.3.l. VZDUCHOTECHNIKA 

Klúčo · odbornik l. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
KlúčoyY odbornik 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. 11 náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.1.1.1.3.l. VZDUCHOTECHNIKA Klúčový odborník ]3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -11 zmysle zákona č. 124/2006 ž.z . v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508[2_QO~~ s_a_n_áväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1 .•. 3.l. VZDUCHOTECHNIKA Klúčový odborník J4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. 11 náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.l.L.3.l. VZDUCHOTECHNIKA lni.e_racovník vzduchotechník 
1.1.1.1._.3.2. Elektrické vykurovanie: O+M Klúčový odborník j l. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.1.1 .•. 3.2. Elektrické vykurovanie: D-,.M KlúčoyY odborník j2. samostatný elektrotechník •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.1.1.1 .•. 3.2. Elektrické vykurovanie: D+M KlúčoyY odborník 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky •v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. 11 náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1 .•. 3.2. Elektrické vykurovanie: D+M KlúčoyY odborník 14, Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1 .1.1 .• .4.l. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA KlúčoyY odborník 11, Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.1.1 .•. 4.1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠlALÁCIA Klllčový odborník 12, Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona C. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.1.1 .• .4.l. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠlALÁCIA KlúčoV'f odbornik 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1 .• .4.1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠlALÁCIA KtUCOyY odborník 14. Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1.!.1.Zemnépráce: K!Učový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, l'ypadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 ž.r. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1.!.1.Zemnépráce: KlúčoyY odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.1.1.:!..1.Zemnépráce: KlllčoyY odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava yYložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, 11 zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

1.1.1.1.:!..l. Zemné práce: K lúčový odbornik 113 , Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.1.l.!.l. Zemné _eráce: KIUčový odborník l 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paienia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
i.i.r.i.z.i. Zemné _eráce: ln_ýpracovnik inter~racovnik 
1.1.1.1.::.1. Zemné _eriice: Iný _eracovnik geodét 
1.1.1.1.::.2. Podkladné konštrukcie KIUčový odborník 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladač.a, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. 11 náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR C. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatiiuje, alebo ekvivalent 

1.1.l.1.::.2.Podk1adné konštrukcie KlUčoyY odbornik 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to mojov a zariadení na yYrobu. spracUvanie a presun betónových zmesi 
(betonárky), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.1.::.3. Potrubnévedenia: lni.e_racovnik rnšteretér 
1.1.1.1.::.3. Potrubné vedenia: KILlčový odborník 140. Osoba spOsobllá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012- skUšanie tesnosti LT/B 2 stupeň 
1.1.1.1.::.3. Potrubné vedenia: K lúčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava yYloinikového typu a vežového žeriava yYložníkového typu, 11 zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
1.1.1.1.::.3. Potrubnévedenla: KlúčoV'f odborník 113. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatiiuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.1.1.::.3. Potrubné vedenia: KlUčoyY odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 11 platnom znení v nadväznosti na vyhlášku C. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.1.1.::.3. Potrubné vedenia: lni.e_racovnik internie_racovnik 

1.1.l.l.l.1.Zemnépráce KlúčoyY odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skr ej pera, rUrového ukladač.a, valca), v zmysle zákona C. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.1.l.l.l.Zemné_eráce lni.e_racovnik ;eodét 

1.1.1.l.l.l. Zemné _eráce lni.e_racovnik interni_pracovník 

1.1.1.l.l.2. Potrubné vedenia lni.e_racovnik inštalatér 

1.1.1.l.l.2. Potrubné vedenia Kh.ičoV'f odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava yYloinikového typu a vežového žeriava výložniko11ého typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

1.1.1.1.:::.2. Potrubné vedenia 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KlúčoV'f odborník l 13 . Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.1.1.:::.2. Potrubné vedenia KlúčoV'f odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení II nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

118 131 112 

132 148 1360 
144 156 1040 
144 156 416 
218 222 400 
223 225 240 
226 233 320 
144 168 800 
169 193 800 
144 168 200 
144 168 200 

144 168 200 

144 168 200 

144 168 800 
193 199 56 
193 199 56 

193 199 56 

193 199 56 

169 192 192 
169 192 192 

169 192 192 

169 192 192 
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21 69 1176 

21 69 392 

21 69 392 
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21 69 392 
21 69 392 
36 37 16 

36 37 16 

34 66 792 
34 66 264 
34 66 264 
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34 66 264 
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70 78 72 
70 78 72 
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72 81 80 
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1.1.:.1.4.1.Pripravastaveniska 

1.1.:.1.4.2.Zemné práce 

KIUéoVV odbornik 119. Osoba na obsluhu vybranYch stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, fypadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladaéa, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

Kh.iéovY odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebn'fch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejper a, rUrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.:.1.4.2.Zemnépráce lný.E_racovnik .....&_eodét 
1.1.:.1.4.2.Zemné_e_ráce KlúčoVý odbornik l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava vYlofnikového typu a velového žeriava vY!ožnikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v 
1.1.:.1.4.2.Zemnt:práce KlúčovY odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 ž.a . ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.:.1.4.2.Zemné práce KlúčoVý odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.:.1.4.2.Zemné_e_ráce ln,jpracovnik j murár 
1.1.:.1.4.3. Potrubné vedenia lnýpracovnik inštalatér 
1.1.:.1.5.1.Pripravastaveniska 

r.r.t.i.s.äzemné créce 

KlúčoVý odborník 119. Osoba na obsluhu vybran,jch stavebn,jch strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na zemné práce (dozéra, ,Vpadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KlúčoVý odbornik 119. Osoba na obsluhu vybran,jch stavebn,jch strojov a zaríadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, ,Vpadla a hibidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona é.124/2006Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.:.1.S.3. Vozovky KlúčoVý odborník t20. Osoba na obsluhu vybraných stavebn,jch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na Výrobu, spracUvanle a presun betónových zmesi 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.:.1.5.3. vozovk tnY.e,racovnik murár 
1.1.:.1.5.3. Vozovky KlúčovY odborník \37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.:.1.5.3. vozovky Klúčov,j odborník 119. Osoba na obsluhu vybran,jch stavebn,jch strojov a zadadeni, a to strojov a zariadeni na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovaéa, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.:.1.1.1.3.ZákladyD.+M K lúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.:.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie O+M KlúčovY odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.:.1.1.1.6. Úpravy povrchov O+M K lúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.:.1.2.2. Podkladné konštrukcie 

1.1.:.1.5.4.Chodniky 

K lúčový odbornik 137. Osoba opr.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadvdznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

Klúčový odbornik 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, ľ'{padla ah~ 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR C. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
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•••• Ak uchádzač vybrai typ pracovnika „Iný praco"nľlť' uvedie Jeho pracovni) pozfdu, AA udddzaf wvbral typ prKOYníka „l((úfowy odborník" túto bunku nevypÍňe. 
••••• Uch4diač uvedie pofl1: pracovnfkov ne rovnakef pracovnej' poridf poas, vybreneJ etapy, ffllhnologldtEho procesu, 
•••••• UchKlzač uvedie poradov~ fíflo (v rozpltf od 1. do ••• J dňa pléna.tého zeffltlcu I p1,nO\laMhO konca prfslulnef et,py, technolo,fdcfho-proc;nu , Uchádzae nMídza dátl.lmy, 
....... Uchádzač uvedie plál'\O'Vaný ~ hodín za uved enieh praccvnfkov pofnvybranej eupy, teofmofOlid!fho nr- 

Priktid vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela - pracov,ici: 

TB::tf1101,0QCK~ E'M'A. 

,,,, __ 
°""' ~odbomtupodl'a09olllNtlop,wr111Dpndpl•- Pracownl poddl- 1 Po61t pracovntllol - 1 Zaelalok- 1 Kon1ec- J Potathodln ,polu- 

1.1.:.Zemné_e_ráce Klúčový odbo~k __ lvi~zača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku ~~SY.!f!. _t_S0___?/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje 12 15 32 

1.1.:.Zemnépráce lnýpracovnik Murár 10 20 88 



........... , 
'~'~, 

1.1.l.l.S.4.Chodniky KIUčoVV odbornik 137. cseea opr:.ivnenä viesť motorovevozidlo II zmvst• z.ikon.1 č. 8/2009 11 platnom znení II m1dvimosti nil vyht.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivillent 

248 

1.1.1.1.5.4.Chodnikv 
1.1.1.1.5.4.Chodniky 

lnýpr.icovník 
Ktúfový odborník 120. Osoba na obsluhu vybran'(ch suvebných s1rojo11 ii z.irladeni, ii to strojov ;i zilrladeni na výrobu, spr,1clN.1nie ii presun betónovVch zmesi 

(betonärkv), v zmysle z:.ikonii č.124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhl;išku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil niväznosť upl.itňuje, alebo ekvivalent 

mur.ir ~ 
248 

l.l.l.l.5.5.Koľa]nice 
1.1.1.1.5.S.Koľa/nlce 

Klúčový odbornik 120. Osob.11 na obslu~u vybr;in'fch staveb~_ýc_hstrojov a zarliideni, ii 10 strojov a zariadení n;1 výrob_u~i?_r~~a~a presun betônov'fch zmesí 
KIUčoVV odborník l 37. oscea opr;ivnen;i viesť motorové votidlo v mwste z.ikona č. 8/2009 v pl.itnom zneni v nólcMunosti nól vyhl:išku č. 225/2004, -;iebo 

ekvivól!ent 

252 
252 

l.1.1.1.5.5.l<oľólfnlce 
1.1.1.1.5.6.Sóldovl!Upr;ivy 

,IIn· l)rólcovnik 
l<IUéov'f odbornik 19. Osob.i nól obsluhu vybrólnYch stólvebnYch strojov ;i urlóldeni, ól to strojov ól z.irlóldeni na zemné pr.icejdozl!r.i, rýp;idlól ól hfbidlól, 

nó1kló1dólcleho ól vyklóld.icieho stroj;i, frézy a ryhovólčól, skrejperól, n.írového ukló1dó1Čól, Vóllc.i), v zmysle z.ikonól č.124/2006 2.z. v n:ivilznosti n;i 
Vvhl:išku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ólk Sól n:ivólZnosť uplóltr'luje, óllebo ekvivóllent 

mur:ir ~ 
265 

l.l.l.1.5.6.Sóldovl!úprólvy 
l.l.1.l.6.S002.60plotenie 

In' PľólCOvnik 
l<lúčovY odbornik 19. Osob;i na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov ól z.irlóldeni, ;i to strojov a urJ;ideni nól zemné pr:ice (dozl!r.i, rýp;id!ól ól hÍbidlól, 

nó1kló1d.icleho ól vyklóldólcíeho stroj.i, frézy ól ryhovólČól, skrejper.i, rúrového uklóld.iča, vóllcól), v zmyste zákonól č.124/2006 Z.z. v návilznosti n;i 
Vyhl.išku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ólk Sól n:ivólznosť upluňuje, ;ilebo ekviv;ilent 

mur.ir ~ 
267 

l.l.l.l.6.S002.60plotenie l<lúéovY odbornik l 37. Osoból oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákonól č. 8/2009 v plóltnom zneni v n.idviznostl nól vyhl;.išku č. 225/2004, óllebo 
ekvivóllent 

267 

l,l.l.l.6_.S002.60Elotenie lni.e_r.icovnik mur;ir 267 
l.l.l.l.6.S002.60plotenle l<lúčovY odbornik l 20. Osoból nól obsluhu vybrólnYch st.ivebnYch Strojov ól Urióldeni, ;i to strojov ól urióldeni nól vYrobu, sprólCÚVólnle ól presun betónovYch zmesi 

(beton;.irky), v zmysle dkonól č. 124/2006 Z.z. v n;,Ívilznosti nól Vyhl.išku MPSV;iR é. 508/2009 Z.z. ólk s;i n.ivunosť uplóltňuJe, óllebo ekvevóllent 
267 

1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie l<IUčovY odbornľk l 37. Osoból opr;,ívnená viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikonól č. 8/2009 v plóltnom znení v nóldvhnosti nól vyhl:išku č. 225/2004, ;ilebo 
ekvivóllent 

267 

1.1.1.1.7.l.Pripr.ivólst.ivenlskól: KIUčovV odbornik l 19. Osoból nól obsluhu vybrólných stólvebnýchstrojov ;i zarl.ideni, ól to strojov ;i Zólrlóldeni nól zemné pr:ice {dozéról. rýpóldl.i ;i hÍbldlól, 
nólkl.idólcieho ól vykló1dólcleho Strojól, frézy ól ryhovólČól, skre/peról, rúrového uklóldólčól, vóllCól), v zmysle z.ikonól č.124/2006 Z.z. v n;ivilznost1 n;i 
Vyhl;.išku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ólk s;i n.ivilznosť uplóltňuje, óllebo ekvivóllent 

275 

1.1.1.1.7.l.Priprólvólst.iveniskól: l<IUčovV odbornik 137. Osoból opr:ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle zákonól č. 8/2009 v plóltnom znení v nadvaznosti nól vyhl.išku č. 225/2004, óllebo 
ekvivóllent 

275 

l.1.l.1.7.l.Prípr.ivólstólveniskól: 1(I\KovY odborník l 24. Osob;i nól obsluhu vybrólnVch lesnickych strojov, ól to univerziilnych ól š~i;,ílnych trólklorov poufiv;iných pri sUStredov.ini drev.i, v zmysle 
z.ikon;i č.124/2006 Z.z. v niivilznosti nól Vyhliišku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ólk s;i n.ivtnnosť upl.itňu/e, óllebo ekvivóllent 

275 

l.l.l.l.7.l.Priprólvólstólveniskól: l<lúfovY odborník 127. Osob;i nól obsluhu vybrólnYch lesnickych strojov, ól to osob;i nól obsluhu ručnej motorovej reťnovej píly pri ť.ižbe drev.i ól ručnej motorovej 
refazovej píly pri ine/ činnosti, v zmysle z:ikon;i é.124/2006 Z.z. v niiväznosti nól Vyhl.išku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ólk H n.ivaznosť uplóltňuje, 
aleboekviv;ilent 

275 

1.1.1.1.7.l.Priprav.ist.iveniska: lnýEracovnik lnternýprólcovnik 275 
1.1.1.1.7.Z.Zemnl!pr;ice: l<lúčov'f odbornik 119. Osoból n;i obsluhu vybraných stavebnYch strojov ;i zariadení, a to strojov a urladení na zemné práce (dozl!r;i, rýpadl.i ;i hÍbldla, 

nó1kló1dó1cieho ól vyklóldacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrovl!ho ukladaéa, valca), v zmysle z;.ikona č.124/2006 Z.z. v návillnosti n;i 
Vyhlášku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ak s;i n.iv:fznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.l.l.7.2.Zemnl!práce: KIUčovV odborník l 37. Osoba opr:ivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle zákonól č. 8/2009 v plóltnom zneni v nóldv:ilznostl nól vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

302 

302 

1.1.1.1.7.3.Vozovky; l<IUčovY odborník ] ZO. Osoból nól obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a uriadeni, ;i to strojov a uriadeni nól vYrobu, sprólcÚVólnie ;i presun betónoyYch zmesi 
(betonárky), v zmysle ::ikona č.124/2006 Z.1. v n;iv:ilznosti n;i Vyhl;.išku MPSV;iR č. 508/2009 z.1. ilk Sól návaznosť uplóltňuje, óllebo ekvivalent 

322 

1.1.1.1.7.3.Vozovky: KlúčovY odborník l 37. Osoból oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon;i č. 8/2009 v pliltnom znení v nóldvilznosti nil vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivóllent 

322 

l.1.1.1.7.3.Vozovky: lni_pracovník murár 322 
l.l.l.l.7.3.Vozovky: 

l.l.l.l.8.SOOZ.8nnPri~ka 
1.1.1.1.8. SOOZ.8 nn Pripojka 

l<IUčovV odborník 119. Osoból nól obsluhu vybr;iných suvebnVCh strojov a uríadeni, ól to strojov ;i url.idenf nól zemné práce (dozl!r.i, rýpadla ;i hÍbídla, 
nó1kló1dó1cleho ól vykló1dólcíeho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrovl!ho ukladač;i, valca), v zmvsle ziikonól č. 124/2006 Z.z. v návilznosti na 
Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ólk s;i návunosť uplatr'luje. ;ilebo ekvivalent 

l(lúčový odborník !1, Elektrotechnik •v zmvsle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návaznostl n;i Vvhlášku MPSVólR č. 508/2009 Z.z., ;ilebo ekvivalent 
l<lúčo\l'f odbornik 12, SamosutnY elektrotechnik ·v :mysle zákonól č. 124/2006 Z.z. v náväznosti nól Vyhl.išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.1., alebo ekviv;ilent 

322 

26 
26 

1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Pripojkól 

1.1.l.l.8. SO 02.8 nn Pripo/k.i 

1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Prípojh 

KlúčoVV odbornik l 3. Elektrotechník na rlóldenie činnosti ól!ebo na ri.idenie prevádzky •v zmysle tákon.i č. 124/2006 Z.1. v n;,ívilzností nól Vyhlášku MPSVólR č. 
508/2009 Z.z. ak sa návillnosť up!óluiuje. óllebo ekvevalen1 

l<lúčoyY odborník 14. Revízny technik, technické nriadenie elektrické •v zmysle dkon;i č. 124/2006 Z.z. v n;,ívilzností nól Vyhlášku MPSVilR č. S08/2009 Z.z . .ik sa 
návilznosťuplóltňuje,aleboekvivalent 

KIUčový odbornik l 11. Osoba n;i obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovYm pohonom, ktorá je určenii nól prev.idzku nól pozemnVch 
komunik;iciách, ól s vVškou zdvihu nóld l, 5 m, v zmysle ziikon;i č.124/2006 Z.z. v návaznost! nól Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náv;,iznosťupl;itňuje,ólleboekvivóllent 

26 

26 

26 

l.l.l.l.8.S002.8nnPripojka l<lúčovY odbornik l 17. Oso~ pracujúcej vo vVške l, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej ii speleolocickej techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v návaznost! nól Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s;i náváznosť uplatňuje, óllebo ekvev.ilent 

26 

1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Pripojka 
1.1.l.l.8. SO 02.8 nn Prípojh 

lni.e_r;icovnik 
l<lúčovV odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybrólnYch suvebnVch strojov a z.iriadení, a to strojov a uriadeni nil zemné práce (dozéról, rýpadl;i ;i hfbidla, 

nólkladólcieho ól vykl;idólcieho strojól, frézy ól ryhovólČól, skrejpera, rUrového uklad.iča, valca), v zmysle ziikonól č.124/2006 Z.z. v niiväznosti n;i 
Vyhlášku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:ivunosť uplóltňuje, ól1ebo ekvivóltent 

intern±...e.racovník ~ 
26 

1.1.l.l.8. SO 02.8 nn Pripojka 
1.1.1.2.1.0bjektčlstl.irne 

lni.e_rólcovník 
lni_p_rólcovník 

geodét 
montá!nlk 

1!. 
214 

1.1.1.2.l.Ob(ektčist!arne 
l.l.l.2.1.0b/ektčlstlarne 

l<lúfovV odborník l. Elektrotechnik •v zm Ie dkonól č.124/2006 Z.z. v n.iväzností na Vvhl.išku MPSVólR č. 508/2009 Z.z., .ilebo ekvivalent 
l<IUčovV odborník Z. Samosutný elektrotechnik •v zmysle zákon.i é. 124/2006 Z.z. v návunostl nól Vyhlášku MPSV;iR é. 508/2009 Z.z., óllebo ekvivillent 

~ 
214 

1.1.1.Z.l.Objektčlstl;irne l<IUčovV odborník 13. Elektrotechnik na riadenie činnosti .ilebo nól rióldenle previidzky-v zmysle zákonól č.124/20062.z. v náväznosti nól Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak s;i nívaznosť uplatňuje._ óllebo ekvivóllent 

214 

1.1.l.Z.l.Objektčlst!ólrne l<lúčovVodbornik 14, Revizny technik, technlckl! 1arladenie elektrickl!-v zmvsle zákona č.124/2006 Z.z. v n:iváznosti nil Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik sa 
návaznosťupló1tňuje.óllebo ekviv;ilent 

214 
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1.1 .2 .1 .1 .4 . 5 • KO M U N IK Á C IE K lúčo 11 ý od born ík 137 . o sce a o prä 11 n en ;i v ies ť m oto rové vo z id lo II zmysle z.ikona č. S/2009 11 platnom zneni v n,1d\l:iznostl n,1 vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.1.1.4. 5 • KOMUNIKÁCIE Klúčový odbornik l 20. Osoba n.11 obsluhu vybr,1ných suvebných strojov a zariadení, ,11 to strojov ,11 zarliideni n.11 výrobu, spr.11cúv,1nie ,11 presun betónových zmesí 
(beton.irky), 11 zmysle dkon.11 č.124/2006 Z.z. v n.ivhnostl n.11 Vyhl.išku MP5Vi1R č. 508/2009 Z.z. ,11k sa n.i11.11znosť uplatňuje, alebo ekvill,1lent 

1.1.2.1.1.4. 5- KOMUNIKÁCIE 
1.1.2.1.1.4. 5- KOMUNIKÁCIE 
1.1.2.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE 
1.1.2.1.1.4. S- KOMUNIKÁCIE 

lnýpracovnik 
K lúčový odbornik 1 ~ .'... Osoba n.11 obsluhu vybraných stavebných strojov a uri.11deni, a to st_rojov a zariadeni na temne präce (dozer.11, l'ypadla a hlbidla, 

ufalter 

1.1.2.1.1.4. 5 • KOMUNIKÁCIE 

lnÝpracovni'k 
Klúčo\lY odborni'k l 10. Osoba na obsluhu mobilného ieriava výlotni'ko111!ho typu a 11eio11eho feria11a \/Ylotnikového typu, v zmysle dkona č. 124/2006 Z.z. v 

n.i11aznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iva2nosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

lnterni..E_r.11co11nik 

Klúčový odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iv.innosti na Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.i11~znosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.1.1.S. S- RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.1.1.S. S• RÚROVÉ VEDENIA 

Inštalatér 

1.1.2.1.1.S. S- RÚROVÉ VEDENIA 

Inýpr.11co11nik 
Klúčový odborník l 10. oscea na obsluhu mobilného feria11a výlo!ni'kového typu a vetovébe žeriava výloiníko111!ho typu, v zmysle dkon.11 č. 124/2006 Z.z. 11 

ni11aznosti na Vyhl.išku MPSV.11R č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ek11111,1lent 
Klúčový odborník 113. vueača bremien, v zmysle 2.ikon,1 č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.i11aznosť uplatňuje, alebo 

ekviv.11lent 
1.1.2.1.1.5. S• RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odbornik l 37. oseea opr.ivnen.i v lesť motorov!! vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v n,1d\laznost1 na vyhl.išku č. 225/2004, .11lebo 

ekvivalent 
1.1.2.1.1.5. S· RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.1.1.5. S- RÚROVÉ VEDENIA ínterni.e_r,1co11ni'k 
1.1.2.1.1.6. 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Klúčo11ý odbomi'k 140. Osoba spÔsobil;i POdľa PO!iada11íek STN EN ISO 9712:2012 • skúšanie tesnosti LT/8 2 stupeň 
lnýpracovnik 
Kl~vý odbomik j lD. oscba na obsluhu mobilného žertava yYloinikového typu ,1111e.l:ového žeriava výložníkového typu, v zmysle zikona č. 124/2006 Z.z. v 

n.ivaznostl na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iväznosť upl.11tňuje, alebo ekvivalent 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klúčový odbornik j 13. Vi.11zača bremien, v zmysle zäkona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhlišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ,1k sa näva2nosť uplatňuje, .11lebo 

ekvivalent 
1.1.2.1.1.6. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE K lúčový odbornik l 37. Oso~ opr.ivnen.i viesť motoro11e vozidlo v zmysle z.ikon.11 č. 8/2009 v platnom znení v n,1d\l:iznosti n.11 vyhl.išku č. 225/2004, ,1lebo 

ekviv.11lent 
1.1.2.p,6_,_ 9 _:_ Q_STATNÉ KONŠlBUf..C!E A PRÁCE Iný pr~co11nik cest.ir 
1.1.2.1.1.6. 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klllčový odbomik j 19. Osob.11 n.11 obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov ,11 z.11ri.11deni n.11 zemné präce (dozéra, l'ypadla a hfbidla, 

nakladacieho a vyklad.11cieho stroj.11, frézy ,11 ryhov.11ča, skrejpera, rúrového ukl.11d.11č.11, v.11lca), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ,11k s,11 nivunosť uplatňuje, ,11lebo ekvivalent 

1.1.2.1.1.6. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klúčo\lV odbornik 140. Osob.11 sl)Osobllá pedľa poi!.11da11iek STN EN ISO 9712:2012 - skúš;inie tesnosti LT/8 2 stupeň 
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329 

B! 
329 

329 

399 

399 

399 

567 

567 

lli 
567 

~ 
567 

567 

,,. 

"' 
"' 

5736 

1912 

9560 
1912 

~ 
1912 

1912 

800 

800 

800 

Pri'kl,1dvyplneni.11ziváznehon.ivrhure,1liz.icied1el; -pracovnici: - ...-, ...... tlodlll .... 

1.1.1.Zemnépráce Kh.íčovi_ odborník 12 15 32 
1.1.1.Zemnépr.ice lni.e_racovnik Mur.ir 10 20 88 



Závamý návmraaľuAáediela7J?~~;~.-·,;::~''.::~•:~,:if~J~::_.~f.~f~f,l;,:f~~~;J,f;j/,~,-, .. 
'.:.:~~:,r_-,~:~-- .. ~~':,. !'!'... - ... -~ fl• -~. ·-u..~·1{.,··· ·_~sďJ;í~;.;.)~~y~•i~~?:··~~~~~j;~'. .- .. :(;:':-:(:~~~-r~:r;-·· -~...-.Ml...._.:..,..._ 

1.1.2.1.1.6. 9 • OSTATN( KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.l._2.l. l ·ZEMNE PRÁCE 

1nýpracovnik 
lniB_ racovnik 

l.l.2.1.2.l. l • ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.1.2.l. l ·ZEMNE PRÁCE 

Iný pracovník 
KIUčový ~dbornik l 19. oscea na obsluhu vvbr.iných suvebných strojov ii z;iriadeni, a_!o strojov a z.iríadeni na zem~e (dozera, ,..,;padla a hlbldlil, 

~ 
aeccét 

~ 
1'l 

1.1.2.1.2.1.l•ZEMNEPRÁCE KlúčovY odborník 137. oscba opriivnenii viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n;1dvilznostl na vyh!Uku f. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

intemi.e_racovnik .!.i!. 
141 
141 

i.i.z.i.z.i. l • ZEMNE PRÁCE 

1.1.2.1.2.l.l·ZEMNEPRÁCE 

KIUčový odbornik l 10. Osoba na obsluhu mobilného ieriava výlotnikového typu a vetevéee žeriava výloiníkového typu, v zmysle zákona č.124/2006 z.a. v 
návuností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:.ivunosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčový odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle l:.ikona é.124/2006 Z.z. v n:.ivaznosti na Vyhl:.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak n n:.iváznosť uplatňuje, alebo 
ekvrvalent 

141 

141 

1.1.2.1.2.1.l·ZEMNEPRÁCE 
1.1.2.1.2.2. 4 • VODOROVNE KONŠTRUKCIE 

KIIJčo\lV odbornik 38. Osoba opr;,ívnen:.i k v hotovenlu pdenla v zmysle Vyhl:.iškv MPSVaR é.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
KIIJčový odborník 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a uríadeni na zemné práce(dozéra, fVpadla a hfbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroJa, frézy a ryhovača, skrejpen, rUrového ukladača, valca), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n:.iva:ností na 
Vyhl:.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z, ak sa n:.iváznosť uplatňu1e, alebo ekvrvalent 

.!!!. 
197 

-- ,_. .... IPON- --- -- -- --- S72 160 o 
165 200 l 186 m 704 
16S 1200 6 186 m 4224 
16S 800 3 186 m 2112 
16S 600 3 186 m 2112 

16S 200 l 186 m 704 

16S 200 l 186 m 704 

165 200 l 186 273 704 
246 400 

1.1.2,1.2.2. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE KIIJčový odbornik l 37. Osoba opr;,ivnen:.i viesť mctcrcvé vozidlo v zmysle z:.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadváznosti na vyhl:.išku é. 225/2004, alebo 
ekvrvalent 

197 

1.1,2,1.2.2. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 197 

1.1.2.1,2.2. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

KIUčový odbornik l 10. Osoba na obsluhu mobilnl!ho ierlava výloinikového typu a ve:Ovl!ho žeriava výložníkového typu, v zmysle z:.ikona é. 124/2006 Z.z. v 
n:.iva:nosU na Vyhl:.i!ku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:.ivnnosľ uplatf,uje, alebo ekvivalent 

Klúčový odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle z:.ikona é.124/2006 Z.z. v n:.ivaznosti na Vyhl:.iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:.ivnnosť uplatňu1e, alebo 
ekvivalent 

197 

1.1.2.1.2.2. 4 • VODOROVNE KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.2.2. 4 • VODOROVNE KONŠTRUKCIE 

Iný pracovník in$talatl!r 
KIUčový odborník 20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na výrobu, spraclJ\/anie a presun betônových zmesi 

(beton:.irky), v zmysle z:.ikona č. 124/2006 Z.z. v n:.iváznosti na Vyhl:.iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

lli 
197 

1.1.2.1.Z.Z. 4 • VODOROVNE KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1,2.3. 5 • KOMUNIKACIE 

1.1.2.1.2.3. 5 • KOMUNIKACIE 

In' pracovník interný pracovník 
KIUčový odborník 19. oseea na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na Lemné pr:.ice (dozéra, fVpad\.11 .11 hÍbidla, 

naklad.11cieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovaéa, skrejpera, rUrového ukladača, valci!), v zmysle zákona é. 124/2006 z.z. v n:.iviiznosti na 
Vyhl:.iSku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n:.ivhnosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

Klúéový odborník l 37. Osob.i opr;ivnen:.i viesť motorové vozidlo v zmysle z:.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadvllznostl na vyhlašku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

lli 
186 

186 

1.1.2.1.2.3. 5 • KOMUNIKÁCIE 
1.1.2.1.2.3. 5 • KOMUNIKÁCIE 

Iný pracovník intemýpr,1covnik 
K1úéový odbornik 20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov .11 zariadeni na výrobu, spraclJ\/.11nie a presun betónových zmesi 

(beton:.irkyl, v zmysle z:.ikona t.124/2006 Z.z. v n:.ivinnostl na Vyhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak Si n:.ivaznosť uplatňuje, ,1lebo ekvivalent 

~ 
186 

l.l.2.1.2.3. 5 • KOMUNIÚCIE 
1.1.2,1.2.3._5 • KOMUNIKÁCIE 

lnýpracovnik 
Iný pracovník 
KIUéový odborník j 13. Viazači bremien, v zmysle zikona é.124/2006 Z.z. v n:.ivaiznosti na Vyhl:.išlr.u MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa nivunosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 

.11sfattér 
mur;ir 

326 

~ 
186 

1.1.2.1.2.3. S· KOMUNIKÁCIE Klúčový odbornik 110. Osoba na obsluhu mobilného ier!ava výloinikového typu a vežového ieri.11va výloiníkového typu, v zmysle z:.ikona é. 124/2006 Z.z. v 
n.ivaznosti na Vvhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

186 

1.1.2.1.2.3. 5 • KOMUNIKÁCIE Klúčový odbornik l 37. Osoba opr;,ívnen:.i viesť motorovévozídlov zmysle z:.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nacivlnnost1 na vyhl:.išku é. 225/2004, alebo 
ekviv.11lent 

326 

1.1.2.1.2.4. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. \.."'fPLNE Iný pracovník intern' pr.icovnik 216 
1.1.2.1.2.4. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. '.."'fPLNE KIUéový odborník l 20. Osoba na obsluhu vybraných stilvebných strojov a zarladeni, a to strojov ii zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betônových zmesi 

(beton:.irky), v zmysle z:.ikona é. 124/2006 Z.z. v n:.ivaznosti na Vyhl:.iSku MP5VaR é. 508/2009 z.z . .11k sa náváznosť uplatňuje, alebo ekviv.11lent 
216 

1.1.2.1.2.4. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. \..ÝPLNE KIUčový odbornik l 37. Osoba oprávnen:.i viesť motorové vozídlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nacivllznostl na vyhl:.iSku é. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

216 

1.1.2.1.2.5. 8 • RÚROV~ VEDENIA lný_e_racovnik inšt.il.iter 197 
1.1.2.1.2.S. 8 • RÚROVE VEDENIA KIUčový odborník 140, Osoba spÔsobíl:.i podľa po!iadavlek STN EN ISO 9712:2012 • sklJšan/etesnosti LT/B 2 stupeň 197 
1.1.2.1.2.5. 8 • RÚROV~ VEDENIA KIUéový odborník 113. Viazača bremien, v zmysle z:.ikona é. 124/2006 Z.z. v n:.iváznosti na Vyhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n;,iváznosť uplatňuje, alebo 

ekvrvalent 
197 

1.1.2.l.2.S. 8 • RÚROVE VEDENIA KIUéový odborník J 10. Osoba na obsluhu mobilného ier1ava výloinilr.oveho typu a veioveho žeriava výlolnikového typu, v zmysle z:.ikona é. 124/2006 Z.z. v 
n;,íviiznosti na Vvhl:.iSku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n,ivi112nosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

197 

1.1.2.1.2.5. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčový odborník l 37. Osoba oprávnen:.i viesť motorové vozidlo v zmysle z:.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n.11civäznostl n.i vyhliSku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

197 

1.1.2.1.2.5. 8 • RÚROVE VEDENIA lni.e,racovník interni.e,racovnilr. 197 
1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Iný pracovník cesdr 
1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE KIUéový odborník 113. Viazača bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n:.ivnnostl na Vyhl:.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:.ivaznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
161 

1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE 

1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Klúčový odborník 110. Osoba na obsluhu mobilného ieriava výloiníkového typu ii vežového žeri.11v.i výloinikového 1ypu, v zmysle z:.ikonil č.124/2006 Z.z. v 
n:.ivaznosti na Vyhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z • .ik sa n:.ivaiznosť upl.111ňu1e, .ilebo ekvivalent 

KlUčový odbor nik l 37. Osob.11 oprivnen;,i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadvázností na vyhlásku é. 225/2004, alebo 
ekviv.11lent 

161 

161 

1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE KIUéový odborník l 20. Osoba na obsluhu vybr,1ných stavebných strojov a zari.ideni, ii to strojov .11 zari.ideni na výrobu, spraclJ\/anle a presun betónových zmesi 
(beton:.irky), v zmysle zäkona é.124/2006 Z.z. v n:.ivunostl n.11 Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa nävaznosť uplatňuje, illebo ekvivalent 

161 

1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATN~ KONŠTRUKCIE A PRACE Klúéový odborník 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov ii zarladeni na zemné práce {dozér.11, fVpadla a hibidla, 
nakladacieho ii vykladilcleho stroja, frézy a ryhovača, skre/pera, rUrového ukladači!, valca), v zmysle z:.ikona é.124/2006 Z.z. v náváznostl n.11 
Vyhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n:.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

161 

1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE_ Iný pracovník interni.e,racovnfk 161 
1.1.2.1.2.6. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRAC~ K lúčový odborník l 40. Osoba spÔsobU:.i podľa pofätdavlek STN EN ISO 9712:2012 • skúsil nie tesnosti L T /B 2 stupeň 161 
1.1.2.1.2.7. 272 • Vedenia rúrovl! vonkajšie• plyr.0vody l<IUčový odborník jl. Elektrotechnik -v zmysle zákona é.124/2006 Z.z. v n:.ivazností na Vyhlašku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvrvalent 197 
1.1.2.1.2.7. 272 • Vedenia rUrovévonkaj$ie • ply~vody KIUčový odborník js. Revízny technik, technické zariadenie plynové-v zmysle z:.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivlunostl na Vyhl:.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa 

n:.ivaznosťuplatňuje,ateboekvivalent 
197 

1.1.2.1.2.7. 272 • Vedenia rUrovévonk.11j$le • plyr-::,vodv lni.e.racovnik inštalatl!r 197 

246 1200 

246 400 

246 ,oo 

246 o 
246 400 

246 800 
25S 1120 

25S 1680 

2SS 1680 
2SS S60 

357 S12 
2SS S60 
2SS 560 

2SS S60 

357 256 

225 80 
225 80 

225 80 

251 440 
251 1320 
251 440 

251 440 

251 440 

251 440 
16 

242 6S6 

242 6S6 

242 2624 

242 6S6 

242 1968 

242 656 
242 656 
258 496 
258 496 

258 496 

268 275 128 

268 275 192 

268 275 192 
268 275 64 

o 
26' 275 64 
26' 275 64 

26' 275 64 

363 366 64 
326 366 328 

326 366 328 

326 366 1312 

326 366 328 

326 366 984 

326 366 328 
326 366 328 



1.1 _.2,! .2 .7 . 272 • Ved en ia rúrov l! vonkajš ie · plvn•vodv 

1.1.2.1 .2 .7 . 272 • Ved en ia rúrové vonka jšie· plyn„vody 

Klúčový odbo rník 129 . Oso ba oprávnená k zv iÍ ran iu plam eňom v zm ysle STN 050 705 alebo STN EN ISO 96C!!..._ a!ebo ekv iv a lent 

l< lúčo vý odbo rník l 30. Osoba opriiivnená k zviiiraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.1.2.7. 272 • Vedenia rúrové vonkajšie• plyn„vody Klúčový odbornik 131. Osoba oprávnen;í k zviiiranlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochranne-j atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.1.2.7. 272 • Vedenia rúrovl! vonkajšie - plyn„vody 

l.l.2.1.2.7. 272 - Vedenia rúrové vonkajšie• plyn„vody 

l<lúčov'f odborník l 32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére araónu vysokoleaovan'{ch austenických 
oceli, v zmysle STN OS0705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvivalent 

Klúčov'{ odbornik 134. Osoba oprávnená k zváraniu tektrick'fm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov neleaovan'fch a nízkoleaovan'fch 
ocelí, v zmysle STN OS0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.l.2.7. 272 • Vedenia rúrovévonkajšíe• plyn--vody 

1.1.2.1.3.1. l·ZEMNEPRÁCE 
l.l.2.l.3.1.l•ZEMNEPRÁCE 

Klúčov'f odbornik 135. Osoba oprávnená k zdranlu elektrick'{m oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovan'fch austenitick'fch 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 150 9606, alebo ekvivalent 

ln'{pracovnik 
lni_Pracovnik 

l.l.2.l.3.1.1-ZEMNEPRÁCE Klúčov'f odborník l 19. Osoba n.i obsluhu vybr.inVch stavebn'{ch strojov .i zul.ideni, .i to strojov a zul.idení na zemné prilce (doz;r.i, ryp.idla a hibldl.i, 
n.ikl.idacíeho a vykl.idacíeho stroja, frézy .i ryhov.ič.i, skrejpera, rúrového ukl.id.ič.i, valca], v zmysledkona č.124/2006 z.z. v náváznostl na 
Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak s.a návnnosť uplatriuje, alebo ekviv.ilent 

~ 
Jnterni.e_r.icovnik 

r.a.a.i.a.i. l • ZEMNE PRÁCE K lúčov'{ odborník l 37. cseea oprávnená viesť motorove vozidlo v zmysle z.ikon.a č. 8/2ľXJ9 v platnom znení v nadviunost/ na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.l.3.1.1-ZEMNEPRÁCE 

l.l.2.1.3.l.l·ZEMNEPRÁCE 

Klúčov'f odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného ierlava výloinikovl!ho typu a vežového žeriava V'flo!nikového typu, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v 
návllznosti na Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak Si návaznosť uplatňuje, alebo ekvivillent 

Klúčov'f odborník [ra. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návázncsn n.i Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náv.iitnosť upluňuje, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.1.3.1.1 • ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.l.3.2. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

l.l.2.1.3.2. 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Klúčový odbornik 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu p,aienla v zmysle Vvhlášky MPSVaR č.147 2013 z.a, ereee ekvivillent 
KlúčoVV odbornik 19. Osoba na obsluhuvybran'{ch suvebn'{ch strojov .i z.a riadení, a to strojov .i z.iriadení n.i zemné l)l'"áce (dozér.i, !"Vpadla a hÍbidla, 

nakladacieho a vykladilcleho stroja, fréiy a ryhov.ič.i, skrejpera, rúrového uk1ad.iča, valca), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v návaznost1 na 
VyhláSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náv.hnosť uplUňuJe, .alebo ekvivalent 

KlúčoV'f odborník l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2ľXJ9 v platnom zneni v n.idváznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.l.3.3. S• KOMUNIKÁCIE 

1.1.2.1.3.3. S• KOMUNIKÁCIE 

KlúčoV'f odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a :ari.ideni, a to strojov a zariadení na zemné prilcejdozéra, rypadlil ii hfbidl.i, 
nilkladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, Vilu), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v návaznost! na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náv.iiznosť uplatňuje,_ illebo ekvivalent 

Klúčov'f odborník 137. Osob.a oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadváznostl na vyhJjšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.1.3.3. 5- KOMUNIKÁCIE 
l.l.2.l.3.3. 5- KOMUNIKÁCIE 

ln'f racovník lnternýpracovnik 
Klúčový odborník 20. Osoba nil obsluhu vybraných st.ivebn'fch strojov .i zari.ideni, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónov'{ch zmesí 

(betonirky), v zmysle zikon.i č.124/Z006 Z.z. v niiváznosti na Vyhlášku MPSVilR č. 508/2009 Z.z . .ak sa náv.hnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.l.3.3. S• KOMUNIKÁCIE 
l.l.2.l.3.4. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

lnýpracovnik 
lni.e_racovnik 

asf.iltér 
i!1Šlilli1tér 

l.l.2.l.3.4. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.1.3.4. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

K lúčov'{ odborník 40. Osoba spôsobilá pedľil PO!ladavíek STN EN ISO 9712:2012 • skUSilnie tesnosti LT /8 2 stupeň 
Klúčov'f odbor nik 19. Osoba nil obsluhu vybr.iných stavebných strojov .i uri.ideni, a to strojov a uriadeni na zemné pr.ice (dozéra, ty padla a hÍb!dla, 

nakladacieho .i vyklad.icieho stroja, frézy ii ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valc.i), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náváznosti nil 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk sa náváznosť upl;itňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.1.3.4. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 
l.l.2.1.3.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 

Iný pracovník 
KlútovY odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle ziikon.i č. 8/Z009 v platnom znení v nadvl"lznosti na vyhliišku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 

interni.e_ri1C_9vník 

1.1.2.l.3.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odbornik l 10. Osoba n.i obsluhu mobnného ieriavil výložníkového typu .i vežového žeriava vý1ožnikového tyl)\I, v zmysle zákon.a č. 124/2006 Z.z. v 
náváznosti na Vyhlášku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ak s.a návaznosť upl.it~uje, alebo ekvivalent 

l.l.2.1.3.4. 8- RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odborník 113. Viazača bremien, v zmysle ziikonil č.124/2006 Z.z. v návllznosti na Vyhlášku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ilk sa nilvllznosť upliltriuJe, .alebo 
ekvivalent 

l.l.2.l.3.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klúčov'f odbornik 113, Viazača bremien, v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v návllznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náváznosť uplatriuJe. alebo 
ekvivalent 

1.1.2.l.3.S. 9 • OSTATN~ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klúčov'{ odborník l lO. Osoba na obsluhu mobilného 1erí.iva v'{lol:níkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle z:ikon.i č.124/2006 Z.z. v 
náväznosti na Vyhlášku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak H niváznosť uplatňuje. alebo ekviv;ilent 

l.l.2.l.3.5. 9 • OSTATNť KONŠTRUKCIE A PRÁCE K lúčový odborník 137. Osoba oprávnená vlt!Sť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2ľXJ9 v platnom znení v nildvhnosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.1.3.S. 9 • OSTATN~ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

1.1.2.1.4.l. l • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.1.4.l.l·ZEMNEPRÁCE 

Klúčov'{ odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné prilce (dozéra, ryp;idla a hibld!a, 
nakladacieho a vykl;idacieho stroja, frézy a ryhov.iča, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle z.ikon.a č.124/2006 Z.z. v náváznostl n.i 
Vyhljšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.a náváznosť upl.itňul!,_ illebo ekvivalent 

lni.e_racovník I aeodét 
lni_pracovnik lnterni.e_racovnik 

1.1.2.1.4.l.l-ZEMNEPRÁCE K lúčov'{ odborník l 19. Osob.a n.i obsluhu vybr.in'{ch stavebných strojov .i zariadení, .i to strojov .i uri.ideni na zemné práce (dozéra, ry padla a hÍbídla, 
nakladacieho .i vykl.idacieho stroja, frézy ii ryhovačil, skreJper.i, rúrového ukl.idača, v.itca), v imysle dkona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na 
Vyhlišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk s.a návnnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.1.4.l. l • ZEMNE PRÁCE K lúčový odbornik l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozldlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v n.idvllznosti nil vyhläšku č. 225/2004, 1lebo 
ekvivillent 

1.1.2.l.4.l. l • ZEMNE PRÁCE Klúčový odbornik 110. Osoba na obsluhu mobilného !eriava výlo!níkového typu .i ve!ového !eriava v'{lo.i:níkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
návaznosti na Vyhlášku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak s.a náváznosť uplatt,_ul!,. illebo ekvrvillent 

1.1.2.l.4.l. l·ZEMNEPRÁCE Klúčov'f odbornik J 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náviunosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.a náváznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.l.4.2. 4 • VOOOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

l.l.2.l.4.2. 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Klúčov'{ odborník 119. Osoba na obsluhu vybr.in'{ch stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, ryp;idl.i .i hÍbid1a, 
nilkladadeho .i vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, villca), v zmysle dkona č. 124/2006 Z.z. v náváznosti n.i 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náv.hnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

K lúčov'{ odborník l 37. Oso bil oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon.a č. 8/2ľXJ9 v platnom znení v nadvlnnostl na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.l.4.3. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.1.4.3. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

ln'fpr.icovnik 
K!účovÝ odbornik 140. Osoba spôsobllii podľ.i poií.idaviek STN EN ISO 9712:2012 • skúšanie tesnosti LT/8 2 stupeň 

Inštalatér 

1.1.2.1.4.3. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.2.l.l. l • ZEMNE PRÁCE 

Iný pracovník 
ln'f.E_riCOvník 

internýprilcovník 
11.eodét 

l.l.2.2._l.l._l ~ ~EMNE PRÁCE lni.e_racovník 
1.1.2.2.l.l.l·ZEMNEPRÁCE Klúčový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebnVch strojov a uri.ideni, a to strojov a zariadení na zemné präce (dozér.i, t'fPildl.i .i hľbldla, 

nakladacieho a vykladacieho strojili, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladaCa, valc.i), v zmysle zákon.a č.124/2006 Z.:. v niivaznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 2.z. ak sa...!!!_vjznosť u~e._ illebo ekvivalent 

interni.e_racovník 
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1.1 .2 .2 .l .l .l -Z EM N E P R Á C E K h.iéo vY odbo rn ík l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nact...ilzností na vyhláSku č. 225/2004, alebo 
ekv1v;ilent 

1.1.2.2.l.l. 1-ZEMNE PRÁCE KlúčoVV odborník 110. oseea n;i obsluhu mobílného žertava V'{loinikovtiho typu ii veiového ieri;iv;i v'{ložnikového typu, v zmysle zákon;i č.124/2006 Z.z. v 
návii:nosti niil Vyhlášku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ;ik s;i návunosť upl;itňuje, ;itebo ekviv;ilent 

1.1.2.2.l.l.l·ZEMNEPRÁCE Klučov'{ odborník 113. Vi;iuč;i bremien, v zmysle zákon;i č. 124/2006 Z.z. v n;ivazností na Vyhlášku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ak sa návunosť uplatňuje, alebc 
ekvivalent 

l.1.2.2.l.l. l-2EMNEPRÁCE Klúčový odborník 138. Osob;i oprávnená k vyhotoveniu pdenla v zmysle Vyhláškv MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKlADY lnV_e_racovnilr. muriir 
1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKLADY Kľúčový odborník 120. oscba na obsluhu vybran'{ch stavebn'{ch strojov a uriadenl, a to strojov ;i zuladení na vYrobu, spracllllanle a presun betônovVch zmesi 

(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v naivilznosti na Vyhlášku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.i11unosť upl;itňuje, ;ilebo eklliv;ilent 

1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKlADY Klúčov'{ odbornik \37. Osoba oprai11nená viesť moterové vcuele II zmysle z.ikon;i č. 8/2009 v ctarncm zneni II n,1dvilznos11 na vyhlášku č. 225/2004, ;ilebo 
ekviv;ilent 

1.1.2.2.1.3. 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE KlúčoyY odbornik 120. oscba na obsluhu 11ybr;,ných s1a11ebných strojov a uriadení, a to strojov a uriadeni n;, vYrobu, spr;,cllV;inie ii presun betônových zmesi 
(beton;irky), v zmysle z;ikon;i č.124/2006 Z.z.11 ná11unost1 na Vyhlaišku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ;,k H návaznosť uplatňuje, alebo ekviv;,lent 

1.1.2.2.1.3. 3 • ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE KlúčovV odborník l 37. cscea oprávnen;i viesť mctcrové vozidlo v zmysle z.ikon;, é. 8/2009 11 pliitnom zneni II n;id11ilznost! na 11yhlaiSku é. 225/2004, alebc 
ekviv;ilent 

1.1.2.2.1.3. 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE 
l.l.2.2.1.4. 4 • VODOROVNE KONŠTRUKCIE 

ln.Ý...f_r;icovnik mur;ir 
K lúčový odbor nik l 19. oseea na obsluhu vybr;,n'{ch stavebných strojo11 ii uri;,deni, ,1 to strojov ii uno1deni na zemné pr;ice (dozér;i, l"Vp;idla a hÍbidla, 

n;iklo1d;icieho a vykliidaclehostroj;,, frézy a rvhov;ié,1, skrejper;i, rUro11ého ukladača, v,1lca), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z.11 nii11aznostl na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ,1k s;, náväznosť upl;itňuje, alebo ek11ivalent 

l.l.2.2.1.4. 4- VODOROVN~ KONŠTRUKCIE KlúčovVodborník j37. Osob,1 oprá11nená viesť motorové vozidlo II zmysle zákona é. 8/2009 v platnom znení II nadváznosti na 11yhliišku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 
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1 .1 .2 .2 .1 .5 . S • KO M U N IKÁ C IE 

! 
~-- ·-,; 

~-.,....._...,... ,--. ,,. ~--·~ .. -~ rr,, ~~~ 
l.!!i...e.raccvník 

1.1.2.2.1.5. 5 • KOMUNIKÁCIE 

KlúčovV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a uríadení, a to strojov ii zarÍad;;;r na-zemné práce (dozéra, rypadlii a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, fnhy a ryhovača, skre/pera, rúrového ukladača, valu), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iva:nosti na 
Vyhlášku MPSVii~_č. SOJ!/~009 Z.z. iik Sil n.ivaznosť u~, alebo ekvivalent 

KlúčovVodbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v niidvaznost1 na vyhlá!ku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

murár 

U.2.2.1.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. 'v'PLNE 
1.1.2.2.1.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, 'v'PLNE 

ln'{pracovnik J. !nternVpriicovnik 
KlúčovVodbornik 20, Osoba na obsluhu vybranVch StiivebnVch strojov a zariadeni, a to strojov ii zariadení na vVrobu, spracUVanle ii presun betônovVch zmesi 

(betonárky), v zmysle zákonii č.124/2006 Z.z. v n.ivilznost1 na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.1.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. 'v'PLNE KlúčovVodbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nacMiznosti na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.1.7. 8 • RÚROVE VEDENIA 
1.1.2.2.1.7. 8 • RÚROVE VEDENIA 

lnY pracovnik 
KlúčoVV odborník l 37. Osoba oprávnen.i viesť motorové vozidle v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nildv,unosll na vyhl.išku č. 225/2004, o1lebo 

ekvivalent 

il15Ulatér 

l.l.2.2.1.7. 8 • RÚRovE VEDENIA 

1.1.2.2.1.7. 8 • RÚROVE VEDENIA 

KlúčoyY odbornik l 10. Osoba na obsluhu mobilného ierlava vVloiníkového typu a veiového žeriava VVloi:níkového typu, v zmysle z.ikoniill č. 124/2006 Z.z. v 
n.iviillzností niill Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iillk s.i nävunosť upliilltňu/e. alebo ekvcviilllent 

KlúčoVV odborník l 13. Viaučiill bremien, v zmysle z.ikoniill č.124/2006 Z.z. v návnnosti niill Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iillk sa návaznosť upliilltňuje, alebo 
ekVIViilllent 

1.1.2.2.l.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KlúčoVV odborník 120. oseea na obsluhu vybranfch stavebnVch strojov iii zuiiilldeni, iii to strojov ,1 zariiilldení niill vVrcbu, spro1cúvanle a presun betônovVch zmesi 
(betonärky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návaznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iillk sil n.iv;izncsť up1atliuje, alebc ekvivalent 

1.1.2.2.1.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.2.1.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

lnV priillcovník 
Klúčovli odborník 140. Osoba slXlsobilá podľiill potladiillv1ek STN EN ISO 9712:2012 • skúšanie tesnosti L T /8 2 stupeň 

interni.e_riillcovník 

1.1.2.2.1.9. 767·Konštrukciedoplnk.kovovésuvo-bné 
1.1.2.2.1.9. 767·Konštrukciedo11_lnk.kovovésuvo-bné 

lnlipriillcovnik 
KlúčovY odborník 129. Osoba oprävnenä k zvár11nlu pl11meňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, iillLebo _ekviviilllent 

internV11_riillcovn1'k 

1.1.2.2.1.9. 767·Konštrukciedop1nk.kovovéstavo-bné KlúčoVV odborník 130. Osob11 oprävnenä k zváraniu elektrlckVm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 iilllebo STN EN ISO 9606, illebo ekvivalent 

1.1.2.2.1.9. 767·Konštrukciedoplnk.kovovéstiillvo-bné Klúčov'f odbornik 131. Osobiill oprävnenä k zviriillníu elektrickVm obhikom taviacou Sil e!ektrôdcu v ochriillnnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 iill!ebo STN EN 
ISO 9606.,_ alebo ekv1v11tent 

l.l.2.2.l.9.767•Ko115trukciedoplnk.kov0vést11v•bne KlúčovV odbornik l 32. Osobiill oprávnená k zváriilln1u elektrlckVm oblúkom tiillviacou Siill elektródou v ochr11nnej iilltmosfll:re araónu vysokole1ov11nVch o1ustenickVch 
oceli. v zmysle STN 05070S iilllebo STN EN ISO 9606, iilllebo ekviviill1ent 

1.1.2.2.1.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovésuvo-bné KlúčovV odbornik l 34. Osobiill opr.ivnenä k zváriillniu lektríckVm obhikom neuv1iillcou Sil elektródou v 0chrii11nnej atmosfll:re plynov nele1ov11nVch II nlzk0le1ova"Vch 
oceli, v zmysle STN 050705 iilllebo STN EN ISO 9606, iilllebo ekviviilllent 

1.l.2.2.1.9. 767 • Konštrukciedoplnk. kovove suv•bné KlúčovVodborník 135. Osobiill oprivnenä k zváraniu elektrlckVm oblúkom netiillV1ii11cou Sil elektródou v ochriillnnej atmosfére plynov vysokole1oviillnVch iillUStenitickYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN IS09606, iilllebo ekviviilllent 

1.1.2.2.1.10. 783 • Näterv 
1.1.2.2.1.11. M46 • 202 Zemné pr.ice pri ext. monliihch 

lný11_ro1covník 
K lúčový odborník j 37. Osobiill cpr.ivnen.i viesť motcrove vozidlo v zmysle z ikona č. 8/2009 v pliilltnom zneni v nadvllmosti niill vyhläšku č. 225/2004. alebo 

ekvivalent 

miillliiillr 

1.1.2.2.l.ll. M46 • 202 Zemné práce pri eKt. montahch KlúčovVodbornik J 10. Osoba niill obsluhu mobilného temviill vVlolnikového typu iii veiového ierit1vii11 vVložnikového typu, v zmysle zäkoniill č.124/2006 Z.z. v 
n.ivunost1 na Vyhlášku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. ak Sil nävinnosť uplo1tňuie:, o1lebo ekviv11lent 

1.1.2.2.1.11. M46 • 202 Zemné práce pri ext. mon&ihch KlúčovVodbornik l 13. Viuačiill bremien, v zmysle zákoniill č.124/2006 Z.z. v náv~znosti niill Vyhlášku MPSViillR č. 508/2009 Z.z. iillk Sil návaznos( uplatriuje, iilllebo 
ekvivalent 

l.!.2.2.2.l. l • ZEMNE PRÁCE lnllfiillcovnik geodét 
1.1.2.2.2.l.l•ZEMNEPRÁCE lnllfiillcovník interni.e_r11covník 
1.1.2.2.2.1.l·ZEMNEPRÁCE KlúčcvY odborník l 19. Osobiill na obsluhu vybriilln'fch Stiillvebnfch strojov iii zariiilldeni, a to strojov iii zariiilldeni niill zemné práce (dozén, fVpii11dlii11 a hfbldliill, 

niillkliilldiillcieho a vykliidacieho strojili, frézy a ryhovača, skrejpero1, rúrového ukliilldiilléa, v11lcii11), v zmysle z.ikoniill é.124/2006 Z.z. v náviillznosti niill 
Vyhlášku MPSViillR č. 508/2009 z.z. ak Sil náv~znosť upliilltriu/e, alebo ekvivalent 
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1.1.2.2.2.l.l·ZEMNEPRÁCE KlúéovV cdbornik l 37. Osobiill opr.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zäkon11 č. 8/2009 v platnom zneni v nadviznosti na vyhl.išku č. 225/2004, iilllebo 
ekvlvii111ent 

1.1.2.2.2.l.l·ZEMNEPRÁCE 

1.1.2.2.2.l.l·ZEMNEPRÁCE 

KlúčovV odbornik l 10. Osob11 n11 obsluhu mobilného J:eri11va vVložníkového typu a veiového J:eri11v11 vVloJ:nikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
niváznosti niill Vyhlášku MPSV11R č. 508/2009 Z.z. iillk sa náváznosť uplatňuje. 11!ebo ekvivalent 

KlúčovY odborník l 13. Vi11zač11 bremien, v zmysle zákoniill t.124/2006 Z.z. v n.ivizností niill Vyhlášku MPSViillR č. 508/2009 Z.z. ak sa näv/nnosť upliltňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.2.l. l • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.2.2. 2 • ZÁKLADY 
1.1.2.2.2.2. 2 • ZÁKLADY 

KlúčovY odbornik l 38. Osobiill oprävnen.i k vyhotoveniu piillienía v zmysle Vyhläšky MPSV11R č.147/2013 Z.z., alebo ekviv11lent 
lni.e_ruovnik murár 
K1účovV odborník l 20. Osob11 niill obsluhu vybranVch suvebnVch strojov a zuiiilldeni. iii to strojov iii Ziillr1ii11deni n11 vVrcbu, spr11cúvanie a presun betónoVVch zmesi 

(betonärky), v zmysle z.ikona č. l24/2006Z.z. v návunosti niill Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Siill nävaznosť uplatriuje, o1lebo ekviv,1lent 

1.1.2.2.2.2. 2 • ZÁKLADY K lúčový odbornik J 37. Osoba oprávnen.i v lesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v niilldv.iunosti niill vyhlášku č. 225/2004, iilllebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.2.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCE KlúčoVV odborn1'k l 20. Osob.i na obsluhu vybriilln'{ch suvebnfch strojov iii zarliilldeni, a to strojov iii zuiadeni niill vVrobu, spro1cúvo1nie ii presun betónoVVch zmesi 
(betonirky), v zmysle zákoniill č.124/2006 Z.z. v náviillznostl na Vyhlášku MPSViillR č. 508/2009 Z.z. ak sil náv~znosť uplatriuie, alebo ekvcviilllent 

l.l.2.2.2.3. 3 • ZVISL~ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCE K lúčový odborník l 37. Osobiill oprávnen.i viesť motorové voz1dlo v zmysle zäkcnil č. 8/2009 v platnom zneni v niilldviznostl niill vyhlišku č. 225/2004, iii lebo 
ekviv11lent 

1.1.2.2.2.3. 3 ·ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCE 
l.1.2.2.2.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

lni.e_racovnik 

1.1.2.2.2.4. 4 • VOOOROVNt KONŠTRUKCIE 

mur.ir 
KlúčovVodbornik l 19. Osoba n11 obsluhu vybriillnfch stavebnVch strojov a urladení, 11 to strojov a url11deni na zemné pr.ice (dozériill, fVpii11dlii11 ii hÍbldla, 

n11kladacieho II vykladacieho strojili, frézy iii ryhoviillČiill, skre/periill, rúroviiho ukliilldačiill, valc11), v zmysle zákoniill č. 124/2006 Z.z. v nävunosti niill 
VyhlHku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iillk s. návázncsť upla_!ň..\&~ iilllebo ekviv11lent 

K lúčový odborník ] 37. Osoba oprävnenä viesť motorové voz(dlo v zmysle zákon ii č. 8/2009 v pliilltnom znení v n11dvhnostl niill vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.2.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.2.5. S· KOMUNIKÁCIE 

lni.e_racovník murár 
KlúčovVodbornik 119. Osobii n11 obsluhu vybrilnVch suvebn'fch strojov a zariiideni, iii to strojov II zari11deni nii zemné práce (dozériill, rypad1ii11 iii hÍbidliill, 

niillklii11dii11cieh0 a vykliidiillcieho strojili, frézy iii ryhoviillČiill, skrejperiill, rúrového ukliilldiillČil, viillfciill), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náviillznosti niill 
Vyhl.išku MPSViillR č. 508/2009 z.z, ak Siill n.ivilznosť upliilltňuje, iilllebo ekvivalent 
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1.1 .2 .2 .2 .S . 5- KO M U N IKÁ CIE KlúčoVV odbo rn ilr. l 37. Osoba opr.ivnen;i viesť mot o rove vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/20CJ9 v platnom zneni v nadv;,znostl na vyhl.iiku č. 225/2004, alebo 
ekv1Valent 

1.1.2.2.2.6. 6-ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VVPLN-: 
1.1.2.2.2.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VVPLN:! 

In' prt1covnik 1nternVPrt1covnľk 
KtúčoVV odborník 20. Osoba na obsluhuvybranYch stavebn'(ch strojov .a uri.adeni, ti to strojov .a uri.adeni na vYrobu, spr.acúv.anie .a presun betónoVVch zmesi 

(beton;irky), v zmysle z.ikona č. 124/2006 2.z. v n.ivaznosti na Vyh1.išku MPSVaR č. S08/20C19 z.z. ak s.a n.ivinnosť uplatňuje, t1lebo ekv1V.alent 

1.1.2.2.2.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLN:E KlúčovY odbornik l 37. oseea opr;ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n.advunostl n.a vyhl.išku č. 225/2004, t1lebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA 

lnVpr.acovnľk 
Klúčov'( odbornik 137. Osob.a opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/20CJ9 v platnom zneni v n.adv:iznost! n.a vyhliSku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 

in~talater 

1.1.2.2.2.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA 

KlúčovY odbornik l 10. Osob.a na obsluhu mobilného 1eriava v'(lolnikového typu a veiovtiho žerľ.avt1 v'(loinikového typu, v zmysle zikona č. 124/2006 Z.z. v 
náv:.iznostl n.a VyhlliSku MPSVaR č. 508/2009 2.z. ak sa n;iv:.iznosť uplatňuje, alebo ekvivt1lent 

Klúčový odborník l 13. Viuača bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v niiv.'unosti na Vyhliišku MPSVaR č. 508/20C19 Z.z. ak sa n.ivhnosť uplt1tňuje, alebo 
ekviv.alent 

1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odbornľk 120. Osob.a na obsluhu vybrt1ných stavebnVch strojov a zari.adeni, a to strojov a zarit1deni na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesi 
(beton.irky), v zmysle zilkona č. 124/2006 Z.z. v niivaznost! na Vyhl.iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n:ivaznosť up!.atňu/e, .alebo ekvivalent 

1.1.2.2.2.8. 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.2.2.8. 9- OSTATN_t@NŠTRUKCIE A PRÁCE 

lnYpracovnik 
KlúčovV odbornik l 40, Osoba spôsobil.ii podľa po}1.adav1ek STN EN ISO 9712:2012 • skušanie tesnosti L T /8 2 stupeň 

interni.e,r.acovnik 

1.1.2.2.2.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovestt1vebnt 
l.l.2.2._2_,!,_76?-Konstrukciedo_e_lnk.kovovésuvebnt 
1.1.2.2.2.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebn, 

lnVprt1covnik 
K lúčový odbornilr. l 29. Osoba opr.ivnen.i k zv.iran!u pl.ameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN 150 9606, alebo ekviv.alent 
KlúčovVodbornik [30. Osoba opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrickým obhikom ob.alenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekviv.a!ent 

inter.!!'l...!1_racovnľk 

1.1.2.2.2.9. 767 - Konstrukciedoplnk. kovové stavebnt Klúfový odbornik 131. Osoba opr:ivnen;i k zv.iranlu elektrlckVm oblúkom tav!.acou sa elektródou v ochrannej atmosfé,e plynov, v zmysle STN 050705 .alebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.2.9. 767 - Konštrukcíe doplnk. kovové stavebnt Klúčov'( odbornik 132. Osobt1 opr;ivnen:i k zvilraniu elektr!ckVm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej .atmosfére ar1ónu vysokoleaovan'(ch austenlckých 
ocelľ_,_v_~mysle_gN 050]0~ t1!ebo STN E~_9_§06, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.2.9. 767-Konštrukc!edoplnk.kovovl!stivebnt Klúčov'( odbornik J34. Osoba opr:ivnen.i k zv.iraniu lektrickým oblúkom net.avit1cou sa elektródou v ochr.annej atmosfiire plynov nelea:ovanVch a nízkolqovan'(ch 
oceli, v zmysle STN 050705 .alebo STN EN ISO 9606, t1lebo ekvivt1lent 

1.1.2.2.2.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovl!stavebnt Klúčový odbornik 135. Osobo1 oprávnenä k zvilranlu elektrlckVm oblúkom netaviacou s.a elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolea:ov.anYch .austenitickYch 
oceli, v zmysle STN _0_50705 t1lebo STN EN 1509606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.2.10. 783-Niite!ľ_ lni.e,racovnľk mali.ar 
1.1.2.2.2.11. M46- 202 Zemné pr.ice pri elCt. montäiach K lúčový odbornik l 37. Osob.a opr.ivnenii viesť motorové vozidlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom zneni v n.advhnostl nt1 vyhlašku č. 225/2004, alebo 

ekviv.alent 
1.1.2.2.2.11. M46- 202 Zemné pr;ice pri elCt. montilhch Klúčový odborník l 10. Osob.a na obsluhu mobilného žerl.ava výlofnikového typu a veiovl!ho ier!.ava v'(ložnikov~ho typu, v zmysle ziikon.a č. 124/2006 Z.z. v 

n.iv.liznostl n.a VyhlaSku MPSVaR č. 508/20C19 Z.z . .ak sa n.ivilZnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
1.1.2.2.2.11. M46- 202 Zemné pr.ice prí elCt. mondhch Klúčový odbornik l 13. Viaz.ač.a bremien, v zmysle dkon.a č.124/2006 Z.z. v niivilznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. S08/20CJ9 Z.z . .ak sa n:iv.liznosť uplatňuje, alebo 

ekviv.alent 
l.l.2.2.3.l. l • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.3.1.1 • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.3.1.1·2EMNEPRÁCE 

lni.e,r.acovnik _g_eodét 
lni.e,r.acovnik interni.e,rt1covnľk 
KlúčoVV odbornik l 19. Osobt1 na obsluhu vybrt1nYch stavebnYch strojov .a zarit1deni, a to strojov a zariadeni n.a zemné pr.ice(dozl!ra, f'fpadla a hÍbidl.a, 

nakladacieho a vykladacieho stroj.a, frézy a ryhov.ača, skrejpera, f\lrového ukladača, v.ale.a), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v näv.aznosti n.a 
Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.i n.ivhnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.1.2.2.3.l. l • ZEMNE PRÁCE Klúčový odbor nik l 37. Osoba oprävnen;í viesť motorové vozidlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadvilznosti na vyhl;išku č. 225/2004, t1lebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.3.1.1-ZEMNEPRÁCE Klúčový odbornik l 10. Osob. na obsluhu mobilného žerit1v.a v'(loinikovtiho typu .a vežového žeriav.a VV1ofnikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
n;ivaznosti na Vyhl;išku MPSVaR č. S08/20CJ9 Z.z. ak s.a nivunosť uplau'luje, t1lebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.l.l-ZEMNEPRÁCE Klúčov'( odbornľk l 13. Vi.az.ača bremien, v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v niivaznosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. S08/20CJ9 Z.z. ak s.a n;iváznosť uplatňuje, alebo 
ekvlv.alent 

1.1.2.2.3.l.l-ZEMNEPRÁCE Klúčový odbornik 138. Osob.a opr.ivnen.i k vyhotoveniu paienla v zmysle Vyhliiškv MPSV.aR č.147/2013 z.z., alebo ekvivilent 
1.1.2.2.3.2. 2 - ZÁKLADY 
1.1.2.2.3.2. 2 • ZÁKLADY 

1nýprt1covnik 
Kl~vY odbornik 120. Osoba n.a obsluhu vybr.aných stavebných strojov a zarl.adeni, a to strojov .a zariadení n.a vYrobu, spr.acúvan!e .a presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle z.ikon.a č. 124/2006 Z.z. v näviznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z • .ak sa niiv.liznosť uplatňuje, alebo ekv1V.alent 

murár 

1.1.2.2.3.2. 2 -ZÁKLADY K lúčový odborník l 37. Osoba opr.ivnen;i viesť motorové vozídlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti n.a vyhl.išku č. 225/2004, .alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.3.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Klúčov'( odborník l 20. Osoba na obsluhu vybranYch stavebných strojov ,1 z.arit1deni, ti to strojov ti zari.adeni na výrobu, spracúvanie a presun betónov'(ch zmesí 
(betoniirky), v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznostl nt1 Vyhl.íšku MPSV.aR č. 508/2009 Z.z. ak s.a niivaznosť upl.atňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE K lúčový odbornik l 37. Osoba opr;ivnen;i viesť motorovli vozidlo v zmysle z.ikon.a č. 8/20CJ9 v platnom zneni v nt1dváznost1 na vyhl:išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.!_)1..:~-!, 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE lni.e,r.acovník murár 
1.1.2.2.3.4. 4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE K lúčový odborník l 19. Osob.a n.a obsluhu vybran'(ch stavebných strojov a z.a riadení, a to strojov a zari.adeni n.a zemne pr.ice (dozl!ra, f'fpadl.a .a hÍbidl.a, 

n.aklad.acleho .a vykladacieho stroja, frézy :a ryhov:ača, skrejper:a, rúrového uklt1dača, vale.a), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n;iv:,iznosti na 
Vyhl.išku MPSV.aR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;iviznosť upl.atňu/e, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.4. 4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE K lúčový odborník l 37. Osoba oprivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadvaznosti n.a vyhl.išku č. 225/2004, ate bo 
ekvivalent 

1.1.2.2.3.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.3.5. 5- KOMUNIKÁCIE 

lln'(_e_r:acovnik 
KlúčoVV odborník 119. Osoba na obsluhu vybr.aných stavebných strojov .a zarl:adeni, a to strojov a zariadení na zemné prilce (dozéra, f'fp.adla a hÍbidla, 

nak1ad.acieho .a vykladacieho stroj.a, frézy a ryhovača, skre/pera, rúrového ukladača, valu), v zmysle zilkon.a č.124/2006 Z.z. v niivaznosti na 
Vyhl.išku MPSV.aR č. 508/2~ Z.z'- ak sa n.ivhnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

mur.ir 

1.1.2.2.3.5. 5 - KOMUNIKÁCIE K lúčový odborník l 37. Osoba opr;ivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom znení v nadv.liznosti n.a vyhtiišku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.3.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. vfľ_L_t:!~ lni.e,racovnik lnternýpracovnik 
1.1.2.2.3.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLN-: KlúčovY odbornik \20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúv.anle a presun betónov-ich zmesi 

(betonárky), v zmysle zákon.a č.124/2006 Z.z. v nilvhnostl na Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.a n;iv;iznosť uplatňuje, o1lebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. v'iPLN: K lúčový odbornik l 37. Osob.a opriivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z:ikona č. 8/2009 v platnom znenľ v n.adv.aznostl na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l_.l.2.2..:.3....1.:....8_· RÚROVÉ VEDENIA lni.e,racovnľk inštalatér 
1.1.2.2.3.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA K lúčový odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové voz!dlo v zmysle z.ikont1 č. 8/2009 v platnom znení v nadvhnosti n.a vy hl.ii šku č. 225/2004, alebo 
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1 .1 .2 .2 .3 .7 . 8 • R Ú R O V É V E D EN IA K hičo vý od bo rn ík 110 . O so b a na o bs lu hu m o b ilné ho ler iava vý lo tn íkového typ u a velového tertava výložníkového typu, v zmysle zíkona č. 124/2006 Z.z. v 
nív;iznosti n;i Vyhlíšku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ak n náváznosť uplatňu~._ ;i!ebo ekviv;ilent 

l.l.2.2.3.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klllč:ový odborník 113. Vianč;i bremien, v zmysle iíkon;i č. 124/2006 Z.z. v níváznost1 na VVhlíšku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ilk sa nívlznosť uplatr'luJe, alebc 
ekvrvalent 

1.1.2.2.3.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klllčový odborník 120. oseea nil obsluhu vybrilných suvebných strojov ii Zilrladeni, ii to strojov a zariadeni na výrobu, spracWanie ii presun betônových zmesi 
(betonírky), v zmysle zákonil č.124/2006 Z.z. v nívaznost1 na Vyhlíšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik Sil nívaznosť uplauiuJe, alebe ekvrvalent 

l.l.2.2.3.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRJKCIE A PRÁCE 
l.l.2.2.3.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRJKCIE A PRÁCE 

lnVPrilcovník 
~rník l-40- Osobil spÓsobití podľil poilildaviek STN EN ISO 9712:2012 • skušanie tesnosti LT/B 2 stupeň 

intern~ilcovnik 

1.1.2.2.3.9. 767-Konštrukciedo.Énk.kovovésuvebné lni.e_racovnik interni.e_racovník 
1.1.2.2.3.9. 767 • Konštrukcie do_Enk. kovové suvebné Klllč:ovVodborník 129. Osobil oprávnená k zviiriniu plilmenom v zmvsle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivaleru 
1.1.2.2.3.9. 767 • Konštrukcie do~nk. kcvevé suvebné Klllč:ov'f odborník 130. oseea oprávnenä k zváraniu elektrickVm oblllkom obalenou elektródou, v zmysle STN OS070S alebo STN EN ISO 9606, alebc ekvivalent 

1.1.2.2.3.9. 767 • Konitrukcie do~nk. kovovl!suvebné KIUčovV odbornik l 31. Osoba oprävnená k zváraniu elektrickVm oblllkom taviacou sa elektrôdou v ochrannej iltmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606~ ii lebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.9. 767-Kortštrukciedoi:nk.kovovéstavebné 

1.1.2.2.3.9.767-Konštrukciedoi;::nk.kovovésuveb~ 

Klllč:oVV odborník 132. Osoba oprävnenä k zváraniu elektrickVm oblllkom taviacou u elektródou v ochrannej atmosfére ara:ónu vysokolea:ovanVch a1,15ten1ckých 
oceli. v zmysle STN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvrvillen1 

K lúčový odborník 134. Ós~b~rjvnená k z.várilni~~rick'fm oblllkom netavtaccu Sil elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelea:ovilných a nizkoleiovanVch 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivalent 

1.1.2.2.3.9. 767 • Konštrukcie do~nk. kovove suvebné KlúčovV odborník 135. oscba oprävnená k zváraniu elektrickVm obtllkom netaviacou Sil elektródou v ochranné] atmosfére plynovvvsokole1ovi1n'fch il!J5tenitických 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN JSO 9606, ii lebo ekv111i1lent 

1.1.2.2.3.10. 783-Náte_!Y lni.e_racovník maliar 
l.l.2.2.3.ll. M46 • 202 Zemné price pri ext. montábch KlllčovV odbornik l 37. Oso bil opr.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti n;i vyhl.išku č. 22S/2004, ;ilebo 

ekvivillent 
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1.1.2.2.3.11. M46 • 202 Zemné préce pri ext. montiitach 

~~-- ,...., ...,_.,:.: .. "":~~~~\1.,,.:li,:-•..:;~·-::"' "j+i}-~~~-1Wl-1.._-1,_ ....... -1.,...,...,..._-1Z111111R-1~-1w...,...- 
KIUčový odborník 10. Osoba na obsluhu mobilného teetava výložníkového typu a vežového žeriava v'(ložnikového typu, v zmysle zikonil č.124/2006 Z.z. v 

n.iváznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa nivamosť upl;nňuje, alebc ekviv.lltent 
1.1.2.2.3.11. M46- 202 Zemné price pri ext. mont;ihch KIUčov'f odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle zákonil č.124/2006 Z.z. v niiv,únosti na Vyhl;išku MPSV;iR č. 508/2009 z.z. ak u1 n.ivunosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.4.l.l·ZEMNE PRÁCE KlúčovVodborník l 13. Vinača bremien, v zmysle Zikonii č.124/2006 Z.z. v n.iv,hnosti n.i Vyhl.išku MPSViiR č. 508/2Q0g Z.z. ak sa n.iváznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
l.l.2.2.4.l. l • ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.2.4.l.l-ZEMNEPRÁCE 
l.1.2.2.4.l. l - ZEMNE PRÁCE 

Iný pracovník 
lnľ_f!"acovnik 
KlúčovV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybunYch StilvebnVch stro/ov ii uríildení, ii to strojov ii nriildení na zemne pr.ice (dozéra, rypadlil a hÍb(dla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, trezy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladilčil, valc.i), v zmysle zäkona č. 124/2006 2.z. v näváznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/ZQOg Z.z. ak sa n.iv.aiznosť uplatriuje, alebo ekvrvalent 

1eodét 
interni.E_racovnlk 

1.1.2.2.4.l. l • ZEMNE PRÁCE Klúéový odborník 137. Osoba oprävnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2Q0g v platnom znení v nadvllznosti na vyhlilšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.l. l • ZEMNE PRACE 

1.1.2.2.4.l.l·ZEMNEPRÁCE 

KIUčovV odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného terlava "Ylotnikového typu a veiovt!ho ieriavil "Ylolnikoveho typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
~v~znosti na Vyhläšku MPSVaR č. S08/2Q0g Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvrva1ent 

KlúčoVV odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nävaznosti na Vyh1.išku MPSVaR č. 508/2m z.z. ak sa niváznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.1. l - ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.2.4.2. 2 • ZÁKLADY 

Klúčový odborník 138. Osoba opr.ivnen.i k vyhotoveniu pdenla v zmysle Vyhlašky MPSVaR č.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
lnll'"acovnik mur,ir 

1.1.2.2.4.2. 2 • ZÁKLADY K lúčový odborník t 20. Osoba na obsluhu vybranVch stavebn'(ch strojov a uriadeni, a to strojov a zariadení na vý,obu, spracUVanie a presun betónov'(ch zmesi 
(beton.irky), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2m Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvrvalen1 
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l.l.2.2.4.2. 2 - ZÁKLADY Klúéový odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona é. 8/2m v platnom znení v nadvárnosti na vyh!.iiku č. 225/2004. alebo 
ekvrvalent 

1.1.2.2.4.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE KlúéovYodbornik l 20. Osoba na obsluhu vybranVch s1avebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a uriaden/ nil vYrobu, spracUVanie a presun betónových zmesi 
(beton.irky), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v nivaznostl na Vyhl.išku MPSVilR é. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivliznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

l.1.2.2.4.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Klúéov'( odbornik j 37. Osoba oprivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2Q0g v platnom znení v nac!viznostl na vyh1.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE ln_ipracovnik mur.ir 
1.1.2.2.4.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

1.1.2.2.4.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Klúéov'{ odborník !19. Osoba na obsluhu vybraných stavebn'fch strojov ii zariadeni. a to strojov a zariadení m1 zemné pr.ice (dozl!ra, rypadla a hibJdla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy ii ,yhovača, skreJpera, rUrového ukladaéa, valca), v zmysle dkona é. 124/2006 Z.z. v nivaznosti na 
Vyhlišku MPSVaR é. 508/ZQOg Z.z. ak sa nivaznosť uplatňu~ •. alebo ekvrvalent 

KIUéoVV odborník l 37. Osoba opr.ivneni viesť motorové vozidlo v zmysle z ikona č. 8/20CS v platnom znení v nadv:nnost1 na vyhl.išku é. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE lnlifacovnik mur.ir 
1.1.2.2.4.S. 5 • KOMUNIKÁCIE KIUéoVV odbornik 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných Strojov a uriadení, a to strojov a zanadeni na zemné pr;ice (dozéra, rypadla ii hÍbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača. skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle z.ikona f.124/2006 Z.z. v n.iv~znosti na 
Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa nivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.4.5. 5 • KOMUNIKÁCIE Klúčov'f odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadváznosti na vyhlišku é. 225/2004. alebo 
ekvrva!ent 

1.1.2.2.4.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE lnVpracovník interný pracovník 
1.1.2.2.4.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE Klúčový odborník 120. Osoba na obsluhu vybran'fchstavebn'(ch strojov a zariadeni, a to stroiov a zariadení na výrobu, spracUVanie a presun betónovVch zmesi 

{beton.irky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nivaznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. S08/20CS z.z. ak Sil nivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.4.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE Klúčov'f odbornik l 37. Osob.i opr.ívnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle zäkona é. 8/20CS v platnom zneni v nadv~znostl na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA lni_pracovník lnštalatt!r 
1.1.2.2.4.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúéov'{ odbornik 137. Osob.i oprivnen.i viesť motorovévoz/dlo v zmysle zäkona č. 8/2009 v platnom zneni v nadv~znostl na vyhl.išku é. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.4.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA 

1.1.2.2.4.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

KIUéovV odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného !erlava v'{!oiníkového typu a veiového žeriava v'{loinikového typu, v zmysle zikona f. 124/2006 Z.z. v 
n.iväznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/20CS Z.z. ak Sil niváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčov'( odbornik 113. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v nävaznosti n.i Vyhläšku MPSVaR č. 508/2Q0g Z.z. ak sa n;iv~znosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.4.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUéovV odborník 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a uriadeni. a IO strojov ii zariadeni na v'frobu, spracUVanle a presun betónov'{ch zmesi 
(betonirkv), v zmysle zikona č.124/2006 Z.z. v nivazností na Vyhlišku MPSVaR č. 508/2m Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l_.U_.2.:.~,L~ • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE lnll'"acovník intern~acovnik 
1.1.2.2.4.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Klúéový odborník l 40. Osoba SPÔsobili podľa POlladaviek STN EN ISO 9712:2012 • sk~nie tesnosti LT /8 2 stupeň 
1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukciedo_e_lnk.kovovésuvebné l"lifacovnik internj_e_racovnik 
1.1.2.2.4.9. 767 • Konštrukciedo.E_lnk. kovové stavebné Kli:ičový odborník 129. Osoba oprivnen.i k zviraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN IS09606, alebo ekvrvalent 
1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukctedoplnk.kovovéstavebné KIUéovYodborník 130. Osoba oprävnen.i k zv.iraniu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvrvalen1 

1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukciedop!nk.kovovéstavebné KIUčovVodbornik 131. Osoba oprävnen:i k zv.iranlu elektrlck'(m oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmoslere plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
1509606_,_aleboekvivalent 

1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovesuvebné 

1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovt!suvebne 

1.1.2.2.4.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovésuvebné 

KIUéový odborník 132. Osoba opr.ivneni k zv.iranlu e1ektrlck'fm oblUkom taviacou Sil elektródou v ochrannej iltmosfére araónu vysokole&ovaných austenick'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

Klúčov'f odborník 134. Osoba opr.ivnen.i k zváraniu lektrlckým oblúkom neuviacou sa elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov nele1ovaných a nízkole1ovan'{ch 
oceli. v zmysle STN 050705 alebo STN EN !SO 9606, atebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 135. Osoba opr.ívnen.i k ;vir.inlu el~ktrlckým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej illmosfére plynov vysokole&ovaných austenitických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.4.10. 783-Nite_!Y lni.e_racovník maliar 
1.1.2.2.4.11. M46 • 202 Zemné pr.ice pri ext. mont.iiach KlúčovY odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2Q0g v platnom znení v nadviiznostl na vyhlišku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.4.11. M46 • 202 Zemne pr.ice pri ext. mont.ilach Klúéov'f odborník 110. Osoba nil obsluhu mobiln<tho leriava výlo1níkového typu a velov<eho žeriava výložníkového typu, v zmysle zlikona č.124/2006 Z.z. v 

nivaznostJ na Vyhl.išku MPSVilR č. 508/2Q0g Z.z. ak sa n.iv;nnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

207 207 

207 207 

209 m 

209 m 
209 m 
209 221 

209 m 

209 221 

209 221 

209 221 
213 214 
213 214 

213 214 

215 m 

215 m 

215 m 
215 219 

215 219 

215 219 
221 221 

m m 

216 216 
216 216 

216 216 

211 220 
211 220 

211 220 

211 220 

211 220 

217 224 
217 224 
211 m 
211 m 
211 m 

211 m 

211 m 

211 m 

211 m 

223 223 
m m 

m 223 

16 

64 

64 

128 
40 

40 

80 

160 
160 

80 

80 

80 

128 
64 
192 
96 
96 

96 

96 

96 

" 
16 



1.1 .2 .2 .4 .11 . M 46 • 20 2 Zem n é práce pri eat . m o ntáh ch K lúčo vý odbo rn ík l 13. Viazača bremien, v zmysle dkom1 č.124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.5.l.l·ZEMNEPRÁCE 
1,1.2.2.5.1. l ·ZEMNE PRÁCE 

lni.!1_racovník 
1n~acovnilt 

l.l.Z.2.5.l.1·2EMNEPRÁCE Klúčový odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadeni na zemné práce (dozéra, rypadl.11 a hÍbldla, 
nakladacieho a vyklad.icieho stroja, frézy a ryhov.11b, skrejpera, rúrového uklada~. valu), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v návaznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť upluňuje. alebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nulváznosti na vyhlUku č. 22S/2004, alebo 
ekvivalent 

uodét 
interni.!1_racovnik 

1.1.2.2.5.l.l·ZEMNEPRÁCE 

1.1.2.2.5.l.l·ZEMNEPRÁCE 

1.1.2.2.5.l.l-ZEMNEPRÁCE 

Klúčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného leri.ivi výlo!nikovl!ho typu i vežového ieriava výloinikového typu, v zmysle zákon.11 č.124/2006 Z.z. v 
náv,znost! n.11 Vyhlášku MPSV.11R č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť upl.11tňuje, alebo ekviv1lent 

Klúčový odborník 113. Vi.112.11C.11 bremien, v zmysle zákon.11 č.124/2006 Z.z. v náv.11znostl n.11 Vyhlašku MP5V.11R č. 508/2009 Z.z • .11k s.11 náváznosť uplatňuje, aleec 
ekvlv.11lent 

1.1.2.2.5.l.l•ZEMNEPRÁCE 
l.l.2.2.5.2. 2 • ZÁKLADY 

Klúčový odborník 138. Osob; oprávnená k vyhotoveniu p1ienl.11 v zmvsle Vyhloiškv MPSV.11R č.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
lni.!1_r1covník 

1.1.2.2.5.2. 2 • ZÁKLAOY 
murár 

Klúfový odborník j20. osoba n.11 obsluhu vybr.11ných suvebných strojov a uriadení, .11 to strojov .11 zari.11dení n.11 v'frobu, spr.11cVV.11nle a presun betônových zmesi 
(betonárky). v zmysle zákon;, č. 124/2006 Z.z. v návazncstt na Vyhlášku MPSVaR č. S08/2009 Z.z. ak sa náváznosť uplatňuje, alebc ekviv1lent 

1.1.2.2.5.2. 2 • ZÁKLADY K lúčový odborník j 37. Osob; oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon.11 č. 8/2009 v pl1tnom znení v nulvámosti n.11 vyhlášku č. 22S/2004, alebo 
ekvfv.11lent 

1.1.2.2.5.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE K lúčový odbornik l 20. Osoba na obsluhu vybran'fch st.11veb"Vch strojov .11 z.11ri.11deni, .11 to strojov a ur!.11deni n.11 vYrobu, spr.11cVVanie .11 presun betônových zmesi 
(beton.irky), v zmysle zakon;, č.124/2006 Z.z. v náváznosti n.11 Vyhl:.išku MPSVaR č. S08/2009 2.z • .11k sa n.iváznosť upl.11tliuje • .11lebo ekvrv.11lent 

1.1.2.2.5.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE KlúčovY odborník j 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle z:.ikona č. 8/2009 v pl.11tnom znení v nadvaznosti n.11 vyhlášku č. 22S/2004, alebo 
ekviv.11lent 

1.1.2.2.S.3. 3 •ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.S.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Iný pracovník 
Klúčový odborník l 19. Osob. na obsluhu vybraných st.11vebných strojov .11 zariadení, a to strojov .11 zariadení n.11 zemné práce (dozéra, rypadla a hlbidl.11, 

nakladacieho .11 vykl.11di1cieho suo/.i, frézy a !"ihovač.11, skrejper.11, rúrového ukl.11dača, valc.11), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n;iv;iznosti n.11 
Vyhlašku MPiVaR č. 508/2009 Z.1 . .11k sa n.ivaznosť upl.11tliuje • .11lebo ekvrv.11lent 

murár 

l.l.2.2.5.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE KlúčovY odbornik l 37. Osob.11 oprávnenii vlesí motorové vozldlo v zmysle z-ikona č. 8/2009 v pl.11tnom zneni v n.11dvhnostl n.11 vyhlášku č. 225/2004, .11!ebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.5.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.5.5. 5- KOMUNIKÁCIE 

Iný racovnílr. 
KlúčovVodborník 19. Osoba n.11 obsluhu vybr.in'fch suvebných strojov a zuladení, .11 to strojov a zari.11deni na zemné pr.ice (dozéra, l'Ypadta a hÍbidl.11, 

nak!.11dacieho a vykl.11di1cleho stroja, frézy .11 !"ihov.11č.11, skrejper.11, rUrového uklad.11č.11, v.11!ca), v zmysle zákona č. 124/2006 2.z. v náváznost/ n.11 
VyhláSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .11k sa návaznosť upJ.111Jiuje, .11!ebo ekvivalent 

mur:.ir 

l.l.2.2.5.5. 5- KOMUNIKÁCIE K lúčový odborník l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadváznosti n.11 vyhl;išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.5.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. POOLAHY. VYPLNE 
1.1.2.2.S.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE 

lnýprilcovník J lnterni.!1_racovník 
Klúčov'f odborník l 20. Osoba n.11 obsluhu vybraných st.11vebných strojov a z.11rladeni, .11 to strojov .11 Zilri.11deni n.i výrobu, spr.11cúv.11nle .11 presun betónových zmesi 

(beton;irky), v zmysle zákon.11 č.124/2006 Z.z. v n:.ivaznostl na Vyhlášku MPSV.11R č. S08/2009 Z.z. ak s.11 n.ivaznosť upl.11tňu/e, alebo ekvfv.111ent 

1.1.2.2.S.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. \IYPLNE KlúčovY odborník j 37. Osobil oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon ii é. 8/2009 v pl.11tnom zneni v n.11dváznosti n.11 vyhláiku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.5.7. 8- RQ!OVÉ_VEDENIA tni.!1_r.11covnil,; inšt.11l.11tér 
1.1.2.2.5.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúčov'f odborník l 37. Osob.11 opr:.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon.11 č. 8/2c,;)9 v platnom znení v nacMiznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
l.l.2.2.5.7. 8 • RÚROVÉ VEOENIA 

1.1.2.2.5.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA 

Klúčový odbornílr. l 10. Osob.11 n.11 obsluhu mobilného ieri.11v.11 výlolnil,;ového typu .11 vefového žeri.11va výložníkového typu, v zmysle zákon.11 č.124/2006 Z.z. v 
návazností na Vyhlášku MPSV.11R č. S08/2009 Z.1 . .11k sa návaznosť upl.11tňuje, .11lebo ekvw.11lent 

Klúčov'{ odbornilt l 13. Ví.11z.11č.11 bremien, v zmysle zákon.11 č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti n.11 Vyhl:.išku MP5Vi1R č. 508/2009 Z.z • .11k sa n;iv;iznosť upl.11tňuje, .11lebo 
ekviv.11lent 

1.1.2.2.5.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúčov'{ odborník 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov .11 z.11ri.11deni na v'frobu, spr.11cVV.11nie a presun betônových zmesi 
(betonárky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návhnosti na Vyhl.išku MPSV.11R é. S08/2009 Z.z. ak sa niivhnosť uplatňuje, alebo ekvrvillent 

1.1.2.2.5.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
l_.J,2,~05.8:...9_· .PSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

lný.e_racovnik interni.!1_r.11covník 
Klúčov'{ odborník 140. Osoba spOsobílá podľ.11 JX>il.11d;,vlek STN EN ISO 9712:2012 • skúhnletesnost! LT/B 2 stupeň 

1,1.2.2,5.9, 767 • Konštrukcie do_elnk. kovové stilv~bné lni.!1_racovnik lntern.iE,r.11covnlk 
l.1.2.2.5.9. 767-Konštrukciedo_elnk.kovovést.11vebmi KIUčovYodbornik 129. Osoba oprávnen;i k zvár.11nlu pl.11meňom v zmysle STN 0S0705 .11lebo STN EN IS09606, alebo ekviv.11lent 
1.1.2.2.5.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovést.11vebné Klúčov'f odbornik l 30. Osob.11 opr.ivnen.i k zdranlu elektrlck'fm oblúkom ob.11!enou elektródou, v zmysle STN 0S0705 .11lebo STN EN ISO 9606, .11lebo ekvivalent 

1.1.2.2.S.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové suvebné Klúčový odborník 131. Osob.11 oprávnená k zv:.iranlu elektrickým oblúkom uvi.11cou sa elektrôdou v ochrannej .11tmosfére plynov. v zmysle STN 0S0705 .11lebo 5TN EN 
ISO 9606, alebo ekvw.11lent 

1.1.2.2.5.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovovéstilvebné Klúéový odbornil,; l 32. Osobil oprávnená k zv.ir.11niu etektrickVm oblúkom tavi.11cou sa elektródou v ochrilnnej .11tmosfére .11r16nu vysokole1ovaných austenlck'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 .11lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.5.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovovésuvebné Klúčov'f odbornik j34. Osoba oprávnen:.i k zvár;,niu lektrlckVm oblúkom netaviacou sa elektrôdouv ochr.11nnej atmosfére plynov neleaovaflych a nizkole1ov.11ných 
ocelí, v zmysle STN 050705 .11lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.5.9. 767 • Konštrukcie dop!nk. kovovést.11vebné K lúčový odborník j 35. Osoba oprávnená k zv.iraniu elektrickým oblúkom neuvi.11cou sa elektrôdou v ochrannej .11tmosfére plynov vysokoleaovan'fch ;,ustenitických 
oceli. v zm~e STN OSQ795_ a Je ti:? _EN_ EN ISO 9606, ii lebo ekvivalent 

l.1_.2.2,5.J.0._783-_Náte!Y_ 
1.1.2.2.5.11. M46 • 202 Zemné pr.ice pri en. mont:.ihch 

ln'{pracovník 
Kl~vY odborník l 37. Osob.11 oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon.11 č. 8/2009 v platnom zneni v nadváznosti na vyhlášku č. 225/2004, .11lebo 

maliar 

ekviv.11tent 
1.1.2.2.5.11. M46- 202 Zemné práce pri ext. montáhch K1Učový odbornik 110. Osoba n.11 obsluhu mobílného ieri.11va v'floinikového typu a vežového žerl.11va v'fložnikového typu, v zmysle ziikona č. 124/2006 Z.z. v 

náv;iznosti na Vyhl;išku MPSV.11R č. 508/2009 Z.z • .11k S.11 náv;iznosť upl.11tňuje, .111ebo ekvivalent 
1.1.2.2.S.ll. M46 • 202 Zemné pr;ice pri en. montáhch KIUčov'f odbornik 113. Vi.11zača bremien, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhlášku MPSVaR é. S08/2c,;)9 Z.z. ak s.11 n.ivaznosť upl.11tňuje, illebo 

ekviv.11len1 
1.1.1.1.1.1.11. Kovové suvebné konštrukcie D+M Klúčov'{ odborník 130. Osoba opr;ivnená k zvár.11nlu elektrick'fm oblUkom ob.11tenou elektródou, v zmysle5TN 0S0705 .11lebo STN EN ISO 9606, .11lebo ekviv.11lent 

l.l.l.l.l.l.11. Kovové suvebné konštrukcie D+M Klúčový odborník 131. Osob.11 oprávnen;i k zv.iranlu elektrick'fm oblúkom tavi.11cou sa elektrôdou v ochr.11nnej .itmosfl!re plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
IS09606_,_.11!eboekvfv;ilent 

l.l.l.l.l.l.ll.Kovovés1.11vebnékonštrukcieD+M KlúčovV odbornik l 32. Osob.11 oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblúkom Uviacou sa elektr6dou v ochr.11nnej atmosfére ar16nu vysokoleaov.1n'fch austenick'fch 
ocelí, v zmysle STN 050705 .11lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvfv.11lent 

l.l.1.l.1.1.11. Kovové suvebné konštrukcie O+M Klúčový odborník ]34. Osoba oprávnená k zvárilniu lektrlck'fm oblúkom netaviacou sa elektrôdou v ochr.11nne/ .11tmosf.ire plynov nele1ovan'{ch .11 nizkoleaovan'{ch 
oceli, v zmysle STN 0502.0~aleb:o STN E_N IS09606, alebo ekvivalent 

l.l.l.l.l.1.11. Kovov II! stavebné konštrukci• D+M K lúčový odborník l 35. Osob.11 opr,ivnená k zv:.ir.11niu elektrickým oblúkom net.11vlacou sa elektrô?_~u _v oc~ra~j_ at.!:!!OS_fere plynov vysokole1ovaných austenitických 
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Záväzný návrh realizácie diela - pracovn ici 

..........,... ..._,,_. ,.,._. Qllltl~ ...... ,.....-..i,,.....,,__- ,,__,..._,Potrllp,acownNlov-1~-1Kon1K-1,otelt,odlnapotu-1Potetp,KOWWllov-1Zaell&olt-lKon11c-lPo611hDlllll'llpolu- 
1.1.2.2.6.l. l • ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.2.6.l. l - ZEMNE PRÁCE 

Iný pracovník 
Iný pracovník 

1.l.2.2.6.1. 1 - ZEMNE PRÁCE 

;eodét 
interný.E_racovnik 

1.L2.2.6.l. l - ZEMNE PRÁCE 
1.1.2,2.6.1, 1 - ZEMNE PRÁCE 

KIUčový odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadeni na zemné práce (dozéra, ľ)'padla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladadeho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuJe. alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.1. 1 • ZEMNE PRÁCE 

KIUčový odborník 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozídlo v zmysle zákona é. 8/2009 v platnom znení v nadväzností na vyhlášku é. 225/2004, alebo 
Klúčo\lY odbornik 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava v'{loinikového typu a veiového žeriava V'{ložnikového typu, v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v 

náväznosti na Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 
KlúéoV'{ odbornik l 13, Viazača bremien, v zmysle zákona é. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MP5VaR é. 508/2009 2.1.. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.6.1. l • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.6.2. 2 • ZÁKlAOY 
l.LZ.2.6.2. 2 • ZÁKlAOY 

KlúčoV'{ odborník l 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu palenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR é. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
In'{ pracovnik 
KlúčoV'{ odbornik 120. Osoba na obsluhu vybran'{ch stavebnYch strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na vYrobu, spracúvanie a presun betônoV'{ch zmesi 

(betonárky), v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.a. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

murár 
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1.1.2.2.6.2. 2 • ZÁKlAOY KlúéoV'{ odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozldlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.LZ.2.6.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠ'TRUKCIE KlúčoV'{ odbornik 120. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na V'{robu, spracúvanie a presun betônoV'{ch zmesí 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návhnosť uplatŕluje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠ'TRUKCIE KlúčoVV odbornik l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l ... 2.2.6.3. 3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠ'TRUKCIE lnY pracovník murár 
1.1.2.2.6.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠ'TRUKCIE KlúéoV'{ odborník l 19. Osoba na obsluhu vybran'{ch stavebn'{ch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, ,Ypadla a hibid1a, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, vaka), v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náväznost! na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje. alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE KlúčoV'{ odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväzností na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.6.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠ'TRUKCIE lni.e.racovník murár 
1.l.Z.2.6.5. 5 - KOMUNIKÁCIE KlúčovV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybran'{ch stavebnYch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, r'{padla a hÍbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, fri-zy a ryhovaéa, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 50!3flQQ9 z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.S. S· KOMUNIKÁCIE KIUčoV'{ odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.6.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. V'fPLNE lni.e.racovník interni.e.racovník 
1.1.2.2.6.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE KIUčoV'{ odbornik 120. Osoba na obsluhu vybran'{ch stavebn'{ch strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na v'{robu, spracúvanie a presun betônoV'{ch zmesi 

(betonárky), v zm~le zákona č. 124/2006 Z.z. v näväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE KlúčoV'{ odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona é. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.6.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA lnY .e_racovnik inStalatér 
1.1.2.2.6.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KlúčovY odbornik j37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, a!ebo 

ekvivalent 
1.l.2.2.6.7. 8 • RÚROVÉ VEDEN!A KlúčoV'{ odborník 110. Osoba na obsluhu mobilného žeriava v'{ložníkového typu a vežového žeriava v'{ložníkového typu, v zmysle zäkona č. 124/2006 Z.z. v 

näväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo ekvivalent 
1.1.2.2.6.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KlúčovV odborník jl3. Viazača bremien, v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.6.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúčo\/V odbornik 120. Osoba na obsluhu vybran'(ch stavebnYch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení na vYrobu, spracúvanie a presun betôno\/Vch zmesi 

(betonärky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.6.8. 9 • OSTATNÉ KONŠ'TRUKCIE A PRÁCE lni.e.racovník interný .e_racovník 
1.l.2.2.6.8. 9· OSTATNÉ KONŠ'TRUKCIE A PRÁCE KlúčoV'{ odborník j40. Osoba spôsobilá podľa poi.íadaviek SI_N EN ISO 9712:2012 • skúšanie tesnosti LT/B_ 2 stupeŕl 
1.l.2.2.6.9. 767 _·_Ko~š,~ukc~ do.e_lnk. kovové stavebne lni.e.racovník J intern'{pracovnik 
l.1.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KIUčoV'{ odborník 130, Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblúkom obalenou etektrôdou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KlúčoV'{ odbornik 131. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'{m oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN 1S0 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KlúčoV'{ odborník ]32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlck'{m oblúkom taviacou sa elektrôdou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovanYch austenick'{ch 
oceli~le STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Klúčov'{ odbornik 134, Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblúkom netaviacou sa elekttôdou v ochrannej atmosfére plynov nelegovanYch a nízkolegovan'(ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Klúčov'{ odbornik 135. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'{m oblúkom netaviacou sa elektrôdou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovan'{ch 
austenltických oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.6.10. 783· Nátery lnY,eracovnik maliar 
1.1.2.2.6.ll. M46 • 202 Zemné práce pri ext. montážach KlúčoV'{ odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
l.LZ.2,6.11. M46 • 202 Zemné práce pri ext. montážach KlúčoV'{ odborník 110. Osoba na obsluhu mob/Iného žeriava v'{loi.nikového typu a vežového íeriava V'{ložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo ekvivalent 
1.1.2.2.6.11. M46 • 202 Zemné práce pri ext. montážach KlúčoV'{ odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatŕluje, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.7.1. 1 • ZEMKE PRÁCE lnY pracovník geodét 
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1.l.2.2.7.l. l • ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.7.l. l ·ZEMNE PRÁCE 

Iný pracovník 
KlúfoVV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

interni.e_racovnik 

1.l.2.2.7.1. l ·ZEMNE PRÁCE Klúčový odbornik l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozídlo v zmys!e zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.7.1.1-ZEMNE PRÁCE 

l.l.2.2.7.l, l - ZEMNE PRÁCE 

KIUčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mob/Iného žeriava výloiniko11ého typu a vežového feriava 11ý!ožnikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa ná11äznosť uplatriuje, alebo ekvivatent 

KIUčový odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 z.z.v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa ná11äznosť uplatriuje, alebo 
ekvivalent 

1..1.2.2.7.1.1- ZEMNE PRÁCE 
l.l.2.2.7.2. 2-ZÁKLADY 

KIUčový odborník 138. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paienia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
lný_e.racovník murár 

l.l.2.2.7.2. 2-ZÁKLADY KIUčový odborník 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracUvanie a presun betónových zmesi 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v ná11äznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje. alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.2. 2 -ZÁKLADY KIUčový odborník j37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo" zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

U.2.2.7.3. 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONšTRUKCIE KIUčový odborník 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebnYch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadeni na výrobu, spracUvanie a presun betónových zmesi 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.7.3. 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONšTRUKCIE K1účový odbornik 137. Osoba oprávnená viesť motorové vczldlc v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2,7.3. 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE I~acovnik murár 
l.l.2.2.7.4.4-VODOROVNE KONšTRUKCIE KIUčový odborník 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje. alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.4.4-VODOROVN~ KONŠTRUKCIE KIUčový odborník j37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení "nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.7.4.4-VODOROVN~ KONšTRUKC1E lnýpracovnik murár 
1.1.2.2,7.5. 5- KOMUNIKÁCIE Klúčový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť upla tri uje, alebo ekvivalent 

1.l.2.2.7.5. 5- KOMUNIKÁCIE K lúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.7.6. 6-ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. V'fPLNE lnY pracovník intern · pracovník 
U.2.2.7.6. 6-ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. V'fPLNE Klúčový odbornik 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracUvanie a presun betónových zmesi 

(betonárky). v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.6. 6-ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE Klúčový odbornik !37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni "nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

U.2.2.7.7. 8- RÚROVÉ VEOENIA l!!Y..,E.racovnik Inštalatér 
U.2.2.7.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA KlUčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v tmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, atebo 

ekvivalent 
l. L.2.2.7.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA K lúčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného teríava výložníkového typu a vežového žeriava výlolnikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 
l.L.2.2,7.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA K lúčový odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 ž.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.a. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo 

ekvivalent 
l.l.2.2.7.7. 8- RÚROVE VEDENIA KIUčový odborník 120. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strcjcv a zariadeni, a to strojov a zariadeni na vYrobu, spracUvanie a presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle zák.onač. 124/2006 t.z.v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niiväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.8. 9 • OSTATN~ KONŠTRUKCIE A PRÁCE lný_e.racovník inter~racovnik 
l.l.2.2.7.8. 9- OSTATNÉ KONŠlRUKCIE A PRÁCE K1UčoVV odborník 140. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012- skUšanie tesnosti LT/B 2 stupeň 
l.l.2.2.7.9. 767- Konštrukcie do_e.lnk. kovové stavebné lný_e.racovník interni..e.racovnik 
1.1.2.2.7.9. 767- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KIUčový odbornik 130, Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.7.9. 767- Konštrukcie doplnk. ko11ové stavebné KIUčový odborník l 31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.9. 767- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KIUčový odbornik 132. Osoba oprávnená k z11áraniu elektr!ckým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovanYch austenickYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.7.9. 767- Konštrukcie doplnk. kovo11é sta11ebné KIUčový odborník 134. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nizkolego11aných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.7.9. 767- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KIUčový odborník 135. Osoba oprávnená k. zváraniu elektrickým oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plyno11 vysoko!egovaných 
austenitických ocelí, v_ Z'!IY_SL~STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.7.10.783-NáteI'l_ l!!i..e.!:aco11ník maliar 

l.l.2.2.7.11. M46- 202 Zemné práce pri ext. montátach K lúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku Č, 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.7.11. M46- 202 Zemné práce pri ext. montážach KlúčoYy odbornik l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava vVložnikového typu a vežového žeriava V)'!ožníkového typu," zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
ná11äznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatriuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.7.11. M46-202 Zemné práce pri ext. montáž.ach Klúčový odbornik l 13. Viazača bremien," zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatfluje, alebo 
ekvivalent 

1.l.2.2.8.l._l - ZEM_!,IE P!!_ÁCE l!IY.2racovnik ;eodét 
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1.1 2.2.8.l. 1 - ZEMNE PRÁCE 
1.1 2.2.8.l. 1 - ZEMNE PRÁCE 

1.1 2.2.8.1. 1 • ZEMNE PRÁCE 

1nVpracovnik 
KlúčoVV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemne práce (dozéra, typadla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovaéa, skrejpera, rUrového ukladača, vaka), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu!e, alebo ekvivalent 

Klúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zák.onač. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku C. 225/2004, alebo 
ekvlvalent 

interni.e_racovnik 

l.l 2.2.8.l. l - ZEMNE PRÁCE KlúCOvý odborník 110. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložnikového typu a veiového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návhnosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

1.1 2.2.8.1. l - ZEMNE PRÁCE KlúCOvý odborník l 13. Viazača bremien. v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalen1 

1.1 Z.Z.8.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Klúčový odborník l 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paienia v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z .. alebo ekvivalent 
1.1 2.2.8.2. 2 -zAKLADY lni.e.racovnik murár 
1.1 2.2.8.2. 2 -ZÁKLADY Klúčový odborník po. Osoba na obsluhu vybran'(ch stavebn'(ch strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na v'(robu, spracúvanie a presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.2. 2 -zAKLADY Klúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti navvhlašku č. 2~5~2004, alebo 
1.1.2.2.8.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONšTRUKCIE Kľúčový odbornik 120. Osoba na obsluhu vybran'(ch stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadeni na v'(robu, spracúvanie a presun betónových zmesí 

(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.12.2.8.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONšTRUKC1E Klúčový odborník j37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväzností na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.8.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONšTRUKCIE tni.e.racovník murár 
1.12.2.8.4. 4 -VODOROVNÉ KONšTRUKCIE Klúčový odborník 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebn'(ch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, r'(padla a hÍbídla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejper a, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.12.2.8.4. 4 -VODOROVNÉ KONšTRUKCIE Klúčový odbornik l 37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.12.2.8.4. 4 - VODOROVNÉ KONšTRUKCIE lni.e.racovnik murár 
1.12.2.8.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Klúčový odborník 119. Osoba na obsluhu vybran'(ch stavebn'(ch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, typadla a hÍbid1a, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.5. 5- KOMUNIKÁCIE Klúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.8.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE lni.e.racovník I interný pracovník 
1.1.2.2.8.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE K lúčový odborník 120. Osoba na obsluhu vybran'{ch stavebn'{ch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na v'{robu, spracúvanie a presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE Klúčový odborník 137. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 
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1.1.2.2.8.7. 8 - RÚROVE VEDENIA 
1.1.2.2.6.9. 767 • Konštrukcie do~ll'lk. kovové st;ivebmí 
1.1.2.2.7.9. 767-Konštrulr.cledop!nk.kovovéstavebné 
1.1.2.2.S.7. 8- RÚROVE VEDENIA 

lnýpracovnik 
~rnílr. 129. Osob.i oprávnen.i k z.vári1n11,1 plameiíom II z.mvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9506!. alebc ekvlvalent 
KlúčoVV odborník 29. Osoba oprávnená k 1vári1nlu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
Klúčový odborník 37. oscea oprávne~~ viesť motorové y~zidlo v zmysle zá~o~a č. 8/20CJ9 v platnom zneni v nad>Jilzno,c1 nil 11yhlášk1,1 č. 225/2004, alebo 

inšUlill~r 

l.l.2.2.8.7,8 • RÚROVE VEDENIA 

1.1.2.2.8.7. 8 • RÚROVE VEDENIA 

KI\JéovY odbornik l 10. oscea na obsluhu mobilného Iertava vYlo;!níkového typu a vežového leriava vYloJ:nikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
n<iv~zností nól Vyhl<išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Sól n<iv~unosť uplatňuJe, alebo ekvfvalent 

KI\JéovY odbornik l 13. Viuačól bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n<ivhnosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niiváznosť uplóltňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.8.7. 8 • RÚROVI; VEDENIA K1úéovY odborník l 20. oseea na obsluhu vybranYch suvebnVch strojov ól zarlóldení, a to strojov a zariadení na vYrobu, spraclNaníe a presun betónovYch zmesi 
(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 2.z. v näváznosti na Vyhlášku MPSVólR č. 508/2009 z.z. ak sa mivaznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.8. 9- OSTATNE KONŠTRUKQE A_ľR~CE lni.e_racovnik !nterni.e_racovnik 
1.1.2.2.8.8. 9 • OSTATNI; KONŠTRUKCIE A PRÁCE KlúéovYodborník 140. Osoból sPOSobílá p0dľa p0!iadoiviek STN EN 150 9712:2012 • skušólnie tesnosti LT/B 2 stupeň 
l.l.2.2.8..c!:_767•Konštrukciedo_elnk.kovovéstavebné lni.e_racovník interni.e_racovnik 
1.1.2.2.8.9. 767 • Konštrukcie do_elnk. kovové stavebné KhičovY odborník l 29. Osob.ii oprávnená k zvárólniu plameňom v zmysle STN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.2.8.9. 767•Konštrukciedoplnk.kovovéstavebn4i KlúéovYodborník 130. Osoba opr;ivnená k zv<irólniu elektrickYm oblúkom obalenou elektródou. v zmysle STN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivóllent 

1.1.2.2.8.9. 767 • Konštrukcie doptnk. kovové stavebné Klúčo\ly odborník 131. Osob.ii oprävnen;i k zv.iraniu elektnckVm obhikom uv!acou sa e1ektródouv ochrannej atmosfére plyl'IOv, v zmysle STN 0S0705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovésuvebné 

1.1.2.2.8.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovéstavebné 

KlúéovYodborník j32. Osoból opr;ivnen.i k zv.iraniu elektrickYm oblúkom uviacou sa elektródou v ochrólnnej atmosfére ,naónu vysokoleaovanYch austeníckYch 
oceli. v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivóllent 

KlúéovY odborník 134. Osoba opr;ivnen;i k zviranlu lektrickVm oblúkom nelólvIacou sa elektródou v ochrannej óltmosfére plynov neleaovanYch ól nizkoleaovanYch 
oceli, v zmysle STN 0S0705 alebc STN EN ISO 9606. ó1lebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.9. 767·Konštrukciedoplnk.kovovésuvebné KI\JčovYodborník 135. Osoba oprávnenii k zv.iraniu e!ektrickYm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrólnnej atmosfére plynov vysokoleaovanYch austenitickYch 
oceli, v zmys~J!.NY50705 óllebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.8.10.783-N.ite.!Y_ !ni.e,racovnik mal/ar 
1.1.2.2.8.11. M46 • 202 Zemné pr;ice pri en. mont.ihch KlúčovY odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle zákona é. 8/2009 v platnom znení v nadvliznost! nól vyhlHku é. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.2.8.11. M46 • 202 Zemné pr.ice pri ext. montáhch KI\JčovY odborník l 10. Osoból nól obsluhu mobilného 1eriavól vYlo!níkového typu ól vežového žeriólva vYloi:níkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

n.ivaznostl na Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak Sól n.ivunosť uplatňuje, alebo ekv1vóllent 
l.1.2.2.8.11. M46 • 202 Zemné pr;ice pri ext. mont.ibch KI\JčovY odborník l 13. ViuólČól bremien, v zmysle dkona č.124/2006 Z.z. v náváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 2.z. ak Sól n.iváznosť uplóltňuje. alebo 

ekv1vó1lent 
l.l.2.2.9.1.1·2EMNEPRÁCE lni.e_r;icovnik geodét 
1.1.2.2.9.1.l·ZEMNEPRÁCE lni.e_rólcovník interni.e_racovník 
1.l.2.2.9.l.l·ZEMNEPRÁCE 

1.1.2.2.9.1.l-ZEMNEPRÁCE 

KhičovYodborník 119. Osoból na obsluhu vybrólnYch stavebnYch strojov ól zarióldení, ól to strojov a nrióldeni na zemné pr.ice(dozéról, rýpóldla a hÍbidla, 
nó1klildó1c1eho a vyklóldólcieho strOjól, frézy a rvhovačól, skrejpera. rúrového uklóldača, valu), v zmysle dkonól č. 124/2006 Z.z. v n.ivazností nól 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;1k sa n.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivóllent 

KlúčovY odborník 137. 0$ob.1 opr;ivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikonól č. 8/2009 v platnom znení v n•dviunosti na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
elr.vivóllent 

1.1.2.2.9.l. l ·ZEMNE PRÁCE 

1.1.2.2.9.1.1 ·ZEMNE PRÁCE 

KlúčovY odborník 110. Oso~ nól obsluhu mobilného ieriólva vYloiníkového typu a vefového feriavól vYloinikového typu, v zmysle z.ikonoi č. 124/2006 Z.z. v 
návaznosti na Vyhl;iSku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ólk sa návólznosť uplóltňuje, óllebo ekvivalent 

KlúčovYodbornik l 13. Viólzača bremien, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňu1e, alebo 
ekvivalent 

l._!_.2.2.9.l. l-ZEMNE PRÁCE KI\JčovYodbornik 138. Osoba opr,ivnen;i k vyhotoveniu paženlól v zmysle Vyhl.iškv MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.2.2.9.2. 2 • ZÁKLADY lnVpracovník mur<ir 
1.1.2.2.9.2. 2 • ZÁKLADY KI\JčovVodbornik 120. Osoba nól obsluhu vybranYch suvebnYch strojov a zariadení, a to strojov ól zarioideni na vYrobu, spr;iclNanie a presun betónovYch zmesi 

(be1on.irky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náváznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.2.9.2.2•ZÁKLAOY KI\JčovY odbornik l 37. Osoból opr.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nóldváznostl na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.Z.Z.9.3. 3 • ZVISLI: A KOMPLETNI; KONŠTRUKCIE KI\JčovY odborník I ZO. Osoba na obsluhu vybrólnYch suvebnVch strojov ól zarióldeni, a to strojov a Zólriadení na vYrobu, spraclNanie a presun betóno\/ych zmesí 
(betonárky), v zmysle z.ikonól č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s;i n.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.9.3. 3 • ZVISLE A KOMPLETNI: KONŠTRUKCIE KlúčovYodbornik 137. Osoból opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikonól č. 8/2009 v platnom znení v nadvaznostl na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivóllent 

1.1.2.2.9.3. 3 •ZVISLI; A KOMPLETNI; KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.9.4.4 • VODOROVNI; KONŠTRUKCIE 

lni.e_rólcovnik 

l.l.2.2.9.4. 4 • VOOOROVNI: KONŠTRUKCIE 

mur;ír 
Klúčo\/y odborník l 19. Oso~ na obsluhu vybranYch suvebnYch strojov a zariadení, ól to strojov ól zarióldeni nól zemné pr.ice (dozéra, rýpadlól ól hÍbidla, 

nólkladac1eho a vykladacieho strojól, frézy ól rvhovačól, skrejperól, rUrového ukló1dó1Čól, vól1ta), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ólk ~ náVUl'IOSť uplat_ň_uje, óllebo ekvivalent 

KI\Jčový odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nóldváznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.9.4. 4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE lni.e_rólcovník murjr 

1.1.2.2.9.5. 5- KOMUNIKÁCIE KlúčovYodbornik 119. Osoból na obsluhu vybranYch suvebnYch strojov ól zarlóldení, a to strojov ól Zólnadení na zemné pr;ice (dozéra, rýp;idla a hÍbidlól, 
nólkladacieho ól vykladacieho stroja, frézy a rvhovača, skrejpera, r\Jrového ukladačól, valca), v zmysle zäkonól č.124/2006 Z.z. v n.iváznosti na 
VyhliiSku MPSVólR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.9.5. 5- KOMUNIKÁCIE KlúčovY odborník l 37. Osoba oprávnen;i viesť motorové vozldlo v zmysle ziikona č. 8/20CJ9 v platnom zneni v nadvllznostl nól vyhlašku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.9.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE 
1.1.2.2.9.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE 

lnVpracovnik internVpracovnik 
KI\JčovY odborník 20. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zariadení, a to strojov ól zariadení na vYrobu, spracúvanie a presun betónovYch zmesi 

{beton.irky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iväznost1 nól Vyhl.išku MPSVólR č. S08/2009 Z.z. ak sa niiväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.Z.2.9.6. 6- ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VYPLNE KlúCOvý odborník l 37. Osoból oprävnen;i viesť motorovt: vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v ploitnom znení v nóldváznosti nól vyhlašku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.9.7. 8 • RÚROVI: VEDENIA lni.E!ólco_vník inštóllóltir 
1.1.2.2.9.7. 8- RÚROVI: VEDENIA KhičovY odborník 137. Osoból opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle zákonól č. 8/2009 v platnom znení v nadváznost! nól vyhl.iSku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
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1 .1 .2 .2 .9 .7 . 8 • R Ú R O V É V ED E N IA 

1 .1 .2 .2 .9 .7 . 8 • R Ú R O V É V ED E N IA 

K IU čo v Y o d bo rn ik l 10. Osoba na obsluhu mobilného iem1va výložníkového typu a vežového Zeriava výloinikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
nävunosti na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa nävaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovYodbornik j 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v näv.íiznost1 na Vyhläšku MPSVaR č. 508/200, Z.z. ak sa näv.íilrlOSť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.2.9.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčovV odborník 120. Osoba na obsluhuvybranVch stavebnVch strojov a nriadeni, a to strojov a nriadeni na v'frobu, spracUVanie a presun betónovVch zmesi 
(betonärky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nävunosti na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.9.8. 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.2.9.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.2.9.9. 767-Konštrukciedos:,lnk.kovovéstavebné 
1.1.2.2.9.9. 767-Konštruk_!:iedo_Elnk.kovovl!stavebné 

lnVpracovnik 
KIUčovV odborník ( 40. Osoba spÔsobil.i podľa potiadaviek STN EN 150 9712:2012 - skilšanie tesnosti L T /B 2 stupeŕl 

interni.e,racovnik 

ln·pracovnik 
KIUčovVodbornik 29. Osoba oprävnen.i k zv.iranlu plameňom v zmysle STN 050705 alebo H_N EN ISO 9606_,_ alebo ekYlviilent 

1.1.2.2.9.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovov!! stavebné KIUčovVodbornik 130. Osoba oprävnenä k zväranlu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

interni,eril_!:ovnik 

1.1.2.2.9.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovt:suvebné KIUčovVodbornik !31. cseea oprävnenä k zv.iraniu elektrickVm oblUkom taví.icou s.i elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
I509606_,_aleboekviv.ilent 

1.1.2.2.9.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovéstavebné 

1.1.2.2.9.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovovestavebné 

KIUCOvVodbornik 132. Osob.i oprävnenä k zv.iranlu elektríckVm oblUkom t.iviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére .iraónuvysokoleaov.inVch austenickVch 
oceli, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN 150 9606, alebo ekvivalent 

KIUčoy'f odborník [ 34. O;ob.i opnivnenä k zv.ir.inlu lektrlckYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej .itmosfére plynov neleaovanVch a nízkoteaov.iných 
oceli, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, alebc ekviv.ilent 

1.1.2.2.9.9. 767- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné KIUčovV odborník l 35. oscea oprävnenä k zv.ir.iniu elektrickVm oblUkom netavi.icou sa elektródou v ochrannej .itmoslére plynov vysokoleaovanVch austenitickVch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekviv.ilent 

1.1.2.2.9.10. 783-Náterv 
1.1.2.2.9.11. M46 • 20Z Zemné práce pri eet. mont.ihch 

lnVpracovnik 
KIUčovV odborník l 37. Oso~ opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/200, v pl.itnom zneni v nadv.íiznostl na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 

maftar 

1.1.2.2.9.11. M46 - 202 Zemné pr.ice pri est. mondhch KIUčovVodborník l 10. Osobil n.i obsluhu mobilného tenav.i vVlofnikového typu ii veiového žeriava vVloinikového typu, v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v 
n.ivaznosti na Vyhläšku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak sa nävaznosť upl.itňuje. alebo ekvivalent 

l.l.2.2.9.11. M46 • 202 Zemné pr.ice pri eict. montähch KIUčovVodbornik j13. Viazača bremien, v zmysle ziikom1 č. 124/2006 Z.z. v n.iviizností na Vyhläšku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ;ik sa näváznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.10.l. l •ZEMNE PRÁCE 
1.1.2.2.10.1. l ·ZEMNE PRÁCE 

lnVpracovnik 
lni.e,racovník 

l.l.2.2.10.l. l • ZEMNE PRÁCE 

1.1.2.2.10.l.l·ZEMNEPRÁCE 

KIUčov'f odbornik !19. Osob;i na obsluhu vybranVch suvebnVch strojov a zariadení, a to strojov .i zuiadeni n.i zemné pr.ice (dozéra, rýp.idla a hibld!a, 
nakladacieho a vykl.idacleho stro/a, frézy a ryhovača, skrejper.i, rUrového ukladača, valca), v zmysle dkona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti n.i 
Vyhlášku MPSV~~t._508/2009 Z.z . .ik sa náväznosť upl.itŕluje, .ilebo ekvivalent 

KIUčovV odborník l 37. Osob ii oprávnenii v(esť motorové voz(dlo v zmysle zákona č. 8/2009 v pl.itnom znení v nadvlunostl n.i vyhläšku č. 225/2004, .itebo 

~ 
interni.e,racovnik 

ekvív.ilent 
1.1.2.2.10.1.1 • ZEMNE PRÁCE KIUčovV odborník ] 10. Osoba n.i obsluhu mobilného žeri.iv.i vYtofnikovl?ho typu a vežového žeriava vVlo!nikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 

n.ivaznosti na Vyhläšku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z . .ik sa náviiznosť uplatň~ • .i!ebo ekv1v.ilent 
1.1.2.2.10.1.1 • 2EMNE PRÁCE KIUčovVodbornik jl3. Vi.inč.i bremien, v zmysle zäkon.i č. 124/2006 Z.z. v nävázností n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.Z.2.10.1. l • ZEMNE PRÁCE KIUčový odborník 138, Osoba opr.ivnen.i k vyhotoveniu pdenl.i v zmysle Vyhlášky MPSV;iR č. 147/2013 Z.l., alebo ekvivalent 
1.1.2.2.10.2. 2 - ZÁKLADY lni.e,r.icovník mur.ir 
1.1.2.2.10.2. 2- ZÁKLADY KIUčovV odborník ] zo. Osoba n.i obsluhu vybranVch suvebnVch strojov a zaríadeni, a to strojov .i zari.ideni na výrobu, spracUVanie a presun betónov'fch zmesi 

(beton.irky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návuností na Vyhlášku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z • .ik s.i nävaznosť uplatŕluje, .ilebo ekviv.ilent 

l,l.2.2.10.2. 2 • ZÁKLAOY KIUčový odborník 137. Osoba oprävnenä viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v pl.itnom znení v m1dv,unostl n.i vyhlišku č. 225/2004, .ilebo 
ekviv.ilent 

l.l.2.2.10.3. 3- ZVISL~ A KOMPLETN~ KONŠTRUKCIE KIUčovV odborník l 20. Osoba na obsluhu vybranVch suvebnVch strojov a zariadení, a to strojov a zui.ideni nil v'frobu, ~pracUV.inie a presun betónových zmesi 
(beton.irky), v zmysle uikona č.124/2006 Z.z. v n.ivhnost! na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ,1k s.i näviiznosť uplatňuje, alebo ekviv.ilent 
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1.1.2.2.10.3. 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE K!účovY odborník l 37. Osob.i opr.ivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n.idv.liznostl na vyhl.išku t. 225/2004, alebo 
ekviv.ilent 

l.1.2.2.10.3. 3 •ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
l.l.2.2.10.4. 4 • VOOOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

lnVpracovnik 
KIUčovV odbornik l 19. Osob.i n.i obsluhu vybran'fch st.ivebnVch strojov a nri.ideni, a to strojov a zuladeni n.i zemné práce(dozér.i, rýp.idla a hÍbidl.i, 

n.ikl.id.icieho .i vyklad.icleho stroj.i, trézy a rvhovab, skrejpera, rUrového ukl.idača, valc.i), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návaznostl na 
Vyhläšku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. iik sa n;iyäznosť uplatňuje, iilebo ekviv,1lent 

murär 

1.1.2.2.10.4. 4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE KIUčovVodbornik l 37. Osoba opr:ivnenä viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n,1dvhnostl na vyh!äšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.l.2.2.10.4. 4- VODORQ~UQNŠl_RU_KCIE lni.e,r.icovnik mur.ir 
1.1.2.2.10.5. 5- KOMUNIKÁCIE KlúčovV odborník l 19. Osob.i na obsluhu vybranVch st.ivebnVch strojov ii z.irl.ideni, a to strojov ii zariadení n.i zemné prite (dozéra, rýpadl;i ii hibld1a, 

n.iklad.icieho .i vykl.id.icieho stroj.i, frézy .i rvhovača, skrejper.i, rUrového uklad.ič.i, v.ilc.i), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náv.iznosti n.i 
Vyh!äšku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z . .ik Sil näviiznosť upl~~Uj!, .ilebo ekvivalent 

1.1.2.2.10.5. S• KOMUNIKÁCIE KIUčovV odbornik l 37. Osoba opr.ivnenä viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon.i č. 8/20CJ9 v platnom zneni v nadvlnnost1 n.i vyhl.Uku č. 225/2004, .ilebo 
ekvivalent 

1.1.2.2.10.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE lnVpr.icovnik lnternVpncovnik 
1.1.2.2.10.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY. VÝPLNE Klu.éovV odbornik 120. Osob.1 na obsluhu vybranVch st.ivebnVch strojov ii z.iri.ideni, ii to strojov ii nrladeni n.i výrobu, spr.icUV.inie a presun betónovVch zmesi 

(beton.irky). v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v niivaznostl n.i Vyhliišku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z • .ik sa nävaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.2.10.6. 6 • ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. V'iPLNE KIUčovV odborník j 37. Osobii opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v pl.itnom zneni v nadv.íiznostJ n.i vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekviv.ilent 

1.1.2.2.10.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 
1.1.2.2.10.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

1nVpracovnik 
KIUčový odborník 137. Osoba oprävnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon.i č. 8/20CJ9 v platnom znení v n.idvhnosti na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 

inštalatér 

1.1.2.2.10.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KlúčovY odborník l 10. Osob.i na obsluhu mobílného feriilva výlofnikového typu a vezovl?ho žeri.iv.i vVlofníkového typu, v zmysle zákon.i č.124/2006 Z.z. v 
n;ivunosti na Vyht;išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z • .ik sa nävaznosť upl.itňuje, .ilebo ekvivalent 

1.1.2.2.10.7. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčovY odborník l 13. Viaz.ič.i bremien, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhlašku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak s.i náv,1znosť upl.itňuje, alebo 
ekviv.ilent 

l.l.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VEOENIA KIUčovV odborník t 20. Osoba na obsluhu vybranVch suvebnVch strojov ii zari.idení, a to strojov ii zari.iden/ na vVrobu, spr.icUvanie a presun betónovVch zmesi 
(beton.irky), v zmysle tiÍkon.i t. 124/2006 Z.z. v n.iv.iznost1 na Vyhlášku MPSViiR l:. 508/2009 Z.z . .ik sa n.iYiiZnosť uplatňuje, .ilebo ekvivalent 

l.l.Z.2.10.8. 9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE trtypracovnik / _ [ internie_racovnik 
1.1.2.2.10.8. 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE_A PRÁCE KIUčový odbornik 140. Osob.i spÔsobil.i podľ.i pgliadaviek STN EN ISO 9712:2012 • ski:danie tesnosti LT/B 2 stupeŕl 
1.1.2.2.10.9. 767- Konštrukcie do.e_lnk. kovové stavebné lni.e,racovnik interni.e,racovnik 
l._!._2.2.10~7_67_-Konštrukciedo.e_lnk.kovovést.ivebné KIUčovVodbornik j29. Osobii opr;ivnen;i k zv.iraniu plameňom v zmvsle STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
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1.1 .2 .2 .10 .9 . 76 7 - Ko nš tr u kc ie do p lnk . ko \lo \le st1t \l e bné Klúčo .., y odbo rn ík 130 . ose e a op r;i .., ne n ;i k ;cv ;i ran lu e 1e ktr ic kV m o b lú kom ob 11 le no u e 1ektr ôdo u , \1 zm ys le ST N 050 70 5 alebo ST N E N IS0 9 606 , 11 lebo e k\1 1\l a len t 

1.1 .2 .2 .10 .9 . 767 - Ko nš tr u kc ie do p tn k . ko 11 0 .., e su 11 ebn e K lúčo \l Y odbo rn ik l 31. Osob.! opriÍ\lnená k Z\láraniu elektrickYm oblúkom t.11111i.111cou s.111 elektródou.., ochr.innej armcstére plyno\l, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 

1.1.2.2.10.9. 767-Konštrukciedoplnk.kovo..,ésuvebnä 
IS09606,.111leboekviv11lent 

Kh.íč:011'1 odbornik 132. Osob; oprá..,nená k zváraniu elektrickVm oblUkom taviacuu Sil elektródou v ochr.111nnej atmosfére ua;ónu vysokolea;ov;iných 11ustenlckých 
ccettv zmysle STN 050705 .111lebo STN EN ISO 9606, 1tlebo ekvill1tlent 

1.1.2.2.10.9. 767 - Konštrukc1edoplnk. kovové st.ivebné KlúčovYodbornik 134. oseee oprá11nená k zvárarnu lektrlck'fm oblUkom net.111vít1cou S.111 elektródou v ochr11nnej atmosfére plynov nelea;O\l.lllných it nizkolea;ov;mVch 
oceli, v zmysle STN 050705 itlebo STN EN ISO 9606, .111tebo ekvrv.111lent 

1.1.2.2.10.9. 767- Konštrukcie doplnk, ko11011é stnebné K1UčovVodborník 135. Osob.111 opr.ivnená k zváraniu elektríckVm oblUkom net.111vi11cou s.111 elektródou v ochnnnej atmosfére plynov vysokole,ov.111nYch .1us1enit1ckých 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN~0_9_6Q6, alebc ekviv.111lent 

1.1.2.2.10.10. 783-Náte_!Y lni.e_rt1CO\lnik mahu 
1.1.2.2.10.11. M46- 202 Zemne práce pri ext. mondhch K lúčový odborník l 37. Osoba opr;i..,nenii viesť motorové vozidlo II zmysle 2.ikon.111 č:. 8/2009 11 ctatncm zneni v n;idv:iznostl na vyh!;išku č. 225/2004, alebc 

ekvivalent 
l.l.Z.2.10.11. M46 • 202 Zemné pr:ice pri eKt. montiiiach Klúč:ový odbornik l 10. oseca n11 obsluhu mobilneho 1eriava vYloinilr.oveho typu .i ..,ezo..,ého feria..,a vYložnikového typu, v zmysle ziikon.111 č. 124/2006 Z.z . .., 

nii\l.1112MOStl n.111 Vyhliišku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. iik Si n:iváznosť upl.111tňUJe, alebo ekvivalent 
1.1.2,2,10.11. M46 • 202 Zemné pr;ice pri eet. mondhch Klúčový odborník 113. Vi.11121tČit bremien, v zmysle ziikon.i č:.124/2006 Z.z. \1 n;i..,.1112nosti nit Vyhlášku MPSV.111R č. 508/2009 Z.z. iik Si náváznosť upl.111tňu/e, 1tlebo 

ekvrv11lent 
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1.1.2.3.l.l. l • ZEMNE PRACE l1<lúčo11Yodbornik 137. oseea opr.ivnen.i vresŕ motorové vozidlo II zmvsle dkon.i é. 8/2009 11 platnom znení II n.idvllzn<»t1 na vyhl.išku č. 225/2004, illebo 1 1 180 182 
ekviv.ilent 

.... ---1---1--1--1 .... --- 
" 

1.1.2.3.1.1.1-ZEMNEPRACE KlúčovY odbornik l 19. oseea na 0bsluhuvybrt1nYch suvebných strojov a uriadeni, ;ii to stro/011;, zt1rladeni na zemné pr.ice (dozéra, i'ypadla a hÍbidla, 
nt1kladacieh0 a vykladilcleho stroja, frézy a ryhovaéa, skrejpera, rúrového ukladača, valu), 11 zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. 11 n.ávaznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ;ik sa nävillznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.3.l.2. M2l • l55 Elektromont.Ue l<lúčo11ý 0dbornik 11, Elektrotechnik-v zmysle z.ákona č. 124/2006 Z.z. 11 n.iväznosti na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z .. alebo ekvlv~le_nt 
l.1.2.3.l.2.M21-l55Elektromontiže 
1.l.2.3.l.2.M21-l55Elektromont.iie 

l<hifový odbornik 12. Samost.itnYelektr~technik-v Z.!!!_Y_Sle z.ikon.i č.12~/2006 2.z. v n.ivillznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z .• alebo ekvivillent 
l<hičový odbornik 13, Elektrotechník na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzky •11 zmysle z.iko~ č.124/2006 z.a. v n.iväznost! na VyhlHku MPSVilR č. 

508_/2009..b!,_ilJI: sa n.ivllznosť ~e~ alebo ekvivalent 
l.1.2.3.l.2.M21·155Elektromont.iie Klúčový odbornik 14, Reviznytechn!k. technické aanadeníe elektrické-v zmysle z.ákona č.124/2006 Z.z. 11 n.iv.iizn<»ti na Vyhl.ášku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.ivillznosťuplatriuje,illeboekvivatent 
l.l.Z.3.1.Z. M21 • 155 Elektromont.iie Klúčový odbornik l n. Osoba na obsluhu pohyblivej prilcovnej ploi!ny na podvozku s motoroVVm pohonom, ktorá Je uréen.i na prev;ídzku na pozemnYch 

komunik.ici.ich, a s výSkou zdvihu nad 1, 5 m, 11 zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ávunostl nil Vyhl;íšku MPSVaR č. 508/2009 ž.e. ak Sil 
n.i11.iiznosťupliltriu/e_,_illeboek11ivt1lent 

l.l.2.3.l.2.M2l·lSSElektromont.iie K lúčový odborník 117. Osoba pracujúcej vo vyške 1, S m a viac n.id povrchom zeme pomocou špeci.ilneJ horolezeckej ;, speleoloa1ckej techniky, v zmysle zäkon,1 č. 
124/2006 Z.z. v n.ivi:nosti n;, Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n.áv;iznosť uplatňuje, illebo ekvivalent 

l.l.2.3.1.3. M46. 202 Zemné or.áce prl ext. mont.ábch lni.e,racovnik geodet 
l_,_l.2.3.l.3, M46 '. 202 Zemné .E_r.ice pri ext. mont.ibch lni.e,rilc011nilt lnterni.e_racovnik 
1.1.2.3.1.3. M46 • 202 Zemné präce pri ext. montiiiach KlúčovVodborník l 19. Osobil na obsluhu 11ybr,1ných st;ivebnYch strojov ii zariildeni, a to strojov a Zilrladeni nil zemné pr.áce (dozéril, i'ypildla a hÍbldla, 

n,1kladi1cieho a vykladilcíeho stroja, fréiv a ryhovača, skre/pera, rúrového uklildača, valu), 11 zmysle z;íkonil č.124/2006 Z.z. 11 nävaznostl nil 
V.ť!!_.iš_!,:u MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ;,~ návaznosť uplatňuje, alebo ekvrvatent 

1.l.Z.3.2.l. l • ZEMNE PRACE l<IUéovY odborník l 37. Osobil oprävnená viesť motorové vozidlo v zmvsle z;íkonil č. 8/2009 11 platnom zneni v nt1dvllzn<»tl na vyhl;íšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.3.2.1. l-ZEMNEPRÁCE K lúčový odborník 119. Osoba nil obsluhu 11ybrt1ných st.ivebných strojov a zariadení, a to strojov ii zaríildeni na zemné pr.ice (dozéra, i'ypildla a hÍbidla, 
nakladacieho ii vykladacieho moja, frézy a rvhovača, skrejper.a, rúrového ukladilČil, 11i11Ca), v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. 11 návunosti na 
Vyhl.ášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk s;, n.ivllznosť uplat~uj!,_ illebo ekvivalent 

l.l.2.3.2.2.M21-155Elektromontáie Klúč011ý odbornik 11, Elektrotechnik •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náviiznosti na Vyhl.ášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivillent 
l.l.2.3.2.2.M21·155Elektromontáže KIUéový odbornik IZ, Samostiitný elektrotechnlk •11 zmysle zákona č. lZ4/Z006 Z.z. v n.iv.iiznostl rta Vyhl:išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.l.2.3.2.2.M2l·lSSElektromontáie KlúčovVodbornik ]3. Elektrotechnik na riadenie činnosti ;,lebo na riadenie prevádzky •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. 11 n.ivaznosti nil Vyhlášku MPSVilR č. 
508/2Q09 Z,z._ ak u ri.ivllznos( uplatriuje, illebo ekllivillent 

1.1.Z.3.Z.2.M21·155Elektromont.iie KlUéo\lY odborník 14, Revizny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náviizn<»tl nil Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ilk sa 
návaznosťuptatňuje,aleboek11111alent 

l.l.2.3.Z.Z.MZl·l55E1ektromontáie 

l.l.2.3.2.2.MZ1·155Elektromont.iže 

KIUčovY odbornik l 11, Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny nil podvozku s mot orol/Vrn pohonom, ktorá Je určen.i na prev.idzku na pozemnVch 
komunik.ici.ich, a s 11yškou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v návun<»tí n;, Vyhl.išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
nä11aznosťuplatriuje,aleboekvi11t1lent 

Klúčo11ý odbornik l 17. Osob.i pracujúcej vo vYške l, 5 m ii viac n,1d povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a spe!eol011ickej techniky, v zmysle z.ikona t. 
124/2006 Z.z. 11 n.ivaznosti Mil Vyhl.ášku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ,1k sa n.ivllznosť uplatňuje, ;,lebo ekvivalent 

l.l.2.3.2.3. M46 • 202 Zemné pr.áce pri ext. mont.ihch lnYpracovnik 1 1 geodlit 
l.l.2.3.2.3. M46 • 202 Zemné pr.ice prj ext.:J"!'IOnt.ihch lnýpracovnik interni.e,rilcovnik 
l.l.2.3.2.3. M46 • 202 Zemné pr.áce pri ext. mont.ihch Klúč011'( odbornik 119. Osoba nil obsluhu vybranYch stt111ebnVch strojov a uriadeni, a to strojov a zarladeni na zemné práce (dozéra, i'ypadlil ii hfbidlil, 

nilkladacieho a vykladacieho stroj;,, frézy ii ryhovačil, skreJperil, rúrového ukladača, valcil), v zmysle z.ikona é. 124/2006 Z.z. v niÍvilznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iváznosť uplilt~Llje. alebo ek11111alent 

1.1.2.3.3.l.l·ZEMNEPRÁCE Klúčo\lY odborník j 37. Osob.1 opr.ivnen.á viesť motorové vozidlo v zmysle z ikona č. 8/2009 v platnom zneni II n,1dvii1nost1 na vyhlášku č. 225/2004, .ilebo 
elr.vivillent 

1.1.2.3.3.l.l·ZEMNEPRACE KlúčovYodbornik l 19. Osoba na obsluhu 11ybr,1ných st,111ebnVch strojov ii uríadeni, a to strojov a Zilrladení n,1 zemné pr.áce (dozliril, ,Vpildla a hÍbldla, 
nakl.idacieho a vykladacieho strojil, frézy a ryhovača, skre/pera, rúrového ukladača, valca), 11 zmysle zákonil č.124/2006 z.z. 11 n.ivaznostl nil 
Vyhl.ášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;,k s,1 náváznosť uplatňuje, alebo ek11ivt1lent 

l.l.2.3.3.Z.M21·155Etektromont.áie KIUčový odborník l t. Elektrotechnik-v zmysle z.ikonil č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivillent 
l.l.2.3.3.Z.M2l·l55Elektromontáte l<IUčovY odborník l 2- SilmostiltnYelektrotechnlk ·v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v näváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.2.3.3.2. MZl • 1S5 Elektromontiie KIUčovYodbornik 13- Elektrotechnik na rlildenie činn<»ti alebo nil riildeníe prev.ádzky-11 zmysle z.ákona č. lZ4/2fXJ6 Z.z. 11 näv.iiznosti na Vyhl.išku MPSVilR č. 
508/2009 Z.z . .ik sa n.ivilznosť uptilt_ň_uj'!,_ alebo ekvivalent 

l.l.2.3.3.2.M2l-155Ehtktromortt.iže 

l.l.Z.3.3.2. MZl • 155 Elektromontäže 

1.1.2.3.3.Z.M21·155E!ektromont.ále 

Klúčový odborník 14, Revizny technik, technické z,1riadenie elektrické-v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náv~znosti nil Vyht.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.áv.iznoriuplatriuje, alebo ekvivalent 

KlúčovYodbornik l 11, Osob,1 na obsluhu pohyblivej prt1co11nej plošiny na podvozku s motorovYm pohonom, ktorá je určená na prev.idzku n.i pozemných 
komunikáci;ich, a s vVškou zdvihu n;,d l, 5 m, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. 11 näváznostl n,1 VyhlHku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ilk sa 
n.ivillznosťuf!a~aleboekvlvillent 

l<túéovY odborník l 17. Osobil pracujúce/ 110 výške l, S ma viilc n,1d povrchom zeme pomocou špeci;ilnej horolezeckej a spele0!011icke/ techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. 11 n.ivillznostl na Vyhl.ášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa nävillznosť uplilt~ alebo ekvivalent 

1.1.2.3.3.3. M46 • 202 Zemné pr.ice pri ext. mont.ihch 
l.l.2.3.3.3. M46 • 202 Zemné pr.ice pri ext._mont.ibch 

lni..E!'.icovnik l geodet 
lni.e_racovnik internY_e_racovnik 

l.l.Z.3.3.3. M46 • 202 Zemné pr.ice pri eKt. montiliach l<lúčo11Vodbornik jl9. Oso~ na obsluhu 11ybri1ných stavebnYch strojov a zuladeni, a to strojov a z.1riadeni n.i zemné pr.ice (dozéril, i'yp;idta a hfbidla, 
nakladilcieho a vykladilcieho strojil, frézy ii ryhovilča, skre/pera, rUrového uklildača, vaka), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti nil 
Vyhl.ášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil nävunosť uplatňuje, alebo ekv111alent 

1.1.2.3.4.l. l • ZEMNE PRÁCE KlúčovY odborník 137. Osobil oprävnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni II nadv.iiznosti na vyhl.išku č. 225/2004, ii lebo 
ekvivillent 

1.l.Z.3.4.1.l·ZEMNEPRACE KIUčovV odbornik l 19. Osobil na obsluhu vybr;,ných st,111ebnVch strojov a urladeni, a to strojov ii uri,1deni na zemné pr.ice (dozéra, ,Vpadla ii hibld!a, 
nakl.idacieho a vykladacleho stroja, frézy a ryh011ača, skrejpera, rúrového uklt1di1Čt1, 11i1lc,1), 11 zmysle zákon.i č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ;ik s;, nävillznosť upla~ alebo ekvivalent 

l.l.2.3.4.2.M21·155Elektromontale 
1.l.2.3.4.2.M2l·lSSElektromont.ile 

l<lúéový odbornik l. Elektrotechnik ·v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. 11 navázn<»li na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
Klúčový odborník 2. SamostiltnY elektrotechnik -11 zmysle zikona č.124/2006 Z.z. v n.iváznosti rta Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.2.3.4.2.MZl·lSSElektromonta!e Klúčový odborník 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.ádzkv -11 zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iv~znosti na Vyhl.išku MPSVilR t. 
508/2009 Z.z. ilk ~ n.iviiznosť uplat~e_,_ alebo ekvivalent 
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1.1.2.3.4.2. M21 - 155 Elektromont.iie ICIUčov,; odbornik 14. Revizny te<hnik, te<hnich z.ir!.idenle elektrlcki-v zmysle uikona č. 124/2006 z.z. v n;ivinnostl n.i Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak s.i 
n;ivliznosť uplnňuje, .ilebo ekviv.ilent 

1.1.2.3.4.2. M21 - 155 Elektromont;iie KIUčov,; odbornik l 11. oseea n.i obsluhu pohyblivej pr.icovnej ploiiny n.i podvozku s motoroVVm pohonom, ktor;i Je určen;i na prev;idzku n.i pozemnVch 
komunik;ici;ich, .i s vyškou zdvihu n.id l, 5 m, v zmysle z;ikon.i č. 124/2006 Z.z. v n.iv.iznosti na Vyhl.išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z . .ik Sil 
n.ívunosť u_e_!~_e, areec ekv,v;,lent 

l.l.2.3.4.2.M21-155Elektromont.iie KIUčovYodbornik l 17. oseea pľilcujUcej vo vyške l, 5 m ii vtac n.id povrchom zeme pomocou špeei;ilnej horoleze<kej .i spe1eo1011:icke/ techniky, v zmysle z.ikon, č. 
124/2006 Z.z. v n;iv;iznosti n.i VyhlHku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ;,k Sil n;ivunosť u~e. alebc ekviv;,lent 

l.l.2.3.4.3. M46- 202 Zemné pr.ice pri en. mont.ihch 
1.1.2.3.4.3. M46 - 202 Zemné pr.ice pri en. mont;ihch 

lnY pľilcovnik I aeodet 
lni.e_r.icovnik 

1.1.2.3.4.3. M46 - 202 Zemné pr;ice pri en. mont.ililch 
intemi.e_racovnik 

1.1.2.3.5.l. l·ZEMNEPRÁCE 

KIUčovY odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybranYch st.ivebných strojov a zarl;,deni, a to strojov ii zar!;,deni na zemné- prjce (dozlira, l'ypadla a hÍbldl;,, 
m1kli1diicieho ii vykladacieho stroja, frézy a ~hov,ča, skrejpera, rúrového ukladača, valc.i), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ívunost! na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;,k n n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovY odborník l 37. Osoba opr.ivnena viesť motorové vozidlo v zmysle zäkona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyh!;iiku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.2.3.5.l. 1 • ZEMNE PRÁCE KIUčovYodborník l 19. Osoba n;, obsluhu vybr.inYch suvebnYch mojov a zarladeni, a to strojov ii zariadení na zemné pr.ice (dozéra, fVp;,dla a hfbldla, 
nilkladacieho a vykladicleho stroja, frézy;, ~hov;,č;,, skrejper;,, rUrového uklad;,č;,, vile;,), v zmys(e dkon;, č.124/2006 Z.z. v n;ivunosti na 
Vyhl;išku MPSV;,R č. 508/2009 Z.z . .ik n näv~znosť upl;,tňuje, ,lebo ekvivalent 

1.1.2.3.5.2. M21 • 155 Elektromont.iže 
1.1.2.3.5.2. M21-155 Elektromont.iže 

KIUčovVodbornik l. Elektrotechnik -v zmysle dkon, č.124/2006 Z.z. v n.ivunosti na Vyhl.išku MPSV;,R č. 508/2009 Z.z., alebo ekvlvalent 
KIUčovYodborník 2. SamostitnY elektrotechnik ·v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n;iv;iznosti na Vyhl;išku MPSV;,R č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.l.2.3.5.2,M2l·l55Elektromont;iie KIUčovVodborník 13, Elektrole<hnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev;idzky-v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v nävaznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa n;ivhnosť uplatňuje, alebo ekv1nlent 

1.1.2.3.5.2. M2l - 155 Elektromont.iže KIUčovYodborník ]4. Revizny te<hnik, technické uri.idenle elektrické-v zmysle z;ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivhnostl n;, Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
nävunosťuptatňuje.aleboekvivalent 

l.l.Z.3.5.2.M21·155Elektromontäže KIUčoyY odborník j 11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motoroyYm pohonom, ktor;i Je určen.i na prevädzku na pozemnYch 
komunik;ici;ich, a s vyškou zdvihu n.id l, 5 m, v zmysle zäkona č. 124/2006 Z.z. v n;ivaznosti na Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;,k sa 
n;ivliznosťuplatňuje,a!eboekvrv.ilenl 

l.l.2.3.5.Z.M2l·l55Elektromontäže KIUčovYodbornik jl7. OsoN pracujUcej vo vyške l, S ma viac nad povrchom zeme pomocou špeei;i1neJ horolezeckej a speleolo11:ickej techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v nävaznosti na Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;ivaznosť up1atliu1e, alebo ekvlvalent 

1.1.2.3.5.3. M46 - 202 Zemne pr;ice pri ext. mont;ihch 
1.1.2.3.5.3. M46 • 202 Zemné pr;ice pri en. mont;ihch 
l.l.2.3.5.3.M46•202Zemnépr;icepriext.mont.ižach 

1.1.2.3.6.l.1-ZEMNEPRÁCE 

lnVpracovnik 
lnVpracovnik 
Kl~vYodbornik 119. Osoba na obsluhu vybr,nYch stavebnYch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadeni na zemné práce (dozera, fVp;,dla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho strojil, frézy ii ~hovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle zäkona č. 124/2006 Z.z. v n;iväznosti n;, 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak n näväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovYodbornľk 137. Osob.i opr;ivnen.i viesť motorové voz!dlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v n.idv:nnostl na vyhläšku č. 225/2004, alebo 

eodét 
lnterni.e_r;icovnik 

ekvivalent 
l.l.2.3.6.1. l-ZEMNEPRÁCE KIUčovYodborník l 19. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení n.i zemné pr;ice (dozéra, rypadla a hÍbfdla, 

nak!adicleho a vykladacieho stroji. frézy a ~hovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle z;ikona é.124/2006 Z.z. v näviiiznosti na 
Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;ivilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.3.6.2.M21·155Elektromont;iie KIUčový odborník 11. Elektrotechnik-v zmvsle zäkona č.124/2006 Z.z. v näväzností na VVhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ale~kvivalent 
l.l.2.3.6.2. M21 • 155 Elektromont;iit KIUčovY odbornik 12. SamostatnY elektrote<hnik •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iväznostl na Vyht.íšku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.l.Z.3.6.2.M21·155Elektromont.iie KIUčovY odborník l 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti ;itebo na riadenie prevädzky •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v nävazností na Vyhläšku MP5VaR č. 
508{2009 Z.z. ak sa n;iváznosť uplatňuje, alebo ekv,valent 

l.l.2.3.6.2.M21-155Elektromont;ile 

l.l.2.3.6.2.M21·155Elektromontáie 

KIUčovYodbornik 14. Revizny technik, te<hnické zariadenie el•ktrické-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n;iv;iznosti na Vyhlašku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťu~._aleboekvlvatent 

KlúčovYodbornik lll. Osoba na obsluhu pohybliv•J pracovne/ plošíny na podvozku s motoroyYm pohonom, ktor;i je určen;i na prev;idzku na pozemnYch 
komunik;ici;ich. a s výškou zdvihu n.id 1. 5 m. v zmysle zäkona č.124/2006 Z.z. v nävaznostl n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťuplatňuje.aleboekv1v,lent 

1.1.2.3.6.Z. M21 • 155 Elektromontaie KIUčov,; odbor nik l 17. Osoba pracujUcej vo vYške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeei.ilneJ horolezeck•j a speleolo11:lck•J techniky, v zmysle z;ikona č. 
124/2006 Z.z. v n.ívaznosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.3.6.3. M46 • 202 Zemné präce .e_ri en. mont.ihch lnVpracovnik 1 1 geodét 
1.1.2.3.6.3. M46 • 202 Zemné pr;ice pri ext. mont;iiach lni.e_racovník 

KIUčovY odbornik l 19. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení na zemné pr;ice (dozéra, ,Vpadla a hÍbld!a, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejper.i, rUrového ukladača, valc;i), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v nävunostl na 
Vyhläšku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ;,k H näväznosť uplatňuje,_ alebo ekviv;,lent 

internypr;icovnik 
1.1.2.3.6.3. M46 • 202 Zemné präce pri en. montäiach 

l.l.2.3.7.l.l·ZEMNEPRÁCE 

l.l.2.3.7.1.l·ZEMNEPRÁCE 

KIUčov,; odbornik l 37. Osoba oprávnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z;ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhl;išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

KIUčovYodbornik l 19. Osoba na obsluhu vybranYch st;webnYch strojov a zarladeni, a to strojov a uriadeni na zemne pr.ice (dozéra, fVp;,dla a hÍb!dla, 
nakladacieho a vykladacieho strojil, frézy a ~hovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyht;išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. iilk sa n.ivilznosť uplatňuje. alebo ekvlvalen1 

l.l.2.3-L2. M2l • l55 Elektromontáže KlúčovVodbomik 11, Elektrotechnik-v zmysle zäkonll č.124/2006 Z.z. v nävhnosti na Vyhläšku MP5VaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
l.l.2.3.7.Z.MZl·l55Elektromont.iže KIUčovYodbornik 12, 5amostatnYelektrotechnik •v zmysle zäkona č.124/2006 Z.z. v näväzností na Vyhläšku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.l.2.3.7.2.M21-155Elektromont.iže 

l.l.2.3.7.2.M21·155Elektromont;iie 

l.l.2.3.7.2.M2l-l55Elektromontäže 

KIUčovY odborník l 3, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.ídzky -v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n;ivaznost! na Vyhl.išku MP5VaR č. 
508/2~~.z, ak_ sa nävaznosť uplatňuje, alebo ekvJValent 

KIUčoVV odborník j4. Revizny technik, technické urfadenie elektrlcke-v zmysle z.ikon;, č.124/2006 Z.z. v näväznosti n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
näv.iznosťuplatňuje,aleboekviv,lent 

KIUčoVV odbornik l 11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošíny na podvozku s motoroyYm pohonom, ktor;i Je určenä na prevädzku na pozemnYch 
komunik;icí;ich, a svyškou zdvihu n,1d l, 5 m, v zmysle z;ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti n;, Vyh!äšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;,k sa 
n;iv;iznosťu~.aleboekv1valent 

l.l.2.3.7.2.M2l·l55Elektromontäie KIUčov,; odbornik l 17. Osoba pr,1cujUcej vo vYške 1. 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špecl.ilnej horolezeckej ;i speleolo11:íckej techniky, v zmysle z;ikon,1 č. 
124/2006 Z.z. v näväznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, ,lebo ekvivalent 

l.l.2.3.7.3. M46 • 202 Zemne .e_räce pri ext. mont.ižach lni.e_r;,covnik ! geodét 
l.l.2.3.7.3. M46 • 202 Zemné pr;ice pri en. mont~hch Iný pracovník j lnternVpr;,covnik 
1.1.2.3.7.3. M46 • 202 Zemne pr;ice pri en. mont;ižach KIUčovVodbornik 119. Osob,1 na obsluhu vybľilnYch suvebnYch strojov a zarladeni, a to strojov a zariadení n;i zemné pr;ice (dozéra, ,Vpadla a hÍbldlii, 

nakladacieho a vykladacleho stro/.i, fnhy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladóilča, valca), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nävaznostl na 
Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.i n.ivunosť uplatňuje, alebo ekvlvalent 

1.1.2.3.8.l.l·ZEMNEPRÁCE KIUčoVV odborník l 37. Osoba oprävnenä viesť motorové vozidlo v zmysle 1ákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadv/iznostl niil vyhläšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

U.2.3.8.l. l - ZEMNE PRÁCE KIUčovYodbornik \19. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYchstrojov a zariadení, a to strojov a nrladeni n.i zemné pr.ice (dozér,1, l"Vpadla a hfbldta, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ~hovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zäkon~ č.124/2006 Z.z. v n;ivaznosti na 
Vyhl;iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Sil n.ivaznosť uplatňuje. alebo ekvlvalent 
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l .l .2 .3 .8 .2 . M 2l • l5 5 E le k tro m o nt.i ie K IU fo vV o d bo rn ík 11 , E le k tr o te c h n ik •11 zm ys le z.i ko n a č.1 2 4/2 006 Z .z . 11 n .ivh n o st i n a V yh l.i šku M P S V a R č . 5 08 /2 009 Z .z ., a le bo _e k 11 111 a le n t 

l .l .2 .3 .8 .2 . M Zl • 1 5 5 E le ktr o m o nt.i ie K IU čo v 'f o d bo rn ík 12 , Sa m o sta tn V e le ktro te c h n ik ·II zm ys le z.i ko n a č.1 2 4/200 6 Z .z . 11 n á vh n o st! n a V yh lH ku M P S V a R C . 5 08 /2 009 Z .z ., a le bo e kv iv a le n t 

1.1 .2 .3 .8 .2 . M 2 1 • 1 5 5 E le ktro m o ntli ie K IU čo v 'f o d bo rn ik 13 . E le ktro te c h n ik n a ria d e n ie č in n o st i a le b o n a ria d e n ie prev .i d zky •II zm ys le z.i ko n a č.1 2 4/2 006 Z .z . 11 n .i v á zn o st i n a V y h !.i šk u M P S V a R č . 

508 /2 009 Z .z . a k sa n .i v laz n os ť u p la tň u je , a le bo e kv iv a le n t 

l.l .2 .3 .8 .2 .M 2l·l5 5 E le ktro m o n t.i ž e 

1.1 .2 .3 .8 .2 . M 2l • 15 5 Ele ktro m o ntiii e 

K IU čo v V o d bo rn ík [4 . R ev izn y tec h n ik , tec h n ic: ke za r~ d e n ie e le k tr icke ·II zm vs le z.i ko n a é.1 2 4/2 006 Z .z . 11 n .i v ii zn o st l n a V yh l.i šk u M P S V a R C . 508 /2 009 2 .z . a k sa 

n .i v ii zn o sťu~ ._a le bo e kv iv a le n t 

K hičo v V o d bo rn ík l 11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovneJ plošiny na podvozku s motoroV'fm pohonom, ktor.i Je určen.i na prev.idzku na pozemnVch 
komunik.ici.ich, a s výškou zdvihu nad 1, S m, v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.i11aznosťuplatňuje,aleboek111vi1lent 

1.1.2.3.8.2. M21 • 1SS Elektromondže Khifový odbornik 117. Osoba pracujUc:ej vo výške l, 5 m ii viac: nad povrchom zeme pomocou špeci.ilnej horolezeckej a speleolo111c:kej tec:hníky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v n.iváznost1 na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Sil n.ivilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.2.3.8.3, M46 • 202 Zemne pr.ic:e pri ext. mont.i!ac:h lnýpracovnik _!~dét 
l.l.2.3.8.3. M46 • 202 2emné práce pri ext. montáhch lni.e,racovnik 

KIUfový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov .i zariadení, a to strojov a zariaden/ na zemné pr.ke (dozéra, ,Vpadla .i hÍb1dla, 
naklad.ic,eho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skreJpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 

interni,..e_racovník 
1.1.2.3.8.3. M46 • 202 Zemné práce pri ext. mont.iiach 

Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvl',/alent 
1.l.2.3.9.l. l • ZEMNE PRÁCE KIUCOV'f odborník l 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorove vozidlo v zmvsle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení II nadvazností na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvl',/alent 
1.1.2.3.9.l. l • ZEMNE PRÁCE 

l.1.2.3.9.2.M21·155Elektromont.iie 
1.1.2.3.9.2. M21 • 155 Elektromondie 

KIUčový odborník 119. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zarladeni na zemné pr.ic:e (dozeril. rýpadla a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, trezv a ryhovaCa, skrejpera, niroveho ukladača, valc:il), 11 zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na 
Vyh!.i~ku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivilznosť uplatňuje._ alebo ekvivalent 

KIUčový odbornik l. Elektrotechnik-v zm sie zákona č. 124/2006 Z.z. v näv.iznost/ na Vyhl.išku MPSVilR č. 508/2009 2.z., illebo ekvivalent 
KIUčový odborník 2. Samostuný elektrotechnik ·v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v n.iváznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., illebo ekvivalent 

l.l.2.3.9.2. M21 • lSS Elektromont.i!e Khičový odborník 13. Elektrotechnik na riadenie činnosti illebo nil riadenie prev.idzky-v zmysle z.ikona č.124/2006 z.z. v n.ívilznostl nil Vyhl.išku MPSVaR C. 
508/2009 Z.z. ilk sa n.iváznosť uplauiuje, ii lebo ekv111i11ent 

l.l.2.3.9.2.M21-155Elektromont.iie KIUčový odborník 14. Reviznytechnik, technic:ke nriildenie elektric:ke-11 zmvsle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivhnosti nil Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.i11i1znosť~e,aleboekv111i11ent 

l.l.2.3.9.2. M2l • 1SS Elektromont.i!e KIUčový odborník 111. Osoba nil obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny nil podvozku s motorovým pohonom, ktor.í Je určen.i nil prev.idzku nil pozemných 
komuník.ic:l.ic:h, ii s výškou zdvíhu nad l, 5 m, v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. 11 n.ivaznost1 nil Vyhl.išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil 
n.ivilznosťup!iltňuje,illeboekvivillent 

l.l.2.3.9.2.MZl-155Elektromon1.i!e KIUčový odborník l 17. Osoba pracujúce/ 110 výške l, 5 m ii viac nad povrchom zeme pomocou špec:i.ilnej horotezec:ke/ a speleolo11ickej techniky, v zmvsle z.ikona č. 
124{2Q06 Z,z, 11_ná11aznost1 na Vyhl.išku MPSVaR č. S08/2009 Z.z. ak sa näviznosť upi~ alebo ekvivalent 

1.1.2.3.9.3. M46 • 202 Zemne pr;ice pri ext. mont.iiac:h InľJ!.ri1c:ovnik 1eodet 
1.1.2.3.9.3. M46 • 202 Zemne pr.ice pri ext. montähc:h lniE,rilc:ovnik lnterni.e,rac:ovník 
1.1.2.3.9.3. M46 • 202 Zemne pr.ice pri elCI. montäiach KIUčoVV odborník 119. Osobil na obsluhu vybraných stavebných strojov a ta riadení, ii to strojov a zariildeni na zemne priic:e (dozeril, rýpadlil ii hÍbidlil, 

Nklildilcieho a vykli1di1cieho stroja, frl!zy ii ryhovača, skre/pera, rUroveho ukladača, valc:il), 11 zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. 11 n.i11aznost1 na 
Vyh!.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť upla!~~-'- alebo ek11ivi1lent 

289 296 64 
289 296 64 

289 296 64 

289 296 64 

289 296 64 

289 296 64 

288 292 40 
288 292 80 
288 292 40 

305 311 56 

305 3ll 112 

305 311 56 
305 311 56 

305 311 56 

305 311 56 

305 3ll 56 

305 311 56 

304 ,oa 40 
304 ,os 80 
304 308 40 

Priklild vyplnenia závaznl!ho n.ivrhu rHliz.ic:1e diela - prilC:ovnic:i: 111>-. ~~, .... - ...,. __ 
1.1.l.Zemnipr.ice 
1.1.1.Zemne~r.ice 

Klúfový odborník 
lný.e_ra~ovník 

12 15 32 
Mur.ír 10 20 88 



_.,,. ,. ~ ··----- ~ ·,, •ii. 1--1--1----,~ 
KlúčovV odborník 37. Osoba opr.ivnen;i viesť motorovt' vozidlo v zmysle dkona č. 8/2009 v platnom znení v nadvilznost! na vyhlisku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.2.3.10.l. l • ZEMNE PRÁCE 

l.l.2.3.10.2. M2l • l55 Elektromont.iie 
1.1.2.3.10.2. M21 • l55 Elektromont.iie 

KlúčovV odborník l 19. Osoba na obs(uhu vybranVch suvebných strojov a zariadení, a to strojov a zariad;;;i nii zemné pr.ice (dozt'ra, ľ'fpadla a hÍb!dla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrcvéhc ukladača, valca), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivilznos1i na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovV odbornik l. Elektrote<:hnlk-v zmysle 1ákona č.124/2006 2.z. v n.iváznost! na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
KIUčovV odbornik 2_. SamosutnVelektrotechnik-v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náváznosti na V.Y!!!_ášku MPJ~aR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.l.2.3.10.2. M21-155 Elektromontáze Klúčový odborník 13. Elektrote<:hnlk na riadenie činností alebo na riadenie prev.idzky •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nlivaznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 
508/2009 ~ ak sa nlivlunosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.1.2.3.10.2. M21-155 Elektromontáie KIUčový odborník 14. Revizny te<:hnik, technickt' uríadenie elektrickQ-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iv•znostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťu~~e_.aleboekvivalent 

l.l.2.3.10.2. M21 • 155 Elektromont.iže KhiéovV odborník l 11, Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motoroYym pohonom, ktor.i je uréenli na prev.idzku na pozemných 
komunik.ic!.ich, a s vyškou uMhu nad l, 5 m, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v nlivilznostl na Vyhllišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťuplatňuie_,_aleboekvivalent 

1.1.2.3.10.2. M21 • 155 Elektromont.iže KIUčov'f odbornik l 17. Osoba pracujúcej vovyike 1, 5 ma viac nad povrchom zeme pomocou Speci.ilnej horoleze<:kej ;i speleoloakkeJ techniky, v zmysle z.ikonil é. 
124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhl.išku MPSVilR é. 508/2009 Z.z. ak sa n.iväznosť uplatňuje, atebo ekvivillent 

1.1.2.3.10.3. M46 • 202 Zemne pr.ice pri ext. mont.ibch 
1.1.2.3.10.3. M46 • 202 Zemne pr.ice pri ext. mont.ihch 
1.1.2.3.10.3. M46 • 202 Zemne pr.ice pri ext. mont.ihch 

lnÝ prac011ník I geodet 
lnýprilcovnik 
Kl~VV odbornik l 19. oscea na obsluhu vybrilnVch Stilvebn'{ch strojov a zariildeni, a to strojov a zariadení na zemne pr.ice (dozt'ril, ľ'fpildla a hÍbidla, 

nakladacieho a vyklildacieho stroja, trezv a ryhovačil, skre/pera, rúrového uklad;iča, valca), v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti nil 
Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n.iváznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

interni.e_racovnik 

1.1.Z.4.1.l. 8- RÚROVt VEDENIA 
1.1.2.4.1.1. 8- RÚROVt VEDENIA 

ln'fpracovnik 
KIUčovVodbornik 130. Osoba opr.ivnen.i k zváraniu elektrlckVm oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

lnitalatér 

1.1.2.4.1.l. 8- RÚROV~ VEDENIA KIUčovV odborník 131. Osoba opr.ivnen.i k zv;iranlu elektrlckVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej iltmosft're plynov, v zmysleSTN 050705 alebo STN EN 
I509606,i1leboekv111alent 

1.1.2.4.l.l. 8 • RÚROVf VEDENIA KIUčovV odborník l 34. Osoba opr.ivnená k zváraniu lektrlckVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nele&ovanVch a nizkole&ovan'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN !SO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.1. 8 • RÚROVf VEDENIA KIUčovV odborník 129. Osoba opr.ivnená k zváraniu plam11ňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.l.l. 8 • RÚROVf VEDENIA 

1.1.2.4.1.1. 8 • RÚROVf VEOENIA 

KIUčový odborník 132. Osoba oprlivnená k zv.iran!u elektrickVm ob!Ukom uvlacou sa elektródou v ochrannej iltmosfére araónuvysokole&ovaných austenick'{ch 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KIUčovV odborník l 35. Osoba opr;ivnen;i k zv;ir.inh,1 elektrlckVm obhikom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovanVch austenitíckVch 
oceli, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN 150 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.2. 724 - Strojne vybavenie K1účovVodborník 11. Elektrote<:hnik •v zmysle zlikona č.124/2006 Z.z. v n.ivnnosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo_ekvivalent 
1.1.2.4.l.2. 724 - Strojnl!vy~venie KIUčov'{ odborník 14, Revízny te<:hnik, te<:hnické zariadenie elektrickt'-11 zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.ivilznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk sa 

n.ivaznosťu~ •. aleboekv111alent 
1.1.2.4.1.2. 724 - Strojne vybavenie 
1.1.2.4.1.2. 724 • Strojne vybavenie 

KIUčov' odbornílo:. 29. Osoba opr.ivnená k zviraniu plameňom v zm sie STN 050705 alebo STN EN IS09606, alebo ekvivalent 
KlúčovVodborník 30. Osoba opr;ivnen.i k zv;iraniu elektrickVm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 1SO 9606, alebo ekv111alent 

1.1.2.4.1.2. 724 •Strojne vybavenie Klúčov'{ odborník 131. Osoba oprivneniÍ k zv.ir;inlu elektrickVm obhikom uviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plyn011, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.2.724-Strojnévybavenie Klúčov'{ odbornik 132. Osoba opr.ivnena k zv.iranlu elektrickým oblUkom uvlacou sa elektródou v ochrannej iltmosfére araónu vysokole&ovanVch austenickVch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN JSO_ 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.2. 724-Strojnt'vybaven!e 

1.1.2.4.1.2. 724-Strojnt'vybavenie 

Klúčový odborník 134. Osoba opr;ivnen.i k zv.iranlu lektrickVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov neleaovanVch a nizkole&ovanVch 
oceli. v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KIUčovVodbornik 135. Osoba ~pr.ivnená k zv.iranlu ele-ktrlck'fm oblUkom neuv(acou sa elektródou v ochrannej .itmosfere plynov vysokoleaovanVch austenitickVch 
oceli,~ zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1._1_.2~4.1.J:J24:_Strojnévybavel'lie 
1,1.2,4.l.~.Elektro.Jíadiacia prenosovýsvstém 
1.1.2.4.1.3.Elektro.riadiacia prenosovVsystem 

1nVpracovnik 
Kl~vV odborník l. Elektrote<:hnik-v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v nävhnosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
KIUčový odborník 2. SamostatnVelektrotechnlk ·v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 2.z., alebo ekvivalent 

lnšUilater 

1.1.2.4.1.3.Elektro.riadlaciaprenosovVsystém KlUčovV odbornílr. 13. Elektrote<:hnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzkv-v zmysle zäkona č. 124/2006 Z.z. v nivaznostl na Vyhlišku MPSVaR é. 
508/_20Q? 2.~_k sa _!l;iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.3.Elektro.riadíacíaprenosovýsystém Klúčový odborník [ 4. Revizny technik, technické zariadenie elektrické-v zmysle z.ikona é. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
nivaznosťuplatňuje,aleboekvivalent 

l.l.2.4.1.4. M35-164 Mont.ii čerp .. kom pres. a vodohosp. zar. Klúéový odbomik 14. Revízny te<:hnik, te<:hnické zariadenie elektrlckt'-11 zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v niváznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťuplatr'luje,aleboekviva1ent 

1.1.2.4.1.4. M35-164 Mont.ii éer0 .• kompres. a vodohosc,. zar. lni.e_rilCOvnílr. .e_rojektant 
1.1.2.4.l.4. M35 -164 Montiž čerp .• kompres. a vodohosp. zar. lnVpracovník 6. Revízny technik, te<:hnicki: zariadenie tlakové-v zmysle zikona é. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.iväznosťuplatňuje,aleboekvivalent 
1.1.2.4.1.4. M35 • 164 Mont.ižčerp .. kompres. a vodohosp. zar. lni.e_racovnílr. 29. Osoba oprivnen.i k zv.iraníu plameňom v zmysleSTN 050705 ,1lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvlvillent 
1.1.2.4.1.4. M35- 164 Montlii čerp„ kompres. a vodohosp. zar. lnVprac011ník 30. Osoba opr.ivnená k zdrilniu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.4. M35 • 164 Montiiž éerp„ kom pres. a vodohosp. zar. ln'{pracovnik 

1.1.2.4.1.4. M35 • 164 Montáf éerp„ kom pres. a vodohosp. zar. lnýpracovnik 

31. Osoba opr.ivneni lr. itlláraniu elektrickVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osob; oprlivnen.i k zv.iran(u elektrlckVm oblúkom uvíacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar&Onu vysokoleaovanVch austenickVch 
oceli~sle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.l.4. M35 • 164 Mont;iž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. ln\ipracovnik 34. Osoba opr;ivnen.i k zv.iranlu lektríckým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plvnov neleaovanVch a nizkole&ovanVch 
oceli, v zmysle STN OS0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.1.4. M35-164 Mont.ii čerp .• kompres. a vodohosp. zar. ln\ipracovnik 35. Osobil opr.ivnená k zvárilnlu elektrlckVm oblúkom neuvlacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovanVch austenitickVch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivillent 

1.1.2.4.2.l. 8- RÚROVt VEOENIA 1ni.e_racovnilr. inSulater 
1.1.2.4.2.l.8 • RÚROVt VEOENIA KlúčovV odborník l 30. Oso~ opr.ivnen;i k zv.iranlu elektrick'fm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.l. 8 - RÚROVE VEDENIA KlúčovVodbornik 131. Osoba oprávnená k zv;iranlu elektriclr.Vm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfere plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 
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1.1 .2 .4 .2 .l . 8 • R Ú R O V É V E D E N IA 

l.l ,2 .4 .2 .l . 8 • R Ú R O V É V E D E N IA 

1.1 .2 .4 .2 .1 . 8 • R Ú R O V É V E D E N IA 

1.1 .2 ,4 ,2 .1 . 8 • R Ú R O V É V E D E N IA 

1 .1. 2 .4 ,2 .2 . 72 4 • S tro jn e vy b ave n ie 

1. 1 .2 .4 .2 .2 . 72 4 ·S tr o jn li vy b ave n le 

K IU čo v V o d bo rn ík l 34. Osoba oprävnená k zváraniu lektrickVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrann♦j atmosfére plynov nele1ovan'ich a nizkole1ovanVch 
oceli, v zmysle STN D50705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KIUčovV odbornílt [32. ~ba oprävnenä k zváraniu •lektrickVm oblUk~m taviacou sa elektródou v ochrannej .1tmosl8re ar1ónuvysokole1ovan'{ch austenick'fch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KIUčový odborník 29. Osoba oprävnenä k zväraniu plam•ňom v zmysle STN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
K1Učov'f odborník 35. Osoba oprávnenä k zváraniu elektrlckým oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej nmosfére plynov vysokole1ovaných austenitických 

oceli,_v_ zmysle STN 050705 alebo STN ENJS09606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.2. 724-Suojnévvbavenie 
1.1.2.4.2.2. 724-S!rojnlivybavenie 

Klúfový odborník 1. Elektrotechnik ·v zmysle z.ikona č.124/2006 2.z, v nävaznostl na V hläšku MPSV.1R č, 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
Klúčový odbornik 4. Revízny technik, technlckli zariadenie elektrické ·v zmysle zákona é.124/2006 z.z. v náviznosti na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.iváznosťuplatňuje,aleboekvlvalent 
Klúčový odborník 29. Osob. oprávnen.í k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
Klúčový odborník 30. Osoba oprávnen.í k zvárinlu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, o1lebo ekvivalent 

1.1.2.4.2,2. 724 •Strojné vybavenie Klúčov'f odborník 131. Osoba oprávnenä k zváraniu elektríckVm oblúkom uvíacou sa elektródou v ochrannej atmosflire plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivo1lent 

1.1.2.4.2,2. 724 •Strojnlivybavenie Klúčový odborník 132. Osoba oprávnenä k zváro1nlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej o1tmosf8re ar1ónuvysokole1ovanVch austenických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo Slf'.! EN _!_S0_9606_,_ aleec ekvivalent 

1.1.2.4.2.2, 724-Strojnévybavenie Klúčový odborník 134. Osoba oprávnená k zváraniu lektrlckým oblúkom netavio1cou sa elektródou v ochro1nnej nmosfére plynov nete1ovaných a nizkole1ovan'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4,2.2. 724 -Strojnévyba,venie Klúčový odborník 135. Osoba oprävnen.í k zváraniu elektrlckVm oblúkom netaviacou H elektródou v ochrannej atmosflire plynov vysokole1ovaných austenitických 
oceli, v zmysle STN 050705 o1lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.2. 724-Strojnévvbavenle 
1.1.2.4.2.3. Elektr_o. _riadiaci a prenosový s"5tém 
1.1.2.4.2.3. Elektro. riadiaci a prenosový s"5tém 

ln'fpracovník 
KIUčovVodborník 11, Elektrot~hnik •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v niivilznosti na Vyht.íšku MPSVaR č. 508/2009 z.z., ale~~_kvivalent 
Klúčový odborník 12, Samostatný elektrotechnik .y zmysle z.íkona č. 124/2006 Z.z. v n.íváznosti na Vyhl.íšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

inštalatér 

1.1.2.4.2.3. Elektro. riadiaci a prenosový s115tém Klúčový odborník 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.ídzky-v zmysle z.íkona č. 124/2006 Z.z. v n;iväznonl na Vyhläšku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa nivilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.3. Elektro. riadiaci a prenosový s,stém Klúčový odborník 14- Revizny technik, technické nriadenle elektrlcké·v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.ivhnonl na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náviznosťu~.aleboekv1valent 

1.1.2.4.2.4. M35 • 164 Mont.ii čerp •. kom,res. a vodohosp. zar. K1účový odborník 14. Revízny techník, technické zariadenie elektrické-v zmysle z.íkona č.124/2006 z.z. v návilznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
näviznosťuplatňuje,aleboekv1valent 

1.1.2.4.2.4. M35-164 Mont.ii čerp„ kom..-es. a vodohosp. zar. 
l.l.2.4.2-'4'-M35 • 164 Montäi čerp .• kom..-es. a vodohosp. zar. 
1.1.2.4.2.4. M35 • 164 Montäi čerp„ kom.,-es. a vodohosp. zar. 

ln'{pracovnik 
KlúčovV odbornik j29. Osoba oprávnen.í k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN 1509606, alebo ekvivalent 
KlúčovV odborník J 30. Osoba oprävnen.í k zváraniu elektríckým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

.e_rojektant 

1.1.2.4.2.4. M35-164 Montáž čerp .• kom.,-es. a vodohosp. zar. KIUéový odbornik ]31. Osob. opr.ivnenä k zv.íranlu elektríckým oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.4. M35-164 Montáž čerp .• kom.,-es. a vodohosp. nr. KIUčovVodbornik 132. Osoba oprávnen;i k zv.iranlu elektrickVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole1ovaných austenlckých 
oceli. v_zmysle 5TN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo •kvivalent 

1.1.2.4.2.4. M3S • 164 Mont.íž čerp •. kom,res. a vodohosp. Zilr. KIUčoVV odborník l 34. Osoba opr.ívnen;i k zväran1u lektrickým obtUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov neleaovaných a nízkote1ovaných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.4. M35 • 164 Mont.íl čerp •. kom,res. a vodohosp. zar. KIUčov,; odbornílt l 35. Osoba opr.ívnen;i k iváraníu elektrickým oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovaných austenitických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.2.4. M35 • 164 Mont.ii čerp •. kom„es. a vodohosp. zar. lnV pracovník 16. Revizny technik, technické zariadenie tlakové •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.íviznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
návazr10sťuplatňuje,ateboekvivalent 

1.1.2.4.3.1. 8 • RÚROVl: VEDENIA 
1.1.2.4.3.1. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

ln'f pracovnik 
~rník 129. Osoba, oprivnenä k zviranlu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN 1509606, alebo ekvivalent 

lnštalatlir 

1.1.2.4.3.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odborník l 30. Osoba oprävnen.í k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.1. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúčov,{ odborník j31. Osoba oprávnenä k zv.iranlu elektrlckým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
I509606_,_aleboekviviillent 

1.1.2.4.3.l. 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odborník ]32. Osoba oprávnenä k zv.íranlu elektrickým oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole1ovanVch austenick,{ch 
oceli, ~.ľ!l_Y.sle STN 0502_05 alebo_S_!!:j EN IS09606, alebo ekvivalent 

l.l.2.4.3.1. 8 • RÚROVÉ VEDENIA KlúčovVodborník 134. Osoba oprivneni k zviranlu lektrickým oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nele1ov1ných a nizkoleaovan,{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.1. 8 • RÚROVÉ VEDENIA 

1.1.2,4.3.2. 724-Strajnévybavenie 

KIUčovVodbornik 136. Osoba oprávnen;i k zv.íranlu etektrlckVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu hliníka a Jeho zt/atin, v zmvsle 
STN 050705 alebo STN EN ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

KIUčový odbornľk l 1. Elektrotechnik-v zmysle z.ikona č.124/2006 2.z. v nävaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.2.4.3.2. 724-Strojnévybaivenie KIUčový odborník 14. Revizny t«hnik, technickli zariadenie elektrické •v zmysle zäkona č.124/2006 Z.z. v nävhnost! na Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

náviznosťup1atňuj•,aleboekvivalent 
1.1.2.4.3.2. 724 •Strojnévyba,venie 
1.1.2.4.3.2. 724 ·Strojnévybaivenie 

KIUčový odborník 29. Osoba opr;ívnen.í k zväraniu plameliom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
KlUčoVV odborník 30. Osoba opr.ívnenä k zviraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.2. 724 •Strojné vybavenie 

1.1.2.4.3.2. 724 • Strojné vybavenie 

KlúčoVV odbornili: 131. Osoba opr.ívnená k zväranlu elektrlckým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekviv1lent 

Klúčový odbornik l 32. Osob~ oprávnenä k zväraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole1ovaných austenlck'fch 
oceli, v zmysle STN 050?05 _a_!!bo ~T_N EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.2. 724• Strojné vybavenie Klúčov'{ odborník 134. Osob. oprávnenä k zv.íranlu lektrick'fm oblUkom netaví1cou sa elektródou v ochrannej itmosfere plynov neleaovan'{ch a nízkole1ovaných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.2. 724-StroJnévybavenie 

1.1._2~3_,_2~ 724: St;iné ~bavenie 

KIUčov'f odborník 135. Osoba oprávnen.i k zv.íraniu elektrlckVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovan'{ch austenitických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO_ 9606, alebo ekvivalent 

lni.e_racovník Inštalatér 
1.1,2.4.3.3.Elektro.riadliilciaprenosovýs,stém KIUčov_ý odborník l 1..:!_I~~?~~~ zmysle z.íkona č. 124/2006 Z.z. v näväznosti na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 z.z , alebo ekvivalent 
l.1.2.4.3.3.Elektro.riadiaclaprenosovýs'5tém KIUčový odborník 12. Samostatn'f elektrotKhník ·v zmysle zäkona č.124/2006 Z.z. v näviznosti na Vyhl.íšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvlvalent 

1.1.2.4.3.3.Elektro.riiildiac/aprenosovVs"5tém Klúčový odborník 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v návhnostl ni Vyh!.íšku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ik sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvlvalent 

1.1.2.4.3.3.Elektro.riadiaciaprenosovýs)Stém K!Učový odborník 14- Revízny tKhnlk, technické zariadenie e!ektrickli·v zmysle z.íkona č.124/2006 Z.z. v nävhnosti nil Vyhläšku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ívaznosť u~~!~uJe. iillebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.4. M35-164 Montäž éerp •. kom,res. a vodohosp, zar. KIUčový odbor nik 14- Revízny t«hn/k, technické zariadenie elektrické .y zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v nävhnostJ na Vyhlišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n;ivunosť u~~•- alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.4. M35-164 Montii éerp .. kom pres. a vodohosp. zar. ln,{pracovnik l projektant 
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228 230 24 

228 230 24 
228 230 24 

231 233 24 
231 233 24 

231 233 24 
231 233 24 

231 m 24 

231 233 24 

231 m 24 

231 m 24 

231 m 24 
234 235 16 
234 235 16 

234 235 16 

234 235 16 

236 237 16 

236 237 16 
236 237 16 
236 237 16 

236 m 16 

236 237 16 

236 m 16 

236 237 16 

236 237 16 

238 240 24 
238 240 24 
238 240 24 

238 240 24 

238 240 24 

238 240 24 

238 240 24 

241 243 24 
241 243 24 

241 243 24 
241 243 24 

241 243 24 

241 243 24 

241 243 24 

241 243 24 

241 243 24 
244 245 16 
244 245 16 

244 245 16 

244 245 16 

246 247 16 

246 247 16 



1 .1 .2 .4 .3 .4 . M 3 S • 1 6 4 M o ntá ž če rp •. ko m p res . a vo d o h o sp . za r . lnýp ra co 11 n ik 6 . R ev ízn y tec h n ik , te ch n ické n ria d e n !e tla k o v é •11 zm ys le zá ko n a č.1 2 4/2 006 Z .z . 11 n av a zn o st l n .i V yh lá šk u M P S V a R č . 508 /2 009 Z .z . a k sa 

n áv .1 zn o sťu pfa t r'l u /e , .1 lebo e k 11 111 a le n t 

1.1 .2 .4 .3 .4 . M 3 _S_:_ 1~ M o__!l tá ! čerp .. ko m p res . a vo do ho sp . aa r . lni.R ra co 11 n ílr. 29 . Os o ba o práv n e n á k 2v á r .1 n iu p la m e ii o m v zm ys le S T N 0 50 70 5 .1 le bo S T N E N IS O 9 606 , alebc ekvivalent 
l.l.2.4.3.4. M35 • 164 Montai čerp .• lr.ompres. ii vodohosp. aar. lnýpr.1covník 30. Osob.1 oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, 11 zmysle STN OS070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.4. M3S • 164 Montát čerp .• kompres. a vodohosp. zar. lnýpraco11nik 31. Osoba opr;i11nen;i k zv.iraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, 11 zmysleSTN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvrvalent 

1.1.2.4.3.4. M3S -164 Monti! čerp •. kompres. a vodohosp. nr. Iný pracovník 32. Osoba oprivnen;i k z11;iraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu 11ysokoleaovaných austenlckVch 
ocelí, 11 zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.4. M35 -164 Mont;i! čerp .• kompres. a vodohosp. nr. lnVpracovník 34. Osob.1 oprivnená k z11;iraniu lektrlckým oblúkom neta11i;acou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nele1ovaných ;a nizkole1011.1ných 
ocel~ 11 zmysle STN 050..?_C)~alebo ST_N EN ISO 9606,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.3.4. M35 • 164 Montat čerp .. kom pres. a vodohosp. zar. lnVpraco11nik 35. Osoba opr;i11nená k zv;iranlu e1ektrlckVm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokole1ovanVch austenitických 
oceli, v zmysle STN OSO?C)S alebo STN EN ISO 96'2§:, alebo ekvivalent 

2'6 "' 16 

246 247 16 
246 247 16 

246 247 16 

246 247 16 

246 247 16 

246 247 16 

Príkl.idvyplnen!.iz;i11aznéhon;i11rhurealiz;iclediel.i-pr.icovnicl: 1~,--,--- 
1.1.l.Zemnépr;ice 
1.1.l.Zemnépr;ice 

Klúéový odbornik 
lnlir.icovník Murár 

12 
io 

15 
20 

32 .. 



.,,. __ . . . . . . - "•íti:~)/:;.{)'.J,1.'~1,::-i#~t;.J;J:•~~1-:, Závaznt návrh realizác:iediela ~.,.,. é;,,,,··i.i-· J':i';,,r'{d;•,t,_ä.,.;;..p,..; :~'.:ť-, • •~- 1'. 
.. -~J..• :._-:·:·•- ::i:11 

.. :~"'i _.,..,:,:•~-15::·"'·-·•é-'té~'ľ•l€::'I' --··"~: .. r'!" ~- _; 

~:~~~!{~ . .;; ,. - . "'" c..il.:"''--~ ~-~~:.f~~~..:,,~!-~_.7 
l.l.2.4.3.4. M35 • 164 Montiiž čerp .. kompres. a YOdohosp. aar. ln'/pracovnik 31. Osoba oprävnenä k zváraniu e1ektrick'fm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej nmosfére plynov, v zmysle STN 0S0705 alebo STN EN 

ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.3.4. M35 • 164 Montäž čerp .. kompres. a vodohosp. aar. lnYpracovnik 32. Osoba opr.ivnená k zv.iraniu elektrlckVm oblúkom taviacou sa ehektródou v ochrannej nmosfére araónu vysokoleaovanVch austenlckých 

oceli, v zmysleSTN 050705 alebo STN_E_N ISO 960~, alebo ekvJValent 
1.1.2.4.3.4. M35 • 164 Mont.iž čerp„ kompres. a vodohosp. zar. Iný pracovník 34. Osoba opr.ivnen.i k zv.iranlu lektrlck'fm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov neleaovaných a nizkoleao11aných 

oceli, v zmysle STN 050705 alebo 5TN EN ISO 9606, alebo ekvlvalent 
1.1.2.4.3.4. M35 • 164 Mont.iž čerp .• kompres. a vodohosp. zar. 
1.1.2.4.4.l. 8 • RÚROVE VEDENIA 

Iný pracovník 135. Osoba opr.ivnen.i k zviiranlu elektrickým oblúkom neta11iacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov 11ysokoleaovaných austenitických 
lni..e,racovnik 

1.1.2.4.4.1.8 • RÚROVE VEDENIA 
1.1.2.4.4.l. 8 • RÚROVE VEOENIA 

lnStalatér 
Klúčo11ý odborník 29. Osoba opr.ivnen.i k zviÍranlu plamer'lom" zmysle STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ek11i11alent 
KlúC011ý odborník 30. Osoba opr.ivnen.i k zviÍranlu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.4.l. 8 • RÚROVE VEDENIA Klúčový odborník 131. Osoba opr.ivnen.i k zviiranhJ elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plyno11," zmysleSTN 0S0705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ek11JValent 

1.1.2.4.4.1. 8 • RÚROVE VEDENIA Klúéový odborník 132. Osoba opr.ivnen.i k zv.iranlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfire araónuvysokoleaovaných austenických 
oceli, v zmysle ST"'!_ 050705 alebo _g_N EN ISO 9606, alebo ekvJValent 

1.1.2.4.4.1. 8 • RÚROVE VEDENIA Klúčový odborník 134, Osoba opr.i11nen.i k zv.iranlu lektr1ck'fm oblúkom neta11iacou sa elektródou" ochrannej atmosfére plynov nelqovanYch a nizkoleaovaných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.4.l. 8 • RÚROVE VEDENIA KlúčovY odborník 135. Osoba opr.i11nen.i k zv.iran!u elekmckVm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosférei plynov vysokoleaovanVch austenit!ckYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ek11ivalent 

l~l,2,4.4.2. 724 • Strojné vybavenie Klúčový odborník 11. Elektrotechnik •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivitnosti na Vvhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ek11iv1lent 
1.1.2.4.4.2. 724 ·Strojnévyba11enie KlúčovY odborník 14. Revizny technik, technické zari1denie elektrické •v zmysle z.ikona č. 124/2006 z.z. v niÍv/unosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.ivunosťu~._aleboekvi11alent 
1.1.2.4.4.2. 724 • Strojné vvba11enie 
1.1.2.4.4.2. 724 • Strojné vyba11enie 

Klúčov • odborník 29. Osoba opr.i11nen.i k z11iiranlu plameňom v zmysle STN 0S0705 o1lebo STN EN IS09606, alebo ekvivalent 
Klúčový odborník 30. Osoba opr.i11nen.i k z11iiraniu elektrJckVm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 0S070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.4.4.2. 724 ·Strojné11ybavenle Klúčo11Yodbornik ]31. Osoba opr.;ivnen.i k zváranlu elektr!ckYm oblúkom ta11/acou sa elektródou" ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
I509606_,_aleboek11ivalent 

l.l.2.4.4.2. 724 • Strojné vybavenie Klúčov'{ odborník 132. Osoba opr.ivnená k z11iiranlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére araónu 11ysokoleaovanYch austenických 
oceli," zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.1.2.4.4.2. 724 •Strojné vybavenie Klúčov'{ odbornik 134. Osoba opr.ivnen.i k zviiranlu lektrlckVm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plyno11 neleaovanYch a nizkoteaovo1nYch 
oceli," zmysle STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.4.4.2. 724 ·Strojné11ybaveníe Klúčov'{ odbornik !35. Osoba opr.ivnen.i k z11.iraniu elektrickým oblúkom neta11lo1cou sa elektródou v ochrannej iltmosfére plynov 11ysokoleaovan'{ch austenitick'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.4.4.2. 724• Str~bavenie lni..e,racovnik in!talatér 
1.1.2.4.4.3.Elektro.riadiaciaprenoso\/Vsvstém KIUčov'{ odborník j 1. Elektrotechnik-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvJValent 
l.l.2.4.4.3.Etektro.riadiaciaprenosovýsystém KIUčo11Y odbornik 12, SamostatnYelektrotechnik ·11 zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvJVatent 

1.1.2.4.4.3.Elektro.r!adiaciaprenosovýsyslém K lúčový odbornľk l 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na r1aden1e prevadzky ·11 zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhljšku MPSVaR č. 
508{2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplnr'luje, alebo ekvJValent 

1.1.2.4.4.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém 

1.1.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.ii Cerp .. kompres. a -ndohosp. zar. 

Klúčový odborníli: 14. Revizny technik, technické zariadenie elektrickt •v zmysle z.ikona C.124/2006 Z.z. v niivhnosti na Vyhlaiku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa 
navunosťuplatňujv,aleboekv1valent 

KtUčový odborník 14. Revízny techník, technické nriadenle elektrické-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v niiváznosti na Vyhljšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.i11unosiuplatňuje,aleboek11ivalent 

l.l.2.4.4.4. M35-164 Montái čerp .. kompres. a -ndohosp. zar. lni_praco11ník _e_rojektant 
l.l.2.4.4.4. M35-164 Montáž čerp„ kompres. a -ndohosp. zar. lnYpraco11nik 6. Reviznytechnik, technické zariadenie tlakové •v zmysle z.ikona C.124/2006 Z.z. v na11aznost1 na Vyhlá~ku MPSVaR é. 508/2009 z.z. ak sa 

n.iviznosťuplatňuje, alebo ekvivalent 
l.l.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.iž Cerp„ kompres. a v=dohosp. nr. lni_pracovnik 29~ Osoba opr.ivnen.;i k z11.iranlu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ek11ivalent 
l.l.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.ii Cerp .• kompres. a \/";ldohosp. zar. lnVpracovnik 30. Osoba opr;ivnena k zv.iranlu elektrlckým oblúkom obalenou e1ek.tródou," zmysleSTN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvl11alent 

1.1.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.ii čerp .• kompres. a ir.idohosp. zar. lnYpracovnik 31. Osoba opr.ivnen.i k zv.iranlu etektrick'{m oblúkom taviacou sa elektródou" ochrannej atmosfére plyno11," zmysle STN 050705 o1lebo STN EN 
IS09606_,_aleboekvivalent 

1.1.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.ii čerp .. kompres. a ir.idohosp. zar. lnVpracovnílr. 32. Osoba opr.ivnena k zv.iraniu elektrick'{m oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére araónu vysokoleao11anVch austenlck'{ch 
oceli,_v Z.!!!:!'._Sle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvJValent 

1.1.2.4.4.4. M35 • 164 Mont.ii Cerp •. kompres. a ir.idohosp. l.ar. lnYpracovník 

l.l.2.4.4.4. M35 • 164 Montái éerp„ kompres. o1 ir.idohosp. zar. lnVpraco11ník 

34. Osoba opr.ivnen.i k zviiranlu lektrlckým oblúkom neta11iacou sa elektródou v ochro1nnej atmosfére plynov neleaovanYch a nizkoleaovan'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvJVa!ent 
35. Osoba opr.i11nena k zv.iraniu elektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej ;itmosfére plynov vysokoleao11anVch austemtickVch 
oceli, v zmysle STN 0501Q_5_atebo STN EN 150 9606, ate bo ekvJValent 

1.1.2.4.5.1.8- VEDENIA in!talatér 
1.1.2.4.5.1.8· VEDENIA 
l.l.2.4.5.1. 8 • RÚROVE VEDENIA 

lni..e,racovník 
Ktúčový odborník 29. Osoba opravnen.i k 211araniu plameňom v zm Ie STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, o1lebo ekvivalent 
K lúčový odborník 30. Osoba opravnen.i k z11iiro1nlu elektrlckYm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.S.l. 8 • RÚROVE VEDENIA Klúčový odborník 131. Osobo1 opr.ivnen.;i k zv.iraniu e1ektrlck'{m oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plyno11," zmysle STN 050705 o1lebo STN EN 

1.1.2.4.5.l. 8- RÚROVE VEDENIA 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

KlúčovYodbornik 132. Osob~ opr.i11nená k zváraniu elektrickYm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej iltmosfére araónu vysokoleaovan'{ch austenick'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN JSQJ§Q§_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.S.l. 8- RÚROVE VEDENIA KlúéovY odborník 134. Osoba opr.i11nenii k zváraniu lektrlckYm oblúkom netaviacou sa elektródou" ochrannej atmosfére plyno11 neleao11anYch a n/zkoleaovanYch 
oceli,~sle STN 050705 alebo STN EN __§0_9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.5.l. 8 • RÚROVE VEDENIA KlúčovY odborník 135. Osoba opra11nen.i k 211,raniu elektríckYm oblúkom netaviacou sa elektródou" ochrannej ;itmosfére plyno11 vysokoleaovanYch aliSlenitických 
oceli, 11 zmysle STN OS0705 a!ebo STN EN ISO 9606, alebo ek11ivalent 

1.1.2.4.5.2. 724 •Strojnévyb,111enle 
l.1.2.4.5.2.724•Strojnévybavenie 

Klúčový odborník l. Elektrotechnik-11 zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivhnostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508 2009 Z.z., alebo ekvivalent 
KIUčo11Y odbornik 4. Revizny technik, technické zariadenie elektrlcké-11 zmysle zakona č. 124/2006 Z.z. v n.i11áznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. S08/2009 Z.z. ak sa 

n.i11ilznosiuplatňuje, alebo ek11ivalent 
1.1.2.4.5.2. 724•Str~ba11enie Klúéový odborník l 29. Osoba opr.ivnen.i k z11iiranlu plameňom v zmysle STN 0S0705 alebo STN EN IS09606, ;ilebo ekvivalent 
l.l.2.4.5.2. 724-Strojnévyba11enie KlúčovY odbornik l 30. Osoba oprávnen.i k z11iiranlu elektrickYm oblUkom obalenou elektródou," zmysle STN 050705 ;ilebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
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1 .1 .2 .4 .S .2 . 72 4 -S tro jné v y b a v e n le K tú éo v ý o d bo rn ík l 31. Osoba opr.ivnenä k zvärilniu elektrickým oblúkom 1avli1cou Sil elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysleSTN 050705 illebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.5.2. 724-Strojnévybavenie Klúéový odbornilr. 132. oseea opr.ivnená k zväriln(u elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrilnnej atmosfére ilr&ónu vysokole1ovaných austenických 
oceli, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.5.2. 724 ·Strojnévybilvenie Klúéový odbornílr. l 34. Osoba oprävnen.i k zv.iranlu lektríckým oblúkom netevlaccu H elektródou v ochrilnne/ nmosfére plynov nele1ovilných a nizkole,ovaných 
oceli,-"1._ zmysle 5TN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, lllebo ekvivalent 

1.1.2.4.5.2. 724 • Strojné vybavenie 

1.1.2.4.5.2. 724•Strojnévybilveníe 
1.1.2.4.5.3.Elektro.rl.lldiilciil.F!._e_nosovýsystém 

Klúéový odbornílr. l 35. Osob.ll opi-ävnená k zv.iraniu elektrickým oblúkom netilvIacou sa elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov vysoko1e1ovaných austenitkkých 
oceli, v imysle STN_050705 ale~ SJN EN_ ISO 9606. ii lebo ekvivillent 

1.1.2.4.S.3.Elektro.ríildiilc!ilprenosovýsystém 

lnýpracovnilr. 
Klúéový odbornik I L Elektrotechnik-v imysle dkonil č.124/2006 Z.%. v náväzností na Vyhl.išku MPSVilR é. 508/2009 Z.%., illebo_ekvivile_nt 
Klúéový odborník 12- SamOSlitný elektrotechnik ·v imysle i.lkoni č.124/2006 Z.z. v n.iváznosti ni Vyht.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z., alebo ekvivilent 

Inštalatér 

1.1.2.4.5.3.Elektro.riadiiciil prenosový systém KlúéovY odborník l 3- Elektrotechnik ni riadenie élnností alebo ni rladenle prev.idzky -v zmysle z.ikoni é. 124/2006 Z.z. v niväznostl na VyhlHku MPSVaR é. 
508/2009 Z.z. __ ak H n.i~r:i_osť ~atňuje, alebo ekvlvaleru 

1.1.2.4.S.3.Elektro.riadiadaprenosovýsystém Klúéový odborník 14. Revízny technik, technické zariadenie elektrick• •v zmysle z.ikona é.124/2006 z.z. v náváznostJ na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sil 
n.iviilznosťupliltňuje,aleboekvrvalent 

1.1.2.4.5.4. M35-16-4 Montái terp •. kom pres. a vodohosp. zar. Klúčový odborník [ 4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické-v zmysle z.ikonil é. 124/2006 Z.z. v náviiznostJ nil Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk H 

n.ivnnosť uplatňuje, alebo ekvwatenr 
l.l.2_,_405.4. M35 • 16-4 Montá! čerp •. kompres. a vodohosp. zar. lnlifacovnik ~ojekunt 
1.1.2.4.5.4. M35 • 16-4 Montáž čerp„ kompres. :,vodohosp. aar. lnýpracovnik 6. Revizny technik, technické uriildenie tlakové-v zmysle z.ikoni č. 124/2006 Z.z. v n.iváznostl nil Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil 

n.iviáznosťupliltňuje_,_aleboekvivillent 
1.1.2.4.5.4. M35-164 Montíf čerp .. kom pres. a-vodohosp. Zilr. I,:i'f._e_rilcovnik 29. Osobil opr.ivnen.i k zv.iraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivillent 
1.1.2.4.5.4, M35 • 164 Montai čerp •. kom pres. arvodohosp. zar. lnýprilcovník 30. Osoba opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivillent 

1.1.2.4.5.4. M35-164 Mont.if čerp., kom pres. a-vodohosp. zar. lnýpracovnik 31. Osoba opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrlckým oblúkom tavíilcou sa e1ektródouv ochrilnnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN 
ISO 9606, illebo ekvlvillent 

1.1.2.4.5.4. M35 • 164 Mont.ii: čerp .. kom pres . ..,..odohosp. zu. lnýprilcovník 32. Osobil oprivnen.i k zv.lrilnlu elektrickým oblúkom uvíacou H elektródou v ochrannej iltmoslére ar1ónu vysokoleaovaných austenlckých 
oceli, v zmvsle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvlvillent 

1.1.2.4.5.4. M35 • 164 Mont.ii čerp •• kompres. ~odohosp. zu. Iný pracovník 34. Osobil oprávnen.i k zv.iraniu lektrickým oblúkom netaviacou H elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov nele1ovilných a nizkole1ovaných 
01:etí, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN_IS0_9_606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.5.4. M35 • 164 Montäl čerp,. kompres. a-vodohosp. zar. Iný pracovník 35. Osoba opr.ivnen.i k zv.irilnlu elektrickým oblúkom neuvIacou sa e1ektródouv ochrannej iltmosfére plynovvysokoleaovaných austenit1ckých 
oceli, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, illebo ekvivillent 

1.1.2.4.6.l. 8 • RÚROVt VEDENIA 
1.1.2.4.6.1. 8 • RÚROVt VEDENIA 

l~racovnik 
Klúčový odbornik 129. Osoba opr.ivnen.i k zv.iranlu plilmeňom v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

inštilliltér 

1.1.2.4.6.1. 8 • RÚROVť VEDENIA Klúéový odbornik 130. Osoba opr.lvnena k zv.iranru elektrickým obtUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivillent 

1.1.2.4.6.1. 8 • RÚROVť VEDENIA Klúčový odbornik 131. Osoba opr.ivnenä k zv.irilníu elektrickým oblúkom uviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.6.l. 8 • RÚROVÍ VEDENIA 

1.1.2.4.6.1. 8- RÚROVť VEDENIA 

Ktúčový odborník l 32. Osobil opr.ivnen.i k zv.lrilniu elektrickVm oblúkom uvíacou Sil elektródou v ochrilnnej iltmosfére ar1ónu vysokoleaovaľ\Vch austenickVch 
oceli, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivillent 

K lúčový odborník l 34. Osoba oprivnen.i k zv.iraniu lektrickým oblúkom netavlilcou sa elektródou v ochrannej umosfére plynov nele1ovilných ii nizkoleaovaných 
oceli,_v Zr:!!Y!le STN 050705 alebo STN _EN IS09606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.6.1. 8 • RÚROVt VEDENIA Klúčový odborník 135. Osobil oprävnen.i k zv.irilnlu etektrickým oblúkom neuvlilcou sa elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov vysokoleaovilných austenitických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivillent 

1.1.2.4.6.2. 724-Str~baveníe KlúčovVodbornik 11, Elektrotechnik -v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iváznostl na Vyhlašku MPSVilR č. 508/2009 Z.z., illebo ekvivalent 
1.1.2.4.6.2. 724•Stro/névybilven/e Klúčový odbornik 14, Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zikonil é.124/2006 Z.z. v n.iväznostl n.J1 Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil 

n.iviilznosťupliltňuje,illebo ekvivalent 
1.1.2.4.6.2. 724 • Strojné~bavenie Klúčový odborník 129. Osoba opr.ivnenä k zv.iranlu plameňom v zmvsle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, illebo ekvivalent 
1.1.2.4.6.2. 724 •Strojnévyb.llveni• Klúčový odborník l 30, Osobil opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmvsle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivil1ent 

1.1.2.4.6.2. 724-Strojnévybilvenie Klúčový odbornílr. 131. Osobil opr.ivnen.i k zviraniu elektrickým oblúkom t.Jlvlacou sa elektródou v ochrannej iltmosfére plynov, v zmysle STN 050705 illebo STN EN 
ISO 9606_,_ ilfebo ekvivillent 

1.1.2.4.6.2. 724-Strojnévybaveníe 

1.1.2.4.6.2. 724-StroJnévybilvenle 

Klúčový odbornik 132. Osobil opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrickým oblúkom tilviacou Sil elektródou v ochrannej iltmosfére u1ónu vysokoleaovaných ilusteníckých 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 134. Osoba opr.ivneniÍ k zv.iranlu lektrickým oblúkom netilvlacou s1 elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov neleaovaných a nizkoleaovaných 
oceli_,_ v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivillent 

1.1.2.4.6.2. 724-Strojnévybaveníe Klúčový odborník 135. Osobil opr.ivnen.i k zv.irilnlu elektrickým oblúkom netavíilcou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokole1ovilných austenitickVch 
oceli,~zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.2.4.6.2.724•Stroj~~bilve_nle lni.e!_ilCOvník lrtštilliltér 
1.1.2.4.6.3.Etektro.riadiacia prenosoVVsvstém 
1.1.2.4.6.3. Elektro. riadiaci a prenosový svstém 

Klúčový odbornik 11- Elektrotechnik -v zmysle zikona č. 124/2006 Z.z. v náv.iznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., il1ebo ekvrvillent 
Klúčový odbornik 12. Samosutný elektrotechnik ·v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v nävaznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ii lebo ekvivalent 

1.1.2.4.6.3.Elektro.rladiaclaprenosovýsystlim Klúčový odborník 13- Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzky-v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznosti nil Vyhlá~ku MPSVilR é, 
508/2009 Z.z. ak H n.ivhnosť uplat~uje-'- alebo ekvivalent 

1.1.2.4.6.3,Elektro.riad(ilcíaprenosovýsystém Klúčový odborník 14, Revizny technik, technické Zilrlildenle elektrické ·v zmysle z:ikonil č. 124/2006 2.z. v n.iv~znostl na Vyhl.lšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.lväznosťuplatňuJ•.aleboekvívillent 

1.1.2.4.6.4. M3S • 164 Montäl čerp .• kompres. ii 'Vodohosp. zar. KlúCový odborník 14, Revizny technik, t1chnlcké zariadenie elektrické-v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v n.ivOnnostl na Vyhlašku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil 
n.iv.iiznosťupliltňuje, illebo ekvivalent 

1.1.2.4.6.4. M35 • 164 Mont.ii čerp .. kom pres. avodohosp. zar. 
1.1.2.4.6,4. M35 • 164 Mont.ii čerp .. kom pres. ilvodohosp. zar. 

lnýprilcovník 
lnýprilcovnik 

1.1.2.4.6.4. M35 -164 Mont.il čerp .• kompres. avodohosp. ur. 
1.1.2.4.6.4. M35 • 164 Mont.Ii čerp„ kompres. ilvodohosp. ur. 

lľ\Vpracovmlr. 
lnýpracovnik 

6. Revízny techník, technické zariadenie tlilkové-v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iv:nnostl nil Vyhl.lšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosťuf!atňuje,aleboekvivillent 
29. Osoba opr.ivnen;i k zviranlu plameňom v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
30. Osoba opr.ivneniÍ k zv.iraniu elektrickým oblúkom obillenou elektródou, v zmysle STN 050705 illebo STN EN 1509606, alebo ekvivalent 

~rojekunt 

1.1.2.4.6.4. M35 • 164 Mont.ii čerp •. kompres. avodohosp. zar. lnýprilcovnik 31. Osoba oprävnenä k zv.lrilnlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov, v zmysleSTN 050705 illebo STN EN 
IS09606,aleboekvivalent 

1.1.2.4.6.4. M35-16-4 Mont.Ii čerp„ kom pres, avodohosp. zar. Iný pracovník 

1.1.2.4.6.4. M35 • 164 Mont.ii čerp .• kompres. ilvodohosp. zar. lnýprilcovnik 

1.1.2.4.6.4. M35-164 Mont.Ii éerp„ kom pres. a vodohosp. Zilf. lnýprilcovnik 

32. Osobil opr.ivnen.i k zv.iraniu elektrickým oblúkom tilvlacou Sil e!ektródou v ochrannej iltmosfére i1r1ónu vysokoleaovaných ilustenických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, illebo ekvivalent 
34. Osobil opr.ivnen.i k ;cv.\raniulektficÍcým oblúkom netaviacou H elektrôdou v ochrannej iltmosfére plynov neleaovilných a nizkole1ovaných 
oceli, v zmysle STN 0S0705 alebo STN EN ISO 9606, ii lebo •kvivalent 
35. Osobil opr.ivnen.i k zv.iraniu elektricki-~ o·b1úkom netaviilcou H elektródou v ochrannej iltmosfére plynov vysokole1ovaľ\Vch austen1t1ckých 
oceli, v :mysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, il1ebo ekvrviltent 

1.1.2.4.7.l. 8 • RÚROVÍ VEOENIA lnlifilcovnik initillatér 

261 263 24 

261 263 24 

261 263 24 

261 263 24 

261 263 24 
264 265 16 
264 265 16 

264 265 16 

264 265 16 

266 267 16 

266 267 16 
266 267 16 

266 267 16 
266 267 16 

266 267 16 

266 267 16 

266 267 16 

266 267 16 

268 270 24 
268 270 24 
268 270 24 

268 270 24 

268 270 24 

268 270 24 

268 270 24 

271 m 24 
271 m 24 

271 m 24 
271 m 24 

271 m 24 

271 m 24 

271 m 24 

271 m 24 

271 273 24 
274 275 16 
274 275 16 

274 275 16 

274 275 16 

276 277 16 

276 277 16 
276 277 16 

276 277 16 
276 277 16 

276 277 16 

m 277 16 

276 277 16 

276 277 16 

21s· 280 24 



l.l .2 .4 .7 .1 . 8 - R Ú R O Vl V E D E N IA 

1.1 .2 .4 .7 .l . 8 - R Ú R O Vl V E D E N IA 

K IU čo vVo dbo rn ik 129 . O so b il op r.i vnen á k zv.i r ilm u plilm erio m v zm ys le ST N 0 S0 70 5 ii lebo STN EN ISO 9606, illebo ekvlvillent 
KIUčový odborník 130. Osobil oprávnená k zvárt1niu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvlvillent 

1.1.2.4.7 .l. 8 - RÚROVl VEDENIA KIUčoVV odborník 131. oseea opr.ivnen.i k tvárilniu elektrickým oblUkom tilVlilcou Sil elektródou v ochrilnnej .itmoslére plynov, v zmysle STN 0S0705 illebo 5TN EN 
ISO 9606_,_ ii lebo ekvlvillent 

l.l.2.4.7.1. 8- RÚROVÉ VEOENIA KIUčovV odborník l 32. oseea opr.ivnen.i k zv.ir,1niu elektrick'(m oblUkom tilviilcou Sil elektródou v ochrannej iltmosfére ar1ónu vvsokole1ovan'(ch ilustenick'(ch 
oceli, v zmysle STN.Q.S0705 ii lebo STN {_N ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.l. 8- RÚROVÉ VEDENIA KIUčov'( odbornik 134. cseea opr.ivnen.i k zvárilnlu lektrickým oblUkom neuv!ilcou Sil elektródou v ochrannej iltmosfére plynov nele1ovan'(ch ii nízkole1ovan'(ch 
oceli._ v zmysle STN 050705 alebo STN EN _!SO 9_~ ii lebo ekvrvillent 

1.1.2.4.7.l. 8- RÚROVÉ VEDENIA KIUéov'( odborníll l 35. Osoba opr.ivnen.i k tv.irilniu elektrick'(m oblUkom netavi.11cou Sil elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovan'(ch austenitických 

1.1.2.4.7.2. 724-Strojnévybavenie 
1.1.2.4.7.2. 724-Sirojnévybavenle 

oceli, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvrv.11lent 
KIUčov'( odbomik 1. Elektro1echnlk -v zmysle zákonil é.124 2006 Z.z. v n.ivilznostl na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvlvillent 
KIUéov'( odborník 4. Revízny 1echnik, technické zariildenie elektrické-v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náváznostl na Vyhlášku MPSV.11R é. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.iváznosťu_e_lat~uje. illebo ekvlvt1lent 

278 280 24 
278 280 24 

278 280 24 

278 280 24 

278 280 24 

278 280 2, 

281 283 24 
281 283 24 

Priklild vyplneniil z.ivnného n.ivrhu rHHzäcie di-lil - prilcovníc1: '~- --- 1.1.1.Zemné_e_r.ice KIUčo_',I_Yodborníll 
1.1.1.Zemné_~r.ice lni.e_rilcovník 

12 15 32 
Mur.ir 10 20 88 
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1.1,2.4.7.2. 724- Strojné vybavenie 
Kh.ičo · odbornik 29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zm sie STN 050705 alebo STN EN 1S0 9606, alebo ekvivalent 
Kh.ičový odborník 30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.2. 724 - Strojné vybavenie KIUčový odborník 131. Osoba oprávnená k zyáraniu elektrickým oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN ISO 9606!._al~bo ekvivalent 

1.1.2.4.7.2. 724 • Stroj ni! vybavenie 
1.1.2.4.7.2. 724 • Strojne! vybavenie 

Klúčový odborník 32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfl!re argónu vysokolegovaných austenických 
Klúčový odbornik 34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nizkolegovaných 

oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.7.2. 724 • Stroj ni! vybavenie Klúčový odborník 135. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných 

austenitických oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.7.2. 724 • Strojne! vybavenie 
1.1.2.4.7 3. Elektro. riadiaci a prenosový svstén 
1.1.2.4.7 3. Elektro. riadiaci a prenosový systl!m 

In' pracovnik inštalatér 
K lúčový odborník 1. Elektrotechnik •v zmysle zákona č. 124/2006 2.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č, 508/2009 Z.z., alebo ekvivalen1 
K lúčový odborník 12, 5amostatnY elektrotechnik ·v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7 3. Elektro. riadiaci a prenosový systém K lúčový odbornik 13, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4,7.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém K lúčový odborník 14, Revízny technik, technickl! zariadenie etektrickl! •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatiiuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montáž čerp„ kompres. a vodohosp. zar, K lúčový odborník 14. Revízny technik, technlckl! zariadenie elektrickl! •v zmysle zákona č, 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montáž čerp. kom pres. a vodohosp. zar. 
1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montái čerp, kom pres. a vodohosp. zar. 

In· pracovník projektant 
Iný pracovník 6. Revízny technik, technickl! zariadenie uekcvé •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

náväznosť upJatňuje, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montál čerp„ kompres. a vodohosp. zar. 
l.l.2.4.7.4. M35 • 164 Mont.ii čerp„ kompres. a vodohosp. zar. 

In· racovnik 29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zm sie STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
lnY pracovnik 30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlckYm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 150 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7,4. M35 • 164 Mont.ii čerp„ kompres. a vodohosp. zar. Iný pracovník 131. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montál čerp„ kompres. a vodohosp. zar. Iný pracovnik 132. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlckYm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovanYch austenick'Vch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4,7.4. M35 • 164 Mont.ii čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'Vpracovnik 34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfl!re plynov nelegovaných a nizko1egovaných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.7.4. M35 • 164 Montáf čerp .. kompres. a vodohosp. zar. lnYpracovník 35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanYch 
austenitíckYch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVt VEDENIA lnY_e_racovnik inštatatl!r 
1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVIÉ VEDENIA Klúčový odborník 129. Osoba oprávnená k zváraniu plameiiom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVI: VEDENIA Klúčový odbornik 130. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlckým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVIÉ VEDENIA K lúčový odbornik 131. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'Vm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVE VEDENIA K lúčový odbornik 132. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickYm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo 5TN EN ISO 9606, alebo ekvlvalent 

l.l.2.4.8.1. 8 • RÚROVIÉ VEDENIA Klúčový odbornik 134, Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nizkolegovaných 
oceli, v zmysle STN 05_9?_~ alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.1. 8 • RÚROVE VEDENIA K lúčový odborník 135. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokole80vaných 
austenitick'Vch oceli, v zmysle STN 05070S alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.2. 724 • Str~avenie K lúčový odbornik 11. Elektrotechnik •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z .• alebo ekvivalent 
1.1.2.4,8.2. 724 • Strojne! vybavenie K lúčový odbornik 14, Revizny technik, technické zariadenie elektrickl! •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.8.2. 724 • Stroj ni! ~bavenie KIUčový odborník [ 29. Osoba oprávnená k zváraniu ptameiiom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.8.2. 724 • Strojne! vybavenie Klúčový odbornik l 30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.2. 724 • Strojné vybavenie Klúéový odbornik 131. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 

1.1.2.4.8.2. 724 • Strojné vybavenie 
EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 132. Osoba oPrävnená k zváraniu elektrickYm oblúkom 1aviacou sa elektródou v ochrannej atmosfere argónu vysokolegovaných aus1enickYch 

1.1.2.4.8.2. 724 • Strojné vybavenie 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 134. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm obh.ikom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfere plynov nelegovanYch a nizkolegovaných 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.2. 724 • Stroj ni! vybavenie Klúčový odborník 135. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfere plynov vysokolegovaných 
austenitick'Vch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.2. 724 • Strojné vybavenie lnýpracovnik I inštalatér 
1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiac! a prenosový svstém K lúčový odbornik [ 1. Elektrotechnik •v zmysle zákona č. 124/2006Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiac! a prenosov-V systém K lúčový odbornik 12. SamostatnY elektrotechnik •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiac! a prenosový systém Klúčový odbornik l 3, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatň ufe, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiac! a prenosový systém Kľúčový odborník 14. Revízny technik, technickl! zariadenie elektrickl! •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

1.1.2.4.8.4. M35 • 164 Montäf čerp„ kom pres. a vodohosp. zar. Klúčový odborník 14, Revizny technik, technické zariadenie elektrickl! •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.1.2.4.~-=-M_3j, • l~_fy'!Of\_tálterp~_~s_,_a_vodo_t!_oJp_,_za!,_ l!!'f 1!!:acovnik Pf_O~~li!_Dt_ 

281 283 24 
281 283 24 

281 283 24 

281 283 24 
281 283 24 

281 283 24 

281 283 24 
284 285 16 
284 285 16 

284 285 16 

284 285 16 

286 287 16 

286 287 16 
286 287 16 

286 287 16 
286 287 16 

286 287 16 

286 287 16 

286 287 16 

286 287 16 

288 290 24 
288 290 24 
288 290 24 

288 290 24 

288 290 24 

288 290 24 

288 290 24 

291 293 24 
291 293 24 

291 293 24 
291 293 24 

291 293 24 

291 293 24 

~ 291 293 24 o u, 
291 293 24 o c,..... 
291 293 24 o 1 
294 295 16 o 

() C 294 295 16 o 
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294 295 16 

296 297 16 

296 297 16 
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1,1.2.4.8.4. Vl35 • 164 Montá} čerp.. kompres. a vodohosp. zar. 1ny pracovník 

1.1.2.4.8.4. Vl35 • 164 Montál čerp. kompres. a vodohosp. zar. 
1.1,2.4.8.4. \1135-164 Montá} čerp. kompres. a vodohosp. zar. 

Inypracovník 
ln'f pracovnik 

1,1.2.4.8.4. \1135 -164 Montá} čerp„ kompres. a vodohosp. zar. lnY pracovník 

1.1.2.4.8.4. -.135 • 164 Montáž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.8.4. \1135 • 164 Montá} čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovník 

1.1.2.4.8.4. \o13S • 164 Montál čerp .. kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovník 

1.1.2.4.9.l. 3 • RÚROVÉ VEDENIA 
1.1,2.4.9.l. 3 • RÚROVÉ VEDENIA 

Inypracovnik 
KILlč~ odbornik 

1.1.2.4.9.l. 3 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčoyY odbornik 

1.1.2.4.9.1. 3- RÚROVÉ VEDENIA KIUčoyY odbornik 

1.1.2.4.9.1. 3 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčoyY odbornik 

1.1.2.4.9.1. 3 • RÚROVÉ VEDENIA KILlčov'f odbornik 

1.1.2.4.9.1. 3 • RÚROVÉ VEDENIA KILlčov'f odbornik 

1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie 
1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie 

KILlčový odborník 
KILlčovY odbornik 

1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie KIUčoyY odbornik 
l.l.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie KIUéoyY odbornik 

1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie KILlčoyY odbornik 

1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie KILlčoyY odborník 

1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie KILlčoyY odborník 

1.1.2.4.9.2. 724 • Strojné vybavenie KIUčoyY odborník 

l.l.2.4.9.2. 724 • Strojné vybavenie l~'(,e.racovnik 
l.l.2.4.9.3. :lektro. riadiaci a prenosoVý systém KILlčoyY odbornik 
1.1.2.4.9.3. ::lektro. riadiac:! a prenosoyY systém KlúčovVodbornik 

1.1.2.4.9.3. :lektro. riadiac! a prenosoyY systém Klúéov'f odbornik 

1.1,2.4.9.3. nektrc. riadiaci a prenosoyY systém KIUčoyY odborník 

1.1.2.4.9.4. Vl3S -164 Montá} čerp .. kompres. a vodohosp. zar. KILlčovY odbornik 

1.1.2.4.9.4. \o13S- 164 Montá} čerp„ kompres. a vodohosp. zar. lni.e.racovnik 
1.1.2.4.9.4. Vl35- 164 Montáž čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.9.4. Vl35- 164 Montái čerp„ kompres. a vodohosp. ur. l!!i.e.racovnik 
l.l.2.4.9.4. \1135 -164 Montái čerp .. kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.9.4. \1135 • 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar. ln'fpracovnik 

1.1.2.4.9.4. \1135 • 164 Montái čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.9.4. \1135- 164 Montáž čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.9.4. Vl35 - 164 Montáž éerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'f pracovnik 

1.1.2.4.10.l 8 • RÚROVÉ VEDENIA lnY,e.racovnik 
1.1.2.4.10.l 8 • RÚROVÉ VEDENIA Klúč~ odbornik 
1.1.2.4.10.l 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUéov'f odbornik 

1.1.2.4.10.l 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčoyY odbornik 

1.1.2.4,10.l 8 • RÚROVÉ VEDENIA KIUčoyY odbornik 

6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 1 296 297 16 
náväznosť uplatňu·e. alebo ekvivalent 
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 296 297 16 
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 296 297 16 

31. Osoba opr.ivnená k zváraniu elektrick'fm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 1 296 297 16 
EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlckVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovan'fch austenick'fch 1 296 297 16 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovanVch a nizkolegovan'fch 1 296 297 16 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanYch 1 296 297 16 
austenitickYch oceli v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

inštalatér 1 298 300 24 
29. Osoba opr.ivnená k zváraniu plameňom v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 298 300 24 
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 298 300 24 

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektr!ckYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 1 298 300 24 
EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osoba oprávnená k zvaraniu elektrlck'fm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovan'fch austenick'fch 1 298 300 24 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovan'fch a nizkolegovan'fch 1 298 300 24 
oceli, v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606 alebo ekvivalent 
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlck'fm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovan'fch 1 298 300 24 
austenltick'fch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 1 301 303 24 
4. Revizny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v n.iväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 1 301 303 24 
náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 301 303 24 
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm ob1Ukom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 ii!ebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 301 303 24 

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 1 301 303 24 
EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokotegovan'fch austenick'fch 1 301 303 24 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
34. Osoba oprávnena k zváraniu lektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovan'fch a nizkolegovanYch 1 301 303 24 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovan'fch 1 301 303 24 
austenitickYch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

inštalatér 1 301 303 24 
l. Elektrotechnik -v zmvsle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 1 304 305 16 
2. SamostatnY elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 1 304 305 16 

3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky-v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 1 304 305 16 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuíe, alebo ekvivalent 
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z, v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 1 304 305 16 
náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona C. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 1 306 307 16 
náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 

projektant 1 306 307 16 
6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v n.iväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 1 306 307 16 
náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
29. Osoba oprávnená k zviiraniu plameňom v zm sie STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 306 307 16 
30. Osoba oprávnená k zv.iraniu elektrick'fm oblLlkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 306 307 16 

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 1 306 307 16 
EN lSO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektríckVm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovan'fch austenick'fch 1 306 307 16 

ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrlck'fm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovan'fch a nizkolegovan'fch 1 306 307 16 

oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblLlkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanVch 1 306 307 16 

austenltickVch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
inštalatér 1 308 310 24 

29. Osoba oprávnená k zváraniu lameňom v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 308 310 24 1 1 1 1 o 
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickYm oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 1 308 310 24 1 1 1 1 o 

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblLlkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 1 308 310 24 
EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrick'fm oblUkom taviacou sa elek1ródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovanYch austenick'fch 1 308 310 24 
~ ~e_EN (J_50_]Q~_ al~bo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
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1.1.2.4.lC..1. 8- RÚROVÉ VEDENIA K lúčový odborník 134, Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovan'fch a nizkolegovan'{ch 
oceli, v zmysle SIN 05070S alebo STN EN ISO 9606 _,_ alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.l. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Klúčový odbornik l 35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanYch 
austenitickYch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 - Strojné vybavenie KIUéový_o~bornik [ l. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006_Z~~~ä_!ností n_a Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.i.. alebo ekvivalent 
1.1.2.4.lC:.2. 724 • Strojné vybavenie 

l.1.2.4.lC.2.724-Str~avenle 

KIUčový odborník 14, Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

KIUC:Ový odborník 129. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.2.4.lC.2. 724 • Strojné vybavenie KIUčový odborník 130. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 - Strojne vybavenie KIUčový odborník !31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfl!re plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
EN ISO 9606. alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 • Strojné vybavenie KIUčový odborník 132. Osoba oprávnená k zväraniu elektrickým oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenlckých 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 150 9606, alebo ekvívalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 • Strojne vybavenie KIUčov'{ odborník 134, Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovanYch a nízkolegovanYch 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvívalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 • Strojne vybavenie KlUčoV'{ odborník I3S. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanYch 
austenitických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.2. 724 • Strojne .'!'Y_bavenie lni.E,racovník in5talatl!r 
1.1.2.4.lC.3. Ele~tro. riadiaci a _e_renosoVV systl!m KIUčoVV odbornik 11. Elektrotechník -v zmysle zákona é. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
l.l.2.4.lC.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém KIUčoVV odbornik 12, SamostatnY elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.3. Elektro. riadiac! a prenosový systém KIUčový odborník l 3, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky-v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatň ufe, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.3. Elektro. riadiac! a prenosový svstém KIUčový odborník 14, Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.4. M35 • 164 Montáž čere.. kompres. a vodohosp. zar. KIUčoVV odborník 14. Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zákona č. 124/2006 ž.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.2.4.lC.4. M3S -164 Montáž čerp .. kompres. a vodohosp. zar. lni.E,racovnik _e_rojektant 
1.1.2.4.lC.4. M3S • 164 Montáž čerp„ kompres. a vodohosp. zar. ln'{pracovník 6. Revízny technik, technickl! zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlá!ku MPSVaR č. 508/2009 z.r. ak sa 

náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
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1.1.2.4.10.4. M35 • 164 Montd čerp„ kom pres. a vodohosp. ur. 
1.1.2.4.10.4. M35 • 164 Montai terp .. kom pres. a vodohosp. zar. 

1nýpr.icovník 
Iný pracovník 

29. Osoba oorivnenä k 1viranlu plilmeňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
30. Osoba opr.ivnen;i k zváraniu elektrickým ob!Ukom obalenou elektródou, v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvfvalenr 

1.1.2.4.10.4. M35 • 164 Mont;ii čerp„ kompres. a vodohosp. zar. lnVpracovník 31. Osoba opr.livnen;i k zväraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej itmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
1S09606_,_aleboekviva!ent 

1.1.2.4.10.4. M35 • 164 Mont;if čerp .• kompres. a vodohosp. zar. lni...e.r.icovník 32. Osoba opr;ivnen;i k zvár.iníu elektrickým obllJkom tav(acou sa elektródou v ochrannej atmosfé~il~i~~u_vvsokoleiov.iných ilustenických 
l.l.Z.4.10.4. M35-164 Mont;if čerp .. kompres. ;i vodohosp. aar. Iný pracovník 34. Osoba opr;ivnen;i k zv;iraniu lektrlckým oblúkom netaviacou Sil elektródou v ochr;innej atmosfére plynov nelegovaných a nizkoleiov;iných 

ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, aleec ekvivalent 
l.l.Z.4.10.4. M35-164 Montáž čerp .• kompres. ii vodohosp. zar. lnýpr.icovník 35. osoba opr;ivnen.i k zv;ir.iniu elektrickým oblUkom neravtaccu sa elektródou v ochr.innej atmosfére plynov vysokolegovaných austenit1ckých 

ocelí, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, alebo ekviv;i!ent 
1.1.2.4.11.1. MZZ-156 Mon1;iž ozn.im. s1gnal. ;i z.ib. z.iriadenl 
1.1.2.4.11.1. MZZ-156 Mon1;ii oznam. síin;il. ;i zab. zariadení 

KlúéovV odborník l. Elektrotechnik •v zm sie z;ikona č. 124/2006 Z.z. v n;iv.liznosti na Vyhl;iSku MPSV.iR é. 508/2009 Z.z., .ilebo ekvivalent 
K!UčovV odbornílc. Z. Samostatný elektrotechnik •v zmysle z;ikon;i č.124/2006 Z.z. v n;iváznostl na Vyhl;išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., aieec ekvivalent 

1.1.Z.4.ll.1. MZZ-156 Montáž canam. signal. ;i zab. zar!.ideni K!Učový odborník l 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev;idzky •v zmysle aákona č.124/2006 Z.l. v n.ív.iznosli n;i Vyhl;išku MPSVaR č. 
508~09:9 Z.z • .ik sa n.ív.iznosť uplatiiuje, alebo ekvivalent 

1.l.Z.4.11.1. MZ2-156 Mont;ii eanam. sign.ii. a zab. zariadeni K!účovýodbornik 4. Revízny technik, technické z.iriadenie elektrické-v zmysle z;ikona č.124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik sa 
n;iv.iznosťupl.itňuje,aleboekvivalent 

1.1.2.S.l. Vyhotovenie dokument;icle skutočného vyhotovenia vráune jKlúéový odbornik 
kompletnej dokument;iciev zmysle Zmluvy (a/ DRS) 

4. Revízny technik, technické zarl.iden!e elektrické-v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náváznosti na Vyhl;iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik sa 
návatnosťu.e_latňuje.aleboekvivatent 

1.1.Z.S.l.VyhotoveníedokumentácieskutoCnéhovyhotovenia vrátane IKlúčovYodbornik 
kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (ilj DRS) 

5. Revízny technik, technické zariadenie plynové •v zmysle z;ikonil č. 124/2006 z.z. v n.iv.liznostl na Vyhlášku MPSV.iR é. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivhnosťuplatňuje,illeboekvivalent 

1.1.Z.S.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia vráune K!UčovY odbornik 6. Revizny technik, technické zufaden!e tlakové ·v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náv.iznostl na Vyhl;išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
kompletne dokumentácie v zmysle Zmluvy (;ij DRS n;ivaznosť upl.itňu"e, alebo ekvlv.ilent 
1.1.2.5.l. Vyhotovenie dokumentácie skutoCného vyhotovenia vr;itane KIUCOvY odborník 7. Revízny technik, technické zariadenie zdvihacie •v zmysle z;ikon;i č. 124/2006 Z.z. v n;iv:tznostl na Vyhlášku MPSV;iR č. 508/2009 z.z. ak sa 
kompletne· dokument.ide v zmysle 2mluvy a DRS) návunosť uplatňu"e, alebo ekvivalent 
1.1.2.5.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane I KIUčovY odbornik 141. Projektant 
kompletnej dokumentádev zmysle Zmluvy (aj ORS) 
1.1.3.1.1.1.Zemne.e_r;ice lni.e_r.icovnik interni.e_racovnik 
1.1.3.1.1.1.Zemnépráce KIUčovY odborník l 37. Osoba opr;ivnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle zákon;i č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.l.3.1.l.l.Zemnépr.ice KIUčovY odbornik l 19. Osob;i na obsluhu vybr.inYch stavebnYch strojov a zariadeni, a to strojov a zuiadeni na zemné práce (dozér;i, rýp;idla a hÍbidla, 

nilkladacieho a vykl;idacleho stroja, frézy ;i ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle dkon.i č.124/2006 Z.z. v náv.izností n;i 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;iváznosť upl~!fluje, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.1.Zemnépr.ice 

1.1.3.1.1.1.Zemnépráce 

K!UčovY odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného ier!avil v\iložníkového typu a vežového žeriava vYloinikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
náv.iznostl n;i Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť upl~. alebo ekvivalent 

KIUčovY odborník l 13. Viu;ič;i bremien, v zmysle z;ikon;i č. 124/2006 Z.z. v návaznostl na Vyhl.íšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, ;ilebo 
ekviv.ilent 

1.1.3.l.l.l.Zemné.e_ráce KlúčovV odbornik l 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paienia v zmysle Vyhláiky MPSV;iR č.147/2013 Z.z., .ilebo ekvivalent 
1.1.3.1.1.l.Zemnépráce KlúčovYodbornik l 27. Osob;i na obsluhu vybranYch lesníckych strojov, a to osoba n;i obsluhu ručnej motorovej reťazovej pi!y pri ťažbe drev.ia ručnej motorovej 

reťazovej píly pri Inej činnosti, v zmysle z;ikona C.124/2006 Z.z. v náv.iznosti na Vyhlášku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, 
alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.2.Z.iklad.inle lnYpracovnik J interni.e_r.icovník 
1.1.3.1.1.2.Zaklad;inie Kh.ičovYodborník 120. Osoba n;i obsluhu vybraných suvebnYch strojov ii zariadení, ;i to strojov ;i zariadení nil vYrobu, spracúv;inle a presun betónovYch zmesi 

(beton;irky), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik sa n;ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.2.Zakladanie KIUčovY odborník l 37. Osoba oprávnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle z;ikona č. 8/2009 v pl,1tnom znení v nadv.iznosti n;i vyhl;išku č. 225/2004, .ilebo 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.2.Z;iklad;inie KIUčovY odborník l 10. Osob;i na obsluhu mobilného žeriav;i výloiriikového typu a vežového ieri.iva vYloiníkového typu, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v 
náv.iznostl n;i Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik s;i návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.2.Zakladanie KIUčovY odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 2.z. v náv;iznosti na Vyhl;išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik s;i n;iv.liznosť upl;itňuje, .ilebo 
ekviv.ilent 

1.1.3.l.J~~--' Z'<l5lé_ a ~om.e_letné _ko_nštrukcie lni.e_r.icovnik interni..e.racovnik 
l.l.3.1.l.4.Vodorovnékonštrukcie 

1.1.3.1.1.4.Vodorovnékonštrukde 

KlUčovY odborník 119. Osoba na obsluhu vybr.inYch stavebnYch strojov ;i zarl.ideni, a to strojov a zariadení n;i zemné pr;ice (dozéril, rýp;idla a hÍbld!a, 
nakl.id.icieho a vyklildacleho stroj.i, frézy a ryhovača, skrejperil, rUrového uklildača, valc.i), v zmysle zákon;i č.124/2006 Z.z. v náv.iznosti n;i 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik s.i náv.iznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

K!UéovY odborník 137. Osob;i oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle z;ikon;i č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti n;i vyhlášku č. 225/2004, ;ilebo 
ekviv.i!ent 

1.1.3.1.1.4.Vodorovnl!konštrukcie 
1.1.3.1.l.4.Vodorovnékonštrukcie 

lnY pracovník internýpr,1covriik 
KlúčovY odborník ZO. Osob;i n;i obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zarl;ideni, a to strojov a zariadeni nil vYrobu, spracúvanie a presun betónovYch zmesi 

{betonárky), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v návunosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z . .ik sa návaznosť uplatňuje, alebo ekviv;ilent 

1.1.3.l.l.5.Komunlkácie KIUčový odborník l 37. Osoba opr;ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle z;ikona č. 8/2009 v pl;itnom zneni v nadváznosti n.i vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.5.Komunik;icle 
1.1.3.1.1.5.Komunik;icJe 

lni.e_racovník ;isfaltér 
Iný prac_ovník .l___ _ Interný pr;icovník 

1.1.3.l.l.5.Komunik;icie KIUčovYodbornik 120. Osoba r,,1 obsluhu vybranYch stavebných strojov ;i zariadení, ;i to strojov a zariildení na vYrobu, spracúvanie a presun betónovYch zmesí 
(beton;irky), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náv.liznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik s;i náv.liznosť uplatňuje, alebo ekviva!ent 

1.1.3.1.1.5.Komunlk;icle 

l.l.3.1.1.5.Komunikäcie 

KlúčovY odborník l 19. Osob;i na obsluhu vybr.inYch stavebných strojov ;i zarl.ideni, a to strojov ;i zarladeni na zemné práce (dozéra, rýpadla a hľbidl.i, 
nakladacieho a vykladacieho stroj.i, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náváznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s;i náváznosť uplatňuje, ;ilebo ekvivillent 

KlúčovY odborník 110. Osoba na obsluhu mobilneho žeriava vYloinikového typu a vežového žeriava vYložnikového typu, v zmysle z;ikona č. 124/2006 Z.z. v 
náv~zností n;i Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik sa náv;iznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.5.Komun!kácle KlúčovY odborník l 13. Víazač;i bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v návizností na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;iväznosť upl,1tňuJe, ;ilebo 
ekviv.ilent 

1.1.3.1.1.6. Úpravv pavrchov. podlahy. osadenie_ lni..e_r.icovnik interni.e_racovnik 

-- -- PDeatMN1111...--·1Poe.t,,____ 
316 317 16 
316 317 16 

316 317 16 

316 317 16 
316 317 16 

316 317 16 

311 370 480 
311 370 480 

311 370 480 

311 370 480 

541 570 240 

541 570 240 

541 570 240 

541 570 240 

541 570 240 

376 670 9440 
376 670 7080 

376 670 7080 

376 670 2360 

376 670 2360 

376 670 2360 
376 670 o 

502 534 792 
502 534 264 

502 534 528 

502 534 264 

502 534 264 

535 538 64 
384 633 2000 

384 633 4000 

384 633 8000 
384 633 2000 

596 726 5240 

661 726 2640 
596 726 4192 
596 726 1048 

596 726 2096 

596 726 1048 

596 726 1048 

606 606 24 

- 

~ 
521 

521 

521 

421 

- 

~ 
540 

540 

540 

490 

l'OCII~-..- 

.!§2. 
160 

160 

160 

1680 



1 .1 .3 .1 .1 .6 . Ú p ra vy po v rc h ov . po d la h y . os a d e n ie K IU é o v Y o d bo m ílc 12 0 . Oso b a n a o bs lu h u vy b ra n Y c h sta v e bn Y ch stro jov a za r ia d e n í, a to Str o jo v a za ria d e n í n a vY ro b u , sp rac .:.V a n 1e a p res u n be tó n o \'Y ch zm es í 

(bet o n .i rky J, v zm ys le z iÍ ko n a č.1 2 4/2 006 Z .z . v n iÍv az n o st 1 n a V yh l.i šku M P S V a R č . 508 /2 009 Z .z . a k sa n iÍv :n n os ť u p la tň u je , a le bo e kv iv a le n t 

1.1 .3 .1 .l .6 . Ú p ra vy po v rc h ov . po d la h y . o sa d e n ie K IU čo v Y o d bo m ik l 37. Osoba opriÍvnen.i viest'. motorové vozidlo v zmysle ziÍkona é. 8/2009 v platnom znení v nacMiznosti na vyhliišku é. 225/2004, alebc 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.7. RUrovévedenie 
1.1.3.l.l.7. RUrovévedenie 

lnYpracovník 
KIUčo\ly odbornik j 10. Osobi na obsluhu mobilného ierlava vYloinikového typu a veiového žeriava vYloinikového typu, v zmysle ziÍkona č. 124/2006 Z.z. v 

niivaznostl na Vyhliilku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa niÍvaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

irdtalatér 

1.1.3.1.1.7.RUrovévedenie KIUéovYodbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v niÍvbnostl na VyhliÍšku MPSVaR (. 508/2009 Z.z. ak sa n;iváznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.7.RUrovévedenie 
1.1.3.1.1.7. RUrovévedenie 

KIUéový odbomik 29. Osoba opriÍvnen.i k zviÍranlu lameňom v zmvsle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivilent 
KIUéovYodbornik 30. Osoba opriÍvnenä k zváraniu elektrlckYm oblUkom obalenou elektródou, v zmysleSTN 050705 ;ilebo STN EN ISO 9606, alebc ekv1v;ilent 

1.1.3.1.1.7. RUrovlivedenle KIUéovYodbornik 131. oseea opriÍvneniÍ k zviir;inlu elektrlckYm oblUkom taviacou aa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
IS09606_,_aleboekviv;ilent 

1.1.3.1.1.7.Rurovévedenie 

1.1.3.1.1.7.RUrovévedenie 

1.1.3.1.1.7.RUrovlivedenie 

KIUčovYodbomik 132. Osoba opriÍvnenä k zviÍranlu elelr.trid:Ym oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosflire ;iraónu vysoko!eaovanYch austenickYch 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KIUéovY odborník l 34. Osoba opriÍvneniÍ k zviÍranlu !ektrlckYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov neleaovinYch a nizkoleaovanYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo. STN EN ISO 9606, alebo ekvNalent 

KIUéovY odborník l 35. Osoba op~v~eniÍ k---;iraniu elektric~,:;:;-obtUkom netaviacou sa elektródou v ochrann-J atmosfére plynov vysokole1ov1nYch austemtickYch 
oceli. v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.7.RUrovévedenie KIUéo'ly odbor nik l 37. Oso bi opriÍvnen;i viesť motorové vozidlo v zmysle ziÍkona č. 8/2009 v platnom znení v nadvhnosti na vyhliÍšku é. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.7. RUrovévedenie 
l.l.3.1.1.8.0statnékonštrukciea priÍce-bUraníe 

KIUéovY odbornílc 40. Osoba spôsobilá podľi poiíadaviek STN EN ISO 9712:2012 • skušanie tesnosti l T /8 2 s-iupefl 
KIUéovY odborník 10. Osoba na obsluhu mobilného teriiva \'Yložnikového typu I vežového žeriava vYloinikoveho typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

niÍv.ilzností ni Vyhtáiku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. 1k sa náviiznosť uplatliuje. alebo ekvivalent 
1.1.3.l.l.8.0statnékonštrukciea priÍce-bUraníe KIUčoVV odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle dkona é.124/2006 Z.z. v niivaznosti na Vyhl;íšku MPSVaR é. SOS/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
1.1.3.1.1.8. Ostatne konštrukcie a ,e.r_á~~bU~_níe KIUéový odbornik 129. Osoba opriÍvneniÍ k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 960!i_a~bo ekvlv;ilent 
1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukciea práce-bUranie KIUčovY odbornik 130. Osoba opriÍvneniÍ k zv.iraniu elektrlckYm oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukciea priÍce-búran(e KIUčovY odborník l 31. Osoba oprávnená k zv:iranlu elektrlckYm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej ;itmosfére plynov, v zmysleSTN 050705 alebo STN EN 
IS09606,aleboekvivalent 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukcieapräce-búranie 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukciea priÍce-búran/e 

KlúčovYodbomik l 32. Osoba oprävneniÍ k zviÍraniu elektrlckYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ;iraónu vysolr.oleaov;inYch austenlckYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

KlUčovY odbornik l 34. Osoba opr.ivnen.i k zvär;in!u lektrlckYm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nele1ovanVch a nitkoleaovanVch 
oceli, v zmysle STN 050705 ;ilebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.1.8.0Statnékonštrukcieaprice-búranie KIUéovY odbornik l 35. Osoba oprävnená k zvär;inlu elektrlckYm oblUkom neuvlacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysoko!e1ovanYch austenitickYch 
oceli, v zmysle STN 9_50705 alebo STN ~N ISO 9606, alebo ekviv;ilent 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukcieapräce-búranie KIUéovY odbornik j 37. Osoba oprävnená viesť motorové voz!dlo v zmysle zäkona č. 8/2009 v platnom zneni v nadvlilností na vyhl;íšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštrukclea,e.r;ice-bUranie lni.!1_racovnik interni.e._racovnik 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a .eľiÍce-bUranie lni.!1_racovnik mur.ir 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a priÍce-bUranie KIUčo\ly odbornik j 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zarladeni, a to strojov a zariadeni na zemne priÍce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 

naklad,1cieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skre/pera, rUrového ukladača, valca), v zmysle zäkona é.124/2006 Z.z. v niÍvaznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa niÍvaznosť uplatfluje, alebo ekvNalent 

1.1.3.1.1.8.0statnékonštruk~i~a,_ei:iice-_bUranie KIUéoVV odbornik j40. Osoba spôsobiliÍ podľa poiiadavlek STN EN ISO 9712:2012 - skušanie tesnosti l T /8 2 stupeň 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a priÍce-bUra~ lni.!1_racovnik TSUS 
1.1.3.1.1.8. Osutné konštrukcie a priÍce-bUranle KIUčoVV odbornik 14, Revizny technik, technické zariadenie elektrické-v zmysle zákona é.124/2006 Z.z. v n.iv.ilzností na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n:iváznosťu~,aleboekviv;ilent 
l.l.3.l.2.l.1zo1iicie,e.rotivodeavlhkosti lni.!1_racovnik lnterni.e._racovnik 
1.1.3.1.2.1.lzoliÍcieprotivodeavlhkosti 
1.1.3.1.2.2.Konštrukciedoplnkovékovove 
1.1.3.1.2.2.KonštrukciedoPlnkovékovové 

lni.e,racovnik 
lnY_p_racovnik 
Kh.ičovY odbornik l 30. Osoba opr;ívneniÍ k zviÍranlu elektrlckYm oblUkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

izolatér 
interni.e,racovnik 

1.1.3.1.2.2.Konštrukcledoplnkovékovové KtUčovY odborník l 32. Osoba opr;ivneniÍ k zvär;iniu elektríckYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole1ovanYch austenickYch 
oceli, v zmysle STN 050705 a!ebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.3.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové KIUčovY odbornik [ 35. Osoba oprävneniÍ lr. zväranlu elektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokoleaovanVch austenitickYch 
ocelí, v zmysle STN 050~05 alebo_S,:~ E_N IS09606, alebo ekvivalent 

1.1.3.2.1.Zemnépr:icepriextr.mont.priÍcach lnY racovnik internýpracovnik 
l.l.3.2.1.Zemnépräcepriextr.mont.prácach KIUéovYodbornik 119. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch stro/ov a zarladeni, a to strojov a zarladeni na zemné pr~ce (dozéra, fYpadla ii hÍbidla, 

nakladacieho ii vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v niÍvaznostl na 
Vyhl;íšku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa náv.ilznosť uplatňuje, alebo ekvNalent 

1.1.3.2.1.Zemnél)f'ácepriextr.mont.priÍcach KIUčovYodbornik I L Elektrotechnik-v zmysle z<ikona č.124/2006 Z.z. v niÍváznosti na Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.3.2.1.Zemnépr.iceprJextr.mont.priÍcach KIUčový odbornílc 12. SamostatnYelektrotechnik •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náv:iznosti na Vyhl;íšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvNalent 

1.1.3.Z.l.ZemntipriÍcepriextr.mont.priÍcach KIUčovY odbornílc 13. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie previÍdzky-v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v niÍvhnostl na VyhliÍšku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa n.ivilznosť uplatfluJe, alebo ekvivalent 

1.1.3.2.1.ZemnépriÍcepriextr.mont.prácach 

1.1.3.2.1.ZemnépriÍceprlextr.mont.pr;ícach 

1.1.3.2.1.Zemnéprácepríextr.mont.präcach 

1.1.3.2.1.Zemnéprácepriextr.mont.pr;icach 

KlúéovYodbornik 14, Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle z:ikona č. 124/2006 Z.z. v niÍviiznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
niÍv.ilznosťuplatliuje, alebo ekvivalent 

KIUčovYodbornik l 11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovYm pohonom, ktor:ije určeniÍ na prevádzku na pozemnYch 
komunikiÍciiÍch, a s vyškou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle zäkona č.1Z4/2006 Z.z. v n;ívaznostl na Vyhläšku MPSVaR é. SOS/2009 Z.z. ak sa 
niÍv.iznosťuplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčoyY odborník l 17. Osoba pracujUce/ vo vyške l, 5 ma viac nad povrchom zeme pomocou špecJ:ilneJ horolezeckej ii speleo!oaicke/ techniky, v zmysle zákona č. 
124{2006 Z.z. v niÍvhnosti na Vyhl;íšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niÍv.ilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovYodbornik 110. Osoba na obsluhu mobllnliho ieríavil výlolníkoviho typu a vežového .feriava vYloinikového typu, v zmysle z.ikon;i č.124/2006 Z.z. v 
náväznosti n;i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť upla!ň_l,lj~ •. alebo ekvivalent 

1.l.3.2.l.ZemnlipriÍcepriextr.mont.pr:icach KIUéovVodbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n;iv.ilznosti na VyhliÍšku MPSVaR t. 508/2009 Z.z. ak Sil návilznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.2.1.Zemnéprácepriextr.mont.pr.ic;ich KIUčovY odbornik l 37. Osoba opr;ívnená viesť motorové vozidlo v zmysle ziikona č. 8/2009 v platnom znení v nadv.illnonl na vyhl;išku é. 225/2004, alebo 
ekvNatent 

1.1.3.2.2.Revizie KIUčovV o~bo~L4:.~evizny technik, technické zariadenie e!ektrich•v zmysle z.ikona č.12~~-~'.!:..v !liÍvliznost! na Vyhläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
1.1.3.2.2.Revízle lni.e._racovnik J pro/ektant 
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1 .1 .3 .3 .l .l .Z e m né p r.i ce K IU CO v Y o d bo rn ík j 37. Osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadv.lizno:ti na vyhl.isku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.3.3.1.1.Zemnépr.ice KIUčo"'f odborník 119. Osoba na obsluhuvybrt1nVch m1vebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zarladeni na zemné pr.ice (dozéra, ,Vpadla a hÍbidl.11, 
nt1kladt1cleho a vykladt1cieho stroj.11, frézy a ryhovača, skreJpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle z;íkonil č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na 
Vyhlašku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;ívätnosť uplauí_uie, alebo ekvivalent 

1.1.3.3.1.1.Zemn~;íce 
1.1.3.3.l.l.Zemnépr.ice 

ln'fprilcovník 
Kl~vVodborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného Ienava vYloinikového typu a veiového ieriava "'floiníkového typu, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v 

n.ivaznost! na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivinnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

lnterni.e_ncovnik 

1.1.3.3.1.1.Zemnépr.ice KIUčov'f odborník 113. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.ivazností na Vyhl.iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

l.l.3.3.l.1.Zemné11_r.ice KIUčový odbornik 138. Osoba opr;ívnen;í k vvhotovenlu pden!a II zmvsle VVhl.i~ky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekv111atent 
1.1.3.3.1.2.Vodorovnékonštrukcle KIUčovYodborník 137. Osoba oprävnen;i viesť motorové vozidlo v zmvsle z.ikona č. 8/2009 11 platnom zneni v nadvilznostl na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 

ekvivalent 
1.1.3.3.1.2.Vodorovnékonštrukcie KIUčovY odborník l 19. Osoba na obsluhu vvbran'fch stavebn'fch strojov a nríadeni, .11 to strojov a zariadení na zemné prace (dozéra, l"Vpadla a hÍbldla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovaC.11, skreipen, rúrového ukladača, valCil), v zmysle z.íkona č.124/2006 Z.z. v nävaznostl na 
Vyhläšku MPSVt1R č. 508/2009 Z.z. ak sa n;í11.11znosť uplatfluje, alebo ekvivalent 

1.1.3.3.1.2. Vodorovné konštrukcie lni.e_racovnik lnterni.e_racovnilr. 
1.1.3.3.1.3.Komunik:icle KIUčovY odborník j 37. Osoba opr;ívnenä viesť motorové vozidlo II zmysle zäkon.11 č. 8/2009 v ctatncm znení v nadvilznostl na 11yhläšku č. 225/2004, atebc 

ekvi11.ilent 
1.1.3.3.1.3.Komunlk:icie KIUčov'f odborník 119. Osob;i n.i obsluhu vvbran'fch suvebn'fch strojov a z.irladeni, .a to strojov .a nri.ideni na zemné práce (dozért1, ľVPt1dlt1 ii hibidlii, 

n.ikl.idacieho .a vvklt1dt1cieho stro/.11, lrt'zy .a ryhov.ič.i, skrejper.a, rUrového ukl.id.ič.i, 11.ilca), 11 zmvsle zákonil č. 124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť upl.itňuje • .alebo ekviv.itent 
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1.1.3.3.l.3.KomuniUcle 
1.1.3.3.l.~.Komunlkác!e 

ln'fpracovnik lntern' pracovnilr. 
lni.e_r.icovnik aslaltér 

1.1.3.3.1.4.RUrovévedeníe lni.e_r.icovník I lnitalatér 

.!Q.. 
200 

'° 

Príkl.ad vyplnenia zävazného návrhu realizácie diela - pracovnici: ,.... f- ----1,._ ........ 
1.1.l.Zemnépr:ice 
1.1.l.Zemnép_r:ice Mur.ir 

12 
10 

.!?. 
20 

32 
88 



··•-" 11.e.1,,--.-1:....... - --- l.l.3.3.1.4. Rúrové vedenie 

1.1.3.3.l.S.Osutnákonštrukcieaprice•bUranle 

K lúčový odbornik l 6, Revízny technik, technické :arladen!e tlakové -v zmysle zikonil č. 124/2006 Z.z. v niváznostl na Vyhlátku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ilk sa 
niv~znosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

K lúčový odborník l 37. Osoba oprivnená vresŕ motorové vozidlo v zmysle ?akona č. 8/2009 v platnom znení v n.idväznosti na vyhl.iiku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.1.3.3.l.S.Ostatnékol'l$trukciea price·búr.inle 
1.1.3.3.1.5.0stiltnékonštrukciea pr.ice-bUran(e 

TSUS_ 

1.1.3.4.1.1.Rúrovévedenie 
1.1.3.4.1.2.PresunhméitHSV 

Iný pr.icovník 
KlúčovV odbornik la. Revízny technik, technické Zilr1;1denie e!ektrické-v zm_vsLe zakona č.124/2006 Z.z. v niväznostl na Vyhlašku MPSVilR č. 508{2009 Z.z. ilk sa 

l.l.3.4.l.2.PresunhmôtHSV 

ln'{prilcovnik 
l<lúčovV odbornik l 10. Osobil na obsluhu mobllm!ho Iertava v'{loinikového typu a vežového žertava V'{lo!níkového typu, v zmysle t.ikonil é.124/2006 Z.z. v 

n.ivunostl na Vvh!.išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z • .ik Sil n;ivunosť upluti~e, alebo ekviv.ilent 
l<lt.iéovV odbornik l 13. vmača bremien, v zmysle z;ikon;;i é.124/2006 Z.z. v n.iv:nnosti na Vyhl.išku MPSViR č. 508/2009 Z.z . .ik Sil n.iv.iznosť upl.itlÍuje, atebc 

ekvrvillent 

inšt.il.itér 

1.1.3.4.1.2.PresunhmôtHSV l<lt.ičoVV odbornik 137. osoba opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z;ikonil é. 8/2009 v ptatnem zneni v n.idváznostl n;1 vyht.išku é. 225/2004, alebo 
ekvrv.ilent 

1.1.3.4.2.l.Mont.ižepotrubi.i 
1.1.3.4.2.l. Mont.iie potrubi.i 

lnVpr.icovnik 
l<lúčovVodbornik 130. OSob.i opr.ivnen;i k zv;ir;1nlu elektrJckVm oblúkom ob;1lenou elektródou, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, alebo ekviv.ilent 

lľ!St.il.itér 

1.1.3.4.2.1. Mont;iže potrubia t<l!Kov'{ odbornik 132. oseea opr;ivnen;i k zviirilniu elektrkkVm oblúkom t.iviacou sa elektródou v ochunnej .itmosfére .ir1ónu vysokole1ovi1nVch a1JStenick'{ch 
oceli, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, .ilebo ekvrv.ilent 

1.1.3.4.2.1. Mont.iže potrublil t<l!KovV odbornik l 35. Osob.a opriivnen.i k zviirilnlu elektrickVm oblúkom neuviacou sa elektródou v ochr.inne/ nmosftre plynov vysokole1ovilnVch .iustenrtick'{ch 
onli, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN IS09606, alebo ekviv.ilent 

1.1.3.4.2.2. Mont.ii čerpadiel. kompresorov ii vodohospod;irskych 
z.irladení 

l<lúčovVodbornik 11- Elektrotechnik •v zmysle z;ikona é.124/2006 Z.z. v náviiznosti n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z., ;1lebo ekvrvillent 

1.1.3.4.2.2. Mont.ii čerpildiel. kompresorov a vodohospod;irskych lt<lt.ičovVodborník 12. S.imost.itnV elektrotechnik -v zmysle z;íkona č. 124/2006 Z.z. v nliviiznosti n.i Vyhllišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., illebo ekviv.ilent 
Zilfliidani 
1.1.3.4.2.2. Mont.ii éarl)ildiet. kompresorov .i vodohospod.irskych ll<IUčovVodbornik 13. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzky •v zmysle z.ikon.i č. 124/2006 z.z. v n.iváznosti n.i Vyh!.išku MPSV;;iR é. 
zariadení 508/2009 Z.z. ak sa !).iváznosť up~t_i'iuj~ alebo ekvivalent 
1.1.3.4.2.2. Mont.ii éerpildiel. kompresorov .i vodohospodárskych ll<lt.iéov'{ odborník 14. Revizny technik, technické urlildenie elek1r1cké ·v zmysle z;ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iv~znostl nil Vyhlášku MPSV.iR é. 508/2009 z.z. ilk Sil 
z.irl.idenl n;ivunosťu~e,.ileboekviv.ilent 
1.1.3.4.2.2. Montáž čerp.idlel. kompresorov ii vodohospod;irskych llný pncovnik j inštillonér 
z.iri.ideni 
1.1.3.4.2.3. Mont.ii prev.idzkových. merilcich ;;i rqul.ičných z.irl.iden/ ltný prilcovnik I lľ!St.il;nér 

1.1.3.4.2.3. Mont.ii prev.idzkov'{ch. mer.icich .i reaulaéných urlildeni lt<lúčový odbornik jl. Elektrotechnik -v zmysle z.ikon;1 é.124/2006 Z.z. v n.ivuností n.i Vyhlášku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z., .ilebo ekvivalent 

1.1.3.4.2.3. Mont.ii prev.idzkoV'{ch. mer.icích ;;i re1ul.ičných url.idení lt<lt.ičoV'{ odborník 12. S;1mosutný elektrotechnik ·v zmysle z.ikon.i č. 124/2006 Z.t. v n.iviiznosti n;;i Vyhlášku MPSV;;iR č. 508/2009 Z.z .• ;;ilebo ekviv;;ilent 

1.1.3.4.2.3. Mont.ii prev.idzkoV'{ch. mer.idch ii re1u1ačných uri;1deni [t<lt.ičoVV odbornik 13. Elektrotechník n.i ri.iden1ečínnostl ;1lebo na rf.idenle prevádzky-v zmysle z.ikon.i č.124/2006 Z.z. v n.iváiznost! n.i 1/yhl;iSku MPSV.iR č. 
508/2009 Z.z • .ik Sil n.iváiznosť uplauíuje.,_ alebo ekviv;1!ent 

1.1.3.4.2.3. Montáž prev;idzk0Yych. meracích a rqulačných url.ideni IKIUčoV'{ odbornik 14. Revizny technik, technické un.idenie etektricke-v zmysle z.ikon.i č.124/2006 Z.t. v n.iváiznosti n.i Vyhliiiku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z . .ik Sil 
n.ivnnosť uplatiiu/e, alebo ekvrv.ilent 

1.1.3.5. PS· 02 ELEICTROTECHNOLOGICl<Á tAst ts ]t<lúéov'{ odbornik 11. Elektrotec~mysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iváiznosti na Vvhl.išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.1., ;1lebo ekvrvalent 
1.1.3.S. PS· 02 ELEICTROTECHNOLOGICKÁ 00f ts lt<lúčovVodborník 12. S.imosmný elektrotechnik ·v zmysle z.ikon.i č. 124/2006 Z.z. v n.ivilznostl n.i Vyhl.iSku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z., illebo ekviv.ilent 

1.1.3.5. PS• 02 ELEICTROTECHNOLOGICl<Á OOt ts lt<lúéový odborník 13, Elektrotechnik na ri.idenie činnosti alebo nil ri.idenie prev:idzky-v zmysle z.ikonil é.124/2006 Z.z. v n.ivaznostl n.i Vyhl;išku MPSV;;iR č. 
508/2009 Z.z. ak s.i n.ivilznosť uplatňuje, illebo ekvivillent 

1.1.3.S. PS· 02 ELEICTROTECHNOLOGICK.Á tAst ČS lt<IUéový odborník 14, Revízny technik, technické uriadenle elektrické •v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v n.iváznostl n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik s.i 
náv.iznosťuplilttiuje,.ileboekvfYillent 

1.1.3.6.1. Vyhotovenie dokument.icie skutočného vyhotovenlil vr.itane l<lt.ičový odbornik 4. Revízny technik, technické zariadenie elektrícké •v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivlznostl na Vyhlišku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa 
kompletne! dokument.icie v zmysle Zmluvy (iii DRS! náväznosť uplnňu'e, .ilebo ekvivalent 
1.1.3.6.1. Vyhotovenie dokument.icie skutočného vyhotoveníil vrát.ine l<IUčoV'{ odborník S. Revízny technik, technické tilrlildeníe plynové-v zmysle z.ikon.i č. 124/2006 Z.z. v n.ivhnostl nil Vyh!.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.i 
kompletne! dokument.icie v zmysle Zmluvv (;11 DRS) náv.liznosť uplattiule, alebo ekviv.ilent 
1.1.3.6.1. Vyhotovenie dokument.icie skutočného vyhotovení.i vr.it.ine l<lt.ičový odborník 6. Revízny techník, technické zarí.idenle tlakové ·v zmysle z;ikona č. 124/2006 2.z. v n.iviznostl n.i Vyhl.išku MPSV.iR é. 508/2009 Z.z. ilk s.i 
kompletnej dokumentácíev zmysle Zmluvy (aj DRS! n.iviunosť upluňu'e, illebo ekvivalent 
1.1.3.6.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočniho vyhotoveni;1 vr;iune l<IUčový odbornílr. 7. Revizny technik, technické url.idenie zdvih.icle -v zmysle z.ikon.i č. 124/2006 Z.z. v niiv:iznostl nil Vyhl;išku MPSV;;iR č. 508/2009 Z.z. ilk Sil 
kompletne/ dokument.icie v zmysle Zmluvy (ii/ DRS) n;ivunosť upl;;itňu'e, alebo ekv1v.ilent 
1.1.3.6.l. Vyhotovenie dokument.ide skutočniho vyhotovení;;i vr.itilne [ t<tUčoV'{ odborník [41. Projekt.int 
kompletnej dokument.icie v zmysle Zmluvy (aj DRS} 
1.1.4.1.l.l.Kanilllz.icia.!_riivit.ičn;i lnll'.icovnik 11eodét 
1.l.4.l.l.1.l<.iniilizáci.i1r.ivit.ičn.i lflV pracovník mur;ir 
l.1.4.1.1.1.l<.inaliz.ici.i1r.iv1učn.i l<lúčovV odbornik l 19. Osobil n.i obsluhu vybn1ných st;1veb"Vch strOJOV a zariadeni, ii 10 strojov ;;i zariildeni nil zem ni pr.ica (dozér.i, ľ)'p.idl.i .i hÍbidla, 

n.ikl.idilcieho .i vykl.id.icleho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rt.irového ukladač.i, valu), v zmysle z;ikonil č.124/2006 Z.z. v n.ivunosti n.i 
Vyhl.išku MPSV;1R č. 508/2009 Z.1 • .ik Sil n.iv.liznosť upla_t~e_, ;1lebo ekvivalent 

1.1.4.l.l.1.Kan.iliz;ici.igr.ivitiléná 
1.1.4.l.l.l.Kan;;i!iz;ici.iar.ivitačn;i 

ln'{pr;;icovnik 
l<lt.ičoVV odbornik 137. Osoba opr;ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon.i č. 8/2009 v pl.itnom znení v nadváznostl na vyhlá~ku č. 225/2004, .ilebo 

ekviv.ilent 

lnternll'.icovnik 

1.l.4,l.l.l.l<.in.iUz.icla1r.ivit.ičn;i 

1.1.4.1.1.1. K.inilllz;ici;;i 1r.ivit.ičn;i 

10. Osob.i nil obsluhu mobílného žeri.iva výlo!níkového typu a vežového žeriava výlofnikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
návazností na Vyhl;išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak s.i n.iváznosť upl~t~u~ . .i!ebo ekviv.ilent 
13. Vi.iz.ič.i bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n;iváizností n;;i Vyhl.iSku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplattiu/e, alebo 
ekviv.ilent 

1.1.4.1.1.1.l<analíz;ici~avitačn;i 
l.l.4,1.l,l.K.inillíz.icl.i1r.ivit.ičn;i 

38. Osoba opr;ivnen;i k vyhotoveniu pi1ienl.i v zmvsle Vyhl.iSky MPSVilR č. 147/2013 Z.z., illebo ekvivillent 
l<lúčovV odbornik ! 20. Osob.i n.i obsluhu vybr;1n,jch st.ivebn'{ch strojov a zarl.idení, a to strojov ;;i zariadeni n;;i výrobu, spr.ict.iv.ime .i presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náváznostl na Vyhlašku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ilk sa n.ivllznosť uplatňuje, .ilebo ekviv;;ilent 

1.1.4.l.l.1.l<.inilllzáci~.ivit.ičn;i lnýpracovnik I l ufilltér 
1.1.4.1.1.1.1<.inalJz;ic!óij_!iiVit.ičn;i l.'!i.e.racovnik lľ!St.il.itér 
1.1.4.1.1.1.1<.inaliz.ic!~avit.ičná l<lúčov'{ odbornik 140. Osob.i sl)ÓSobilá podľ.i poii.idilviek 5TN EN ISO 9712:2012 • skUš;;inietesnosti LT/B 2 stupeň 
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l.l .4 .l .l. l .K iin ii li z ;.í c i,1 11 r ,1 v itačn ;.i ln.i.B_ r,1 covn ik 

l.l .4 .l .l .l .K iin ii liz ;,í c i,1 g r,1 v it ,1 čn ;,í 

l .l. 4 .l .l .l .K iin ii líz ;.i c ia a: rav it ,1 čn ;,í 
K IU čo vVo d bo rn ík l . E le ktro techn ik -v zm ys le z.i ko n ,1 č. 1 24/200 6 Z.z . v n ;,í väzno sti n ,1 V yh l.i šku M P SV iiR č . 50 8/2009 Z .z ., ,1 tebo e kv iv ,1 len t 

K IU čo vVo dbo rn ík 4 . R ev ízny te<: h n ík , technické aartacente elektricke-v zmysle z.ikon,1 č.124/2006 Z.z. v niÍväznost1 na Vyľll.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ,1k Sil 
n.iviiznosťupliitňuje,illeboekvivalent 

cestár 

l.l.4.1.1.l.Kiiniiliz;,íciiiKriivitačn;,í KIUčovVodbornik l 15. oseea na opravu vyľlriidenVch te<:hnlckytn zari,1dení plynovVcn s vysokou mierou oľlrozenlil (skupin,1 A) prilcujúcicľl s nebezpečnVm! plynmi, 
v zmysle z.ikon,1 č.124/2006 z.e. v náväznosti na Vyľll;.išku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. iik Sil n.ivliznosť uplatňuje, alebo ekviv,1lent 

1.1.4.1.1.1.Kilniilíz;.iciiiKfiiVitilČll.i 

l.l.4.1.1.1.Kilniiliz;,íci,1gr,1viučn.;í 
1.1.4.1.1.2. 1 • ZEMNE PRÁCE - prekl.idkii vodovodu 

KlúčovVodbornik l 19. oseea nil obsluľlu vybriinVcn stavebnVcľl strojov ii zari,1deni, a to strojov ,1 z,1rí,1dení n,1 zemn.fp~~e (doze-;:-il, ,Ýpildla a ľ1Íbld1ii, 
n,1kl,1d,1cieľlo ii vykliidiicieľlo stroja, frézy ii rvhcvača, skrejpera, rUroveno uklildiiéii, v,1lca), v zmysle zäkon,1 č.124/2006 Z.z. v n.iväznostl na 
Vyľll.išku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. ilk_Sii~Väzno~ť 1.1pliitňuje, alebo ekvivillent 

ln.i.B_r,1covnik 
ln.i.B_r,1covník 

eodet 
eccét 

KIUčovV odborník l 19. Osobii na obsluhuvybr,1nVch suvebnVch strojov ii zari,1dení, ii to strojov ,1 uri,1dení n,1 zemnt! pr~e [dczéra, rýp,1dl,1 ,1 hÍbld!ii, 
nakladacieho a vykl,1d,1cieľlo stroja, frézy ii ryhovača, skrejpera, rúrového ukliidača, valca), v zmysle z;.ikona č.124/2006 z.a. v n;ív.iiznosti na 
Vyľll.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ii~sa_njv_.iiz!)~Sť upli1tň1.1Je_,_ alebo ekvivalent 

KIUčovVodborník 137. Osoba opr;,ívnen;í viesť motorové vozidlo v zmysle z;.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nildv.iiznosti na vyh!;.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.1.1.3. 4 • VODOROVN~ KONŠTRUKCIE prekl.idka vodovodu 

lnVpracovník 
KIUčovYodbornik l 10. Osoba na obsluhu mobllnéľlo tertava vYloiníkového typu ii vežoveho žeriava vVloinikového typu, v zmysle z.ikon,1 č.124/2006 Z.z. v 

n.iväznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s,1 n.iv.ilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
K!Učový odborník 38. Osoba opr;,ívnen.i k vyhotoveniu pil.tenia v zmysle V hlášky MPSVaR č.147/2013 Z.z., a!ebo ekvivalent 
K!účový odborník 19. Osoba nil obsluhu vybr,1ných stavebných strojov a zariadeni, a to strojov a zuíadeni n,1 zemne práce (dozéril, rýpadla a hibldl,1, 

nakladacieho a vyklildacieho stroja, frt!zy ii ryhovaéa, skrejpera, rUroviho ukl,1daéa, valca), v zmysle z;.ikona é.124/2006 Z.z. v n.iväznosti n,1 
Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iik sa n.iväznosť uplatňuj!,_ ,1lebo ekvivalent 

intern.i.B_racovnik 

KIUčový odborník 137. Osoba opr;,ívnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v n,1dväznostl na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.1.1.4. 8 • RÚROV~ VEOENIA.e!!k!.id_ka vodovodu 
lni.E._racovnik 
ln.i.B_racovník 

intern.i.B_racovnik 

Klúčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobílnl?ho žeriava výložníkovl?ho typ1.1 a vežového žeri,1va výložnikoveho typu, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v 
n;iväznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;.iv:nnosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

Ktúčový odborník l 13. Vi,1zača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n;,íváznosti na Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť upliltňuje, alebo 
ekvivalent 

K!Učový odbornik l 37. Osobii opr;,ívnen;,i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon,1 č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyh!.išku é. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

K lúčový odborník l 40. Osoba spÔsobllá podľa poiiadilviek STN EN !SO 9712:2012 • skúšanie tesnosti L T /8 2 st1.1peň 
lnýpracovnik 

1.1.4.1.1.5. 9 • OSTATN~ KONŠTRUKCIE A PRÄCE prekl.idka vodovodu I Klúčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava V'fložnikovl?ho typu a vežového ierliiva výloiníkového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
náväznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iväznosť uplatňuje, alebo ekvivillent 

intern.Y.B_racovník 

KlúčoVV odborník l 13. Viauč,1 bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivunosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;iväznosť uplatňuje, ,1lebo 
ekvivalent 

KJúčový odborník 137. Osob,1 oprávnen;,í viesť motorovevoz!dlo v zmysle z;.ikon,1 č. 8/2009 v platnom znení v n-1dvi2nosti na vyhl;.išku č. 225/2004, ,1lebo 
ekvivalent 

lni.e.racovnik intern.Y.B_r,1covnik 
l~l.4.l.2.SOOl.2Kan,1liz.ici,1tl-1kov;.i ~iicovnik mur;,ír 
1.1.4.l.2.SOOl.ZKanaliz;iciiltlilkov;.i Klúčový odborník l 19. Osob,1 na obsluhu vybr,1ných StiivebnVch strojov ii zari,1deni, a to strojov a uriadeni n,1 zemné pr;ice (dozéra, f'{pildla a hÍb(dla. 

naklad,1cieho a vyklad,1cieho strojil, trezy a ryhovaéa, skrejpera, rúrového uklildača, valca), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iväznosti nil 
Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z, ak sa niÍväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.4.l.2.S00l.2Kanaliz.iciiltliikov.i K1účový odbornik l 37. Osob,1 opr.ivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákon,1 č. 8/2009 v pl,1tnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, ,1lebo 
ekviv,1lent 

l.1.4.1.2.S001.2Kanallzáciatlakov.i ln.i.B_rilcovník lntern.Y.B_ncovnik 
l.1.4.1.2.S001.ZKan,1liz.iclatlaková 

1.1.4.l.2.S001.ZKan,1lizácíatlakov.i 

Klúčový odbornik l 10. Osobil na obsluhu mobllneho žerl,1va výloinikového typu a vežovl?ho !eriav,1 vYlo.i:nikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
n;,ívaznosti na Vyhlášku MPSViiR č. 508/2009 Z.z. ak sa náviiznosť uplat~uJ~ •. ,1lebo ekvivalent 

Klúčový odbornik 113. Viazača bremien, v zmysle z.ikonil č. 124/2006 Z.z. v náväznosti n,1 Vyh!.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.íväznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.l.4.1.2.SOOl.2KanallziÍciatlaková 
l.1.4.1.Z.S001.2K,1nallzáciatlakoviÍ 

Klúčový odborník 138. Osoba opr;,ívnen.i k vyhotoveniu palenla v zmysle Vyhl;.išky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
KIUčoyV odborník 120. Osoba nil obsluhu vybraných stavebných strojov a z,1riadení, ii to strojov a zari,1deni na výrobu, spracúvilníe a presun betónových zmesi 

(betonárky), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n;.iväznosti nii Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.1.4.1.Z.S001.2Kiinaliz;,íciiitliikOV;,Í ln.i.B_racovník ilSfaltér 
l.l.4.1.2.S001.2K,1nal!z;.icl,1tl,1ková ln.i.B_r-1covník Inštalatér 
1.l.4.l.2.SOOl.2KilnaUz;.icliitliikov;.i KIUčovV odborník l 40. Osob,1 spôsobilá podľa po!iadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúhnle tesnosti l T /8 2 stupeň 
1.l.4.l.2.SOOl.2KilnatizáciiitliikOV;,Í lni.E._r,1covnik cestár 
1.l.4.l.2.S001.2Kilnatiz;iciiitliikOVá KlúčovÝ odborník 11. Elektrotechnik-v zmysle z;.ikonil č. 124/2006 Z.z. v n.iväznosti na Vyhl;.išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z., illebo ekviv,1Jent 
1.1.4.1.2.SOOl.2 Kana!izáciiltliikov;,í K!Učový odborník 14. Revizny technik, technické Zilriadenie elektrickl?-v zmysle z;.ikon,1 č.124/2006 Z.z. v n.iviunostl 11-1 Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 

n.ivinnosťupliltňuje,aleboekviva!ent 
1.1.4.1.2.SOOl.2 Kanatiz;iciiltlakov;i K1účový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebných strojov ii zariadení, a to strojov a uriadeni nil zemné práce (dozera, rýpadla a hÍbidlii, 

nakladacieho ,1 vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle z.ikonil é. 124/2006 Z.z. v n.iväznosti nil 
Vyhl;išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ,1k sa n.iviznosť uplatňuje. a!ebo ekvivalent 

1.1.4.1.2.S001.ZK,1nalizáciatlaková ln.i.B_racovnik J_ lnternVpracovnik 
1.1.4.1.3. SOOl.3 K-1nallučné odbočkygr,1viučne ln.i.B_racovnik J __,_ _ _,,Kidét 
1.1.4.1.3. SOOl.3 K,1naliučni odbočky _!rilvitačné Jnie_racovnik íntern.(pracovník 
1.1.4.1.3. SOOl.3 Kilnalizačne odbočky a:ravitačné 

l.l.4.1.3. SOOl.3 K-1naliučne odbočky 1ravitačne 

KIUčoyV odborník 119. Osoba nil obsluhu vybranýcľl stavebných strojov a zariadení, ,1 to strojov a zuiildeni na zemné pr.ice (dozirii, rýpadla ii hfbidla, 
nilk1adacíeho a vykladacieho stroja, frézy ii ryhovilčii, skrejperil, rúrového ukl,1dači1, valu), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n;.iväzností na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. iik sa n;,ív.iiznosť upliitňuje, illebo ekviv,1lent 

KIUčový odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výlolníkovl?hotyp1.1 ii ve!oviho !eriava výlolnikovl?ho typu, v zmysle zákonil č. 124/2006 Z.z. v 
n.iväznostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iv:hnosť uplatň~ •. alebo ekvivillent 

l.l.4.l.3.S001.3Kanallzilénéodbočkya:ravitačni KIUčový odbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n;,íväznostl na VyhlHku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iv:hnosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.l.4.l.3.SOOl.3Kanalizačniodbočkya:ravltačné K lúčový odborník l 37. Osoba opr.ivnená viesť motorove vozidlo v zmysle zäkon,1 č. 8/2009 v platnom znení v nadv:iznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.1.4.1.3. SOOl.3 Kanallzačne odbočky gravitačne Klúéový odborník l 38. Osoba opr;,ívnen.i k vyhotoveniu p,1ienla v zmysle Vvhl.išky MPSVaR č.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
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l.l.4.2.l. S002.l Čer~cia sunlca ts1 
1.1.4.2.1. 5002.l Čer~cla sunica ČSl 

.,. _ 
lnVpracovnik 
lnVpracovnik 
Kl~vVodbornik l 19. Osoba na obsluhu vybraných suvebn'fch strojov a urladení, a to strojov ii z.iriilde~i ni u:mné prlice (dozl!ra, rypadla a hÍbldla, 

nilkladacieho a vvklad.ideho stroja, frézy a rvhovaéa, skrejper,, rúrového uktadača, 11.11lca), v zmysle d1kona f.124/2006 Z.z. v nlivinnostl na 
Vyhllišku MPSVaR č. S08/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

;eodét 

1.1.4.2.l. S002.l Čerpacia sunlc.i ČSl 
lntemi.e_ rac011ník 

1.1.<U.l. S002.1 Čerpacia stanica ČSl 
1.1.4.2.l. S002.l čerpac!o1 sunico1 ČSl 

1.1.4.2.l. S002.l čerpo1cio1 staolca Čil 

lnýpro1covník 
KIUčový odborník l 10. oscea na obsluhu mobllneho ler!ava výlolnikoveho typu .i vežového teoava výloinikového typu, v zmysle z;.ikono1 č.124/2006 Z.z. v 

n;,ívaznosti no1 Vyhl;.iSku MPSVo1R č. 508/2009 Z.z. o1k so1 n;,ív;,iznosť_uplatňuje, alebo ekvivalent 
Klúčový odbornílr. l 13. vmača bremien, v zmysle z;.ikonil č.124/2006 Z.z. v n;,ívaznostl na Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak s.i n;,ív~znosť uplo1t1Íuje, aieec 

ekv,vo1lent 

murir 

1.1.4.Z.l. S002.l Čerpilci.i sto1nico1 čsi Klúčový odbornik l 37. Osoba oprivneni viesť motorove vozidlo v zmysle z;.ikono1 č. 8/2009 v pl.itnom znení v nadvJzno:.ti nil vyhliiku č. 225/2004, illebo 
ekvivalent 

1.1.4.2.l. S002.1 čerpo1cio1 sto1nica Čil 
1.1.4.2.l. S002.l Čerpo1cio1 sto1n1ca Čil 

Klúčový odbornílr. 38. Osobo1 opr;,ívneni k vyhotoveniu palenia v zmysle Vyhl;.išky MPSVo1R č.147/2013 Z.z„ o1lebo ekvivillent 
Kliičový odbornílr. 20. čscba na obsluhu vybro1ných suvebných strojov o1 zariadeni, a to strojov o1 z.iriildení no1 výrobu, spro1cUYi1n!e o1 presun betónových zmesi 

(beton;,írky), v zmysle z;,íkono1 č. 124/2006 z.a. v n;,ív,1znosti n,1 Vyhlišku MPSVo1R C. 508/2009 z.z. o1k so1 n;,ívliznosť uplo1tňuje, ,1lebo ekv,valent 

1.1.4.2.l. S002.l Čer0acio1 sto1n1u Čil 
1.1.4.2.l. S002.l l':erpo1cio1 sto1niu Čil 

lnýpr.icovnik 1nšlo1to1ter 
Klúčový odbornik 35. Osob.i oprivneni k zvárilniu elektrk:kým oblúkom neuvlo1cou :u elektródou v ochrannej iltmostere plynov vysokolqovaných o1ustenitických 

ocelí,_v zmysle STN 050705 o1lebo STN EN ISO 9606, o1lebo ekvivo1lent 
1.1.4.2.1. S002.1 Čer0.icio1 sto1niu Čil 
1.1.4.2.l. S002.l čerp.iclo1 sto1níu Cil 
1.1.4.2.l. S002.l čerj;;c1o1 suníco1 Ci1 

Klúčový odbornik 40. Osobil sP0sobili POdÍil po!i.idaviek STN EN ISO 9712:2012 • skušo1níetesnosti LT/8 2 stupeň 
lnýpro1covnik ] montilinik 
KIUfový odborník 130. Osoba opr.ivnen.i k zvilraniu elektr!ckým oblúkom obo1lenou elektródou, v zmysle STN 050705 illebo STN EN ISO 9606, o1lebo ekvivalent 

1.1.4.2.l. S002.l čerpacl;i st,1nico1 Čil KIUčový odborník j3l. Osob;a opr:ívnen;;i k zváraniu elektrickým obhlkom tavi;acou Sil elektródou v ochrilnnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 o1lebo STN EN 
ISO 9606~ .ilebo ekvivalent 

l.l.4.2.l. S002.l čerp;ici.i staniCil Cil KIUčový odborník 132. Osob• opr.ivnen.i k zvaro1nlu elektr!ckým oblUkom uvlo1cou Sil elektródou v ochr;innej o1tmosfére ,1r1ónu vysokole1ovaných .iustenických 
oceli, y _zmysle STN 05070S .ilebo STN EN_!_SQ_ ~606. ;ilebo ekviv;ilent 

1.1.4.2.l. S002.1 Čerpo1cio1 sun!co1 Cil KIUčový odborník 134. Osob• oprávnen;i k zviro1nlu lektrickým oblúkom neuvl;acou Sil elektródou v ochro1nnej atmosfér\!' plynov nele1ovaných a nizkole1ov,1ných 
oceli, v zmľ!_le STN 050705 alebo STN EN _!SO 96Q§, alebo ekvivalent 

l.l.4.2.2.S002.2Čerpaci.ist.inicaCi2 
l-_l_,_4.2.2, S002.2 Čerpaci.i sunica Ci2 

lni.e_r.icovnik 
lni.e_ro1covnik 
KIUčový odborník 119. Osobo1 n• obsluhu vybro1ných suvebných suo/ov ii zariadení, o1 to strojov a zari•deni no1 zemné pr.ice (dozéro1, rýpo1dli1 ii hÍbidla, 

nakl;ad;acieho ,1 vykl.idacieho stroja, frézy o1 ryhovo1čo1, skrejper;a, rUrového ukl;adač.i, valc.i), v zmysle z.ikono1 C.124/2006 Z.z. v n.ivunostl n,1 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik sa n.ivaznosť upliltiíuje, ;alebo ekv,valent 

eodét 
interni.e_r1covnik 

1.1.4.2.2. S002.2 čerpacia st,1nico1 Či2 

1.1.4.2.2. S002.2 čerpo1cio1 sunico1 Či2 
1.1.4.2.2. S002.2 l':erPo1~ia~unic.i Či2 

lni.e_ro1covnik 
Klúčový odborník l 10. Osobo1 na obsluhu mobilnl!ho ierío1vo1 výloinikovliho typu ii veiového ierio1va výlo!nikovl!ho typu, v zmysle z.ikono1 č. 124/2006 Z.z. v 

nivunosti n;a Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o1k :u n.ivaznosť uplo1tňuje, ;alebo ekv1Valent 

murir 

1.1.4.2.2. S002.2 čerpo1cio1 suniu Či2 Kliičový odborník 113. Viazačo1 bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl;.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Sil n.iváznosť uplnňuje, alebo 
ekv,vo11ent 

1.1.4.2.2. S002.2 Čerp.icio1 suníca Ci2 KIUčový odborník l 37. osoba oprivnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z;.ikon;a č. 8/2(X)9 v pliltnom zneni v nadv:nnosti no1 vyhl.iSku č. 225/2004, o1lebo 
ekviv.ilent 

1.1.4.2.2. S002.2 čer.e_o1cia stanico1 Či2 KIUčovVodbornik 138. osoba opr.ivnen.i k vyhotoveniu po1leni.i v zmysle Vyhl.išky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., o1lebo ekvivalent 
1.1.4.2.2. S002.2 čerpo1clo1 stanico1 Či2 Klúčový odborník 120. Osoba no1 obsluhu vybr.iných stavebných strojov a z.riadeni, a to strojov a urio1deni na výrobu, spri1cUYo1nle ii presun betónových zmesí 

(beton.irky), v zmysle z.ikonil č.124/2006 Z.z. v n.ivazností n.i Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť upl;atňuje, alebo ekv1v.ilent 

l.l.4.2.2. S002.2 Čerpacia stanic.i Či2 
1.1.4.2.2. S002.2 Čeriaci• stanic.i Či2 

lni.e_ro1covnik 
K lúčový odbornik l 40. Osobo1 spôsobll.i podľa poilo1davlek STN EN ISO 9712:2012 - skUSo1nie tesnosti L T /8 2 stupeň 

inštalatér 

1.1.4.2.2. S002.2 Čerpacia stanico1 Či2 
1.1.4.2.2. S002.2 ČerPo1c1o1 sunico1 Či2 

lni.e_racovnik 
Kliiéový odborník 130. Osob;a opr.ivnen.i k zv.iro1niu elektrickým obtUkom obo1lenou elektródou, v zmysle STN 0S0705 o1lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivo1lent 

montdnik 

1.1.4.2.2. S002.2 Čerpacia stanlco1 Či2 Klúčový odbornik 131. Osob;a opr.ivnená k zv.iro1nlu elektrickým oblúkom to1vlacou so1 elektródou v ochro1nnej atmosfére plynov, v zmysleSTN 050705 o1lebo STN EN 
ISO 9606~ .ilebo ekvlv.ilent 

1.1.4.2.2. 5002.2 Čerpacia sto1nico1 Či2 KIUéový odborník 132. Osobo1 opr.ivnen.i k zváro1nlu elektrickým obliikom taviacou sa elektródou v ochranneJ atmosfére ar1ónu vysokole1ovo1ných aus1en1ckých 
oceli. v zmysle STN 050705 o1lebo STN EN ISO_ ?§0§, o1lebo ekvivalent 

1.1.4.2.2. S002.2 l':erpacia st.inica Či2 KIUčový odbornílr. 134. Osobo1 opr.ivnen.i k zvár.iniu lektrk:kým oblúkom neuvio1cou u elektródou v ochro1nne/ nmosfére plynov nelqovaných a nízkole1ovaných 
oceli,y_zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, ii lebo ekvivo1lent 

1.1.4.2.2. S002.2 čerp;1cio1 sto1niu ČS2 Klučový odbornílr. l 35. Osob• opr.ivnen.i k zviro1niu elektrickým oblúkom neuv1o1cou s.i elektródou v ochrannej .itmosfére plynov vysokole1ovo1ných austenitických 
ocelí, v zmysle STN 050705 o1lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

l.l.4.2.3. S002.3 Čer_eciil sunlca Či3 Iný pracovník 1.eodét 
l.l.4.2.3. S002.3 Čer_eciil stanica Ci3 lni.e_racovnílr. interni.e_racovnílr. 
1.1.4.2.3. S002.3 Čerpacia st;anic• Ci3 KIUčový odborník l 19. OSobil na obsluhu vybro1ných stavebných strojov o1 urio1deni, o1 to strojov a zo1riadení n;a :emné pr.ice(dozéro1, rýpo1dla a hfbid!o1, 

naklo1d.icieho a vyklad.icieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového uklo1do1čo1, vo1lca), v zmysle dkono1 č.124/2006 Z.z. v n.ivliznosti no1 
Vyhl.iSku MPSVo1R č. 508/2009 Z.z. ak Sol nivo1znosí uplo1tňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.2.3. S002.3 čerpaci;a st;anica Ci3 
l.l.4.2.3.S002.3Čerpaciast;inic.iCi3 

1.1.4.2.3. S002.3 čerpacia stanica Či3 

1n·pracovnik 
Klúčový odborník 10. Osoba na obsluhu mobilného ieriilVol výložníkového typu o1 vežového ierio1vo1 výloinikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 

n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVo1R č. 508/2009 z.z. ak so1 n.ivo1znosí uplo1tiíuje, o1lebo ekviv.ilent 
KIUčový odborník l 13. Viuača bremien, v zmysle dkona f.124/2006 Z.z. v n.iväznosti na Vyhl.iSku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o1k so1 náväznosť uplatňuje, .ilebo 

ekvivalent 

mur.ir 

1.1.4.2.3. S002.3 Čerpo1cío1 sto1nic• Či3 KIUéový odborník 137. Osoba opr.ivneni viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikon• č. 8/2009 v platnom znení v no1dvhnostl na vyhl.iSku č. 225/2004, ;alebo 
ekvivalent 

1.1.4.2.3. S002.3 Čer.e_o1cí,1 stanico1 Či3 ICIUčový odbornik l3s. Osoba opr.ivneni k vyhotoveniu paienio1 v zmysle Vyhl.išky MPSVaR č.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.4.2.3. S002.3 Čerpacio1 sunico1 ČS3 Klúfový odborník 120. Osobo1 n• obsluhu vybro1ných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a url;ideni na výrobu, spr,1cUV,1nle a presun betónových zmesi 

(beton.irky), v zmysle dkono1 č.124/2006 Z.z. v n.ivilzností no1 Vyhl.iSku MPSVo1R č. 508/2009 Z.1. ak so1 n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekv1vo1lent 

~0l04.2.3.:_S_OO~}~e_c:.e_o1cia_s!_o1~~o1_Ci3 lnVpr.icovnik inštilliltér 
1.1.4.2.3. S002} l':er.e_o1cí,1 sunico1 Či3 KIUčový odborník l 40. Osobo1 spôsobi1.i 00dľi1 PO!lad;avlek STN EN ISO 9712:2012 • skús.nie tesnosti L T /8 2 stu perl 
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1.1.4.2.3. S002.3 i!erpacia stanica čsa 
1.1.4.2.3. sOOú i!erP'cia stanica ČS3 

lnliraco11nik 
Klúčový odbornik 130. Osoba opr.i11neniÍ k zviÍraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 ii lebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

montdnik 

1.1.4.2.3. S002.3 i!erpacia stanica (33 Klúčový odbornik 131. Osoba opr.ivnen.i k itViÍranlu elektrickým obhikom taviacou sa elektródou v ochrannej itmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
ISO 9606_,_ alebo ekvivalent 

l.1.4.2.3.S002.3i!erpaciastanicac!s3 

l.l.4.2.3.S002.3Čerpaclastanicac!s3 

Khičový odborník 132. Osoba opr.i11nen.i k zviiraniu elektrk:kým obhikom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ilr&ónu 11ysokolqovi1ných austenických 
ocelí, v zmysle STN 050705 al~bo STN ENJSO 9606_,_ alebo ekvrvalent 

l.1.4.2.3.S002.3i!erpaciastanlcac!s3 

Khičový odborník l 34. Osoba opriÍvnen.i k zllirilniu lektrfckým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosftlre plynov nele&ovaných a nízkole1011aných 
oceli, 11 zmysle STN 050705 alebo_STN EN~O 9606, alebo ekvivalent 

1.1.4.2.4. S002.4 i!erpacia stanica ČS4 
1.1.4.b4_. S002.4 Čer.e_acia stanica ČS4 
1.1.4.2.4. S002.4 čerpacia stanica ČS4 

Klúčo11ý odbornik l3S. Osoba opriÍvnen.i k zváranlu elektr!ckým oblúkom neta11luou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysoko!e1ovaných austenit/ckých 
oceli~ v_1:mys!e STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

Iný pracovník 
lnýpracovnik 

eodét 
interniE_racovnik 

1.1.4.2.4.S002.4Čerpaciastanicac!s4 
1.1.4.2.4. S002.4 Čerpacia stanica ČS4 

Klúčový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zarl;ideni, a to strojov a zariadení na zemné pr.ice (doztlra, rýpadla a h-Íb1dla, 
naklad,1cJeho a vykladacieho stroja, frézy a ryho11ača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle ziikona č. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak_s_a n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.2.4. S002.4 Čerpacia stantca (34 

1nypracovnik 
Klúčový odborník l 10. Osob.a na obsluhu mobilného žeriava výloiniko11ého typu a vefového žeriava 11ýložniko11ého typu, v zmysle ziÍkona č. 124/2006 Z.z. v 

n.i11aznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ik sa n.i11áznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
Klúčový odborník 113. Viaz;iči bremien, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.i11aznostl na Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 z.a. ak sa n.ivaznosť uplatflu/e, alebo 

ekvivalent 

mur.ir 

l.l.4.2.4.S002.4Čerpaciastanicac!s4 K lúčový odborník l 37. Osob. opr.ivnen.i viesť motorové vozidlo II zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadv~znosd na vyhl.íšku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

l.l.4.2.4.S002.4i!erpaciastanicac!s4 
1.1.4.2.4. S002.4 čerpací a stanica c!s4 

Klúčo\lV odborník 38. Osob. opr;i11nen.i k vyhotoveniu pdenla v zmysle Vvhl.išky MPSVaR č.147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
Klúčo11ý odborník 20. Osoba na obsluhu vybraných st;,11ebných stro/011 a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesi 

(beton.irky), v zmysle z.ikon;, č.124/2006 Z.z. 11 n.i11aznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.i11aznosť uplatfluie, ;,lebo ekvivalent 

l.l.4.2.4.S002.4ČerpacíastanicaČS4 
l.l.4.2.4.S002.4ČerpacíastanicaČS4 
l.l.4.2.4.S002.4i!er;ac1astanica04 
l.l.4.2.4.S002.4i!erpac1astanica04 

Iný pracovník 
Klú!!o11,; odborník j40. Osoba spÔsobiliÍ podľa potl1da11lek STN EN ISO 9712:2012 -skúšanie tesnosti LT/B 2 Stupe,i 
Iný pracovník 
Klúčo11ý odborník 130. Osoba opr.i11nen.i k zviiranlu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

lnštalauir 

monta!nik 

1.1.4.2.4.S002.4ČerpaciastanlcaČS4 Klúčo11ý odbornik 131. Osoba opr.ivnen.i k zviÍriln1u elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou II ochrannej iltmosfére plynov, v zmysle STN OS0705 ;ilebo STN EN 
ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.l.4.2.4.S002.4i!erpaciastanicaČS4 

1.1.4.2.4. S002.4 Čerpacia stanica ČS4 

Klúčový odborník 132. Osoba opr;ivnen;i k zv.irilnlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole1011aných austenických 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN_ ISO 9~06, alebo ekvivalent 

Ktúčový odborník l 34. O~~ba ~pr.ivnen;i k zviÍriillniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochr;innej atmosfere plynov nelqo11iných a nízko!e1011aných 
ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvivalent 

l.l.4.2.4.S002.4Čerpaciastanica04 Ktúčo\lV odbornik 135. Osoba opriÍ11nen;í k zviiranlu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov 11ysokole1ovaných austenitlckých 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvivalent 

1.1.4.2.5. S002.S PSl Strojno,technolo&ick.i a elekuotechnolo&lckiÍ hsť l1ný pracovník I inštalatér 
čer~staniceOl 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a elektrotechnolo&k:k.i časť IKlúčový odborník 110. Osoba na obsluhu mobílného leriava 1/Vlotnikového typu a vei:ove.·ho žeriava \/Vložníko11ého typu, v zmysle z.ikona č.124/2006 z.z. v 
čerpacej stanice ČSl n.ivaznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatfluje, alebo ekvivalent 
1.1.4.2.S. S002.S PSl Suojno-technolo&ick.i a elektrotechnolo1ick;i časť IKlúčový odbornílt 113. Viazača bremien, 11 zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v n.i11aznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa niÍváznosí uplatliuje, alebo 
čer.e_aceJstaniceOl ekvivalent 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno--technolo&ick.i a elektrotechnolo&ick.i časť IKIUčový odbornik 137. Osoba opr.i11nen;i viesť motorové vozidlo II zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom zneni v nadviznosti na vyhl.išku č. 22S/2004, alebo 
čerpace/stanicečsl ekvivalent 
1.lÄ.2.5. S002.S PSl Strojno-technolo&ick;i a elektrotechnolo1lck.i časť IKIUčov'{ odbornik 129. Osoba opr.ivnen.i k z11.iranlu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN IS09606, alebo ekvivalent 
čerpacejstaniceOl 
l.lÄ.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a elektrotechnolo&lck;í časť I K lúčový odborník l 30. Osoba opr;ivnen;i k z11.iranlu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, 11 zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
Člľf!Cejstanice01 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo1/cká ii elektrotechnolo1ick.i časť Klúčový odbornik 31. Osoba opr.i11nen.i k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou II ochrannej atmosfére plynov, 11 zmysle STN 050705 alebo STN EN 
čerpiillce stan/cec!sl IS09606,aleboek11ivalent 
1.1.4.2.S. S002.5 PSl Strojno-technolo1/cká ;i elektrotechnoloillcká časť Klúčový odborník 32. Osoba opr.i11nená k zviiranlu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou II ochrannej atmosfére ar1ónu vysokole&ovaných austenických 
čerpace stanice 01 oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
l.l.4.2.S. S002.5 PSl Strojno-technolo&ickii ;i elektrotechnolo&lck.i časť Klúčový odborník 34. Osoba opr.ivnen.i k zvilranlu lektrlckým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelqo11;iných a nizkoleilovaných 
čerpace stanice 01 ocelí. v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvivalent 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a elektrotechnolo&lck.i časť 1Ktúčo11ý odborník 135. Osoba opriÍ11neniÍ k zviiranlu elektrickým oblúkom netaviacou Silil elektródou II ochrinnej atmosfére plynov 11ysokole1ovaných austenitických 
čerpac•J stanice ČSl oceli,'!_ z mys!!_?!!! 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a elektrotechnolo&lck.i časť IKIUčový odborník 11. Elektrotechnik-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 z.z., alebo ekvivalent 
čerpacejstaniceOl 
1.lÄ.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a etektrotechnolo1rcká časí IKlúčo\lV odborník 12. Samostatný elektrotechnik •v zmysle z.ikona č. 124/2006 2.z. v n.ivi?nostl na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z„ alebo ekvivalent 
čerpacejstanlceČSl 
1.1Ä.2.S. S002.5 PSl Strojno·technolo1ická a elektrotechnolo&ick.i časť Klúčo\lV odbornik 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzky -v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v n.ivnnosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 
čer.e!=!Lsta'!_lc!_Ql__ __ 508/2009 Z.z. ak sa n.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalen1 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-technolo&ick.i a elektrotechno101!cká časť Klučo\lV odborník 4. Revízny technik, tKhnlcké zariadenie elektrické -11 zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v niÍv:iznosti na Vyh1iišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
čerpiillce staniceČSl n.i11aznosťuplatflue. alebo ekvivalent 
1.1.4.2.5. S002.5 PSl Strojno-te1:hnolo1ick.i a elektrotechnolo1lck.i časť I Iný pracovník I projektant 
čerf!cejstanicečsl 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno-technolo1lck;í a elektrotechnolo1lckii časí l 1ný pracovnik I inštalatér 
čerpacejstanlceČS2 
1.lÄ.2.6. S002.6 PS2 Strojno-technolo&lck.i a elektrotechnoloillck.i časť !Kľúčový odborník 110. Osoba na obsluhu mobílného žeriava 11ýloiniko11ého typu a 11ežo11ého žeriava výložníkového typu, v zmysle ziikona č.124/2006 Z.z. v 
čerpacej stiillnlce ČS2 n.ivhnost1 na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niÍ11aznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 
1.1.4.2.6. 5002.6 PS2 Strojno-technolo1lck.i a elektrotechnolo&lck.i Čisť [ Klúčový odborník j 13. Viazača bremien, v z~ysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iváznostl na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak u n.i11aznosť uplatňuje,_ alebo 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno-technolo&lck.i iii elektro1echnolo1lck;i časť IKJúčový odborník 137. Osoba opr;i11nen.i viesť motorové 11ozldlo II zmysle z.ikona č. 8/2009 11 pta1nom znení v nadväznosti na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
čerpiillcejstanice02 ekvivalent 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Str0Jno•technolo1ickii a elektrotechnoloalck.i Čisť [ KIUčo11ý odborník 129. Osoba opr.i11neniÍ k tváran1u plameflom II zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
čer.e_acejstanice02 
l.l.4.2.6. S002.6 PS2 Stro/no--technoloalcká a e!ektrotechnolo&íck.i časť I Khičový odborník f 30. Osoba oprá11nen.i k z11iir;inlu elektríckým obhikom obalenou elektródou. v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606. alebo ekvivalent 
čerpacejsunJce02 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno-technolo&ickiÍ a elektrotechnolo1/ckii časť I K lúčový odborník 131. Osob.a opr.ivnen.i k z11.iranlu elektríckým oblú~om taviacou sa elektródou v ochrannej ;,tmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN 
čer.e_acelstaniceČS2 _ __ IS096Q6,aleboekviva1ent 

393 414 176 
393 414 176 

393 414 176 

393 414 176 

393 414 176 

393 414 176 

408 428 168 
408 428 168 
408 428 168 

408 428 168 
408 428 168 

408 428 168 

408 428 504 

408 428 168 
408 428 168 

408 428 168 
408 428 168 
408 428 168 
408 428 168 

408 428 168 

408 428 168 

408 428 168 

408 428 168 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

378 388 88 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 
393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 



l.l.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno-technolocická a elektrotechnolocltká čuť KIUčo11Vodbornik 32. Osoba oprávnená k zváraniu etektrickVm oblUkom u11iacou Sil elektródou II ochranneJ .itm~fére .ir1ónu vysokole1011anVch austen1ckVch 
čerpace· stanice Č:S2 oceli, v zmysle STN 050_705 alebo STN Er,,1 ISO 9606 , alebo ekv111alent 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno-teehnoloaická a elektrotechnolo1ická časť KlúčovVodborník 34. Osoba oprávnená k iváraniu lektrickVm oblúkom netaviacou sa elektródou II ochrannej atmosfére plynov nele1011anVch a nízko1e1011anVch 
čer ce· stanice t:52 oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ek11111a!ent 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Str0Jno-technolo1lcká a elektrotechno!o1lcká časť KlúéovV odborník 35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlckVm oblúkom netaviacou sa elektródou II ochrannej atmosfére plynov vysokole1011anVch austenitickVch 
čerpace· stanice 02 ocelí, 11 zmvst_e S!_N 050705 a!ebo_S_!N EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.4.2.6. 5002.6 PS2 Strojno-technolo1ická a elektrotechnoloaická časť IKlúéovVodborník 11. Elektrotechnik -11 zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náváznost1 na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
čer~cejstanicet52 
1.1.4.2.6, S002.6 PS2 Strojno-technoloaická a elektrotechnolo1ická časí [KtúčoVV odborník 12- Sam~u1n,j e1ektrotechnik -v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náv~znosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z„ alebo ekv111alent 
čer.E_acejsunicetsz 
l.l.4.2.6. 5002.6 PS2 Strojno-technolo1ická a etektrotechnolo11cká časť K1účov,; odborník 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
čerpace' stanice Č:S2 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť upla~~ alebo ekvivalent 
1.1.4.2.6. S002.6 PS2 Strojno•technolo1lcká a elektrotechnoloalckii časť Klúčov'{ odbornik 4. Revízny technik, technické zartadenle elektrické-v zmysle zákona č. 124/2006 z.a. v ná11áznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
čerpace· stan!cets2 návaznosť uplat~ alebo ekvlvalent 
1.1.4.2.6. SOOZ.6 PS2 Strojno•technoloaická a elektrotechnoloaickii časť l tnV pracovník 
čerE!cejstanicets2 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 

393 403 88 

1 1 
393 403 88 

projektant 1 l 1 393 403 88 

Príkladvyplneníazá11aznéhon.ivrhureal!záclediela-pracovnici: 
,-.1~ --- 1.1.l.Zemné_e_ráce Klúčovi. odborník 12 15 32 

1,1,l.Zemné_e_ráce lni.e_racovník Murár 10 20 88 
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.raa - :} .. ~;; :_-~ t/ľ~B.~·:·i·tJ:.~~~f_~~;1~·:1~:~ tli~Jf,~l?t,-.v.~ 
- ..,._. 

1.1.4.2.7. S002.7 PS3 Strojno-technoloa!ck;i a elektrote1:hnol01ická čuť lnY pracovníli: 
éar~staniceČS3 

.. ~,!c'~ .!I. r y4' ,:'~;; .. ".;: 

" .,.;--,~-A 
·-,.;J!'__._.:1,,:,;-11e_ ·;;,,.~~~ ·.:r,.,;;j~~- -,.;. ·,'\.· ·~- ... ,. ~"--,_ ........ ~-~f.., .\:_•. _. - 

inštalatér 

1.1.4.2.7. S002.7 PS3 Strojno-technoloaicki a elektrotechnol01,cká čuť IKIUč-ovY odbornik 110. oseea na obsluhu mobllneho žeriav;, VVloinikového typu a ve.i:ového ierlava vVlofnikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 z.z. v 
čerpacej s1anice ČS3 __J_ niivnností na Vyhlášku MPSVaR č. SOS/2009 Z.z. ak sa n:.iv:nnosť uplatňuje, atebc ekvivalent 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Str0Jn_o-1echnolo11lcká a elektrotechno1oglck.i č.isť IKhiéový odbornik 113. Viaz.ič.i bremien, v zmysle dkon.i C. 124/2006 Z.z. v n.iváznosti n.i Vyhl.išku MPSV.iR č. 508/2009 z.e. ak sa n.ivunosť upl.itňuje, alebc 
čerpiceJst.inlceC::53 ekvlvalenr 
1.1.4.2.7. 5002.7 P53 5uojno-technologlck.i ;i etektrotechnologick.i časť KIUčový odbornik 37. Osob.i opr.ivnen.i viesť motorovevozídlo v zmysle z.ikon.i č. 8/20CJ9 v pl.itnom zneni v n.idv!,iznostl n.i vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
1.1.4.2.7. S002.7 PS3 Strojno-technologick.i ;i e!ektrotechnologick.i č.isť Khičový odborník 29. cseea opr.ivnená k zváriniu p1.imeňom v zmysle STN 050705 ilebo STN EN ISO 9606, .ilebo ekviv.ilent 
čer~st.imcečs3 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-technologick.i ;i elektrotechnologick.i bsť IK1Učový odbornik 130. oseea opr.ivnen.i k iv.iraniu elektrickým oblUkom cbatencu elektródou, v zmysle 5TN 050705 ilebo STN EN ISO 9606, ;ilebo ekviv.ilent 
čer_e_acelstaniceC::S:3 
1.1.4.2.7. S002.7 PS3 Strojno•technologick.i ;i elektrotechnologick;í časť KIUčový odbornik 31. Osotn opr.ivnen;i k zv.ir.ini1,1 elektrickým oblUkom taviacou sa elektródo1,1 v ochr.innej .itmostere plynov, v zmysle STN 050705 ilebo 5TN EN 
čerp.ice· sunfce C::S:3 ISO 9606, alebo ekvivalent 
l.l.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-technologick.i a_elektrot«hnolo1lck_á čuť IKIUčový odborník 132. osoba opr.ivnen;i k zv.ir.inl1,1 elektrickým oblUkom tavlaccu si elektródou v ochrannej ;1tmosfere ;irgónu vysoko!egovaných ,11,1stenických 
čerp.icejsunfceC::S:3 ...J- .J;oceli,vzmysleSTN 050705 ;ilebo STN EN 1509606 • alebo ekvwalent 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-t«hnologlcká ;i elektrot«hnologická č.isť KIUčový odbornik 34. Osob.i opr.ivnen.i k zv.ir.inlu 1ektrlckým oblUkom netav1aco1,1 s;i elektródo1,1 v ochr;innej .itmosfére plynov nelegov;iných ;i nizkolegov.iných 
čerp.ice sunice C::S:3 oceli, v zmysle 5TN 050705 ;ilebo STN _EN ISO 9606, ;ilebo ekvivalent 
1.1.4.2.7. S002.7 PS3 Strojno•t«hnologick.i a elektrot«hnolog,ck.i časť KIUčový odbornik 35. Osob.i oprávnen;i k zvár.ini1,1 elektrickým oblUkom neuví.icou s.i elektródou v ochrannej .itmosfere plynov vysokolegovaných ;iustemtických 
čerpace" stanice ČS3 oceli. v zm Ie STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606 • .itebo ekvlv.ilent 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-t«hnoloaick.i a elektrotechnoloaick;i č.isť IKIUčoVV odborník 11. Elektrotechnik •v zmysle z;ikon;i č. 124/2006 Z.z. v n.ivunosti na Vyhlášk1,1 MPSV.iR č. 508/20CJ9 Z.z .• alebo ekviv.ilent 
čer~stamce <33 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-t«hnoloaická a elektrotechnologická č.isť IKhičoVV odborník 12. S;imosutný elektrotechník-v zmysle :ákon.i č. 124/2006 Z.z. v n.iv:iznosti n;i Vyhl.išku MP5V;iR č. 508/2009 Z.z., ;ilebo ekv,v;ilent 
čer~cejst.inicečs3 
1.1.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-t«hnologlcká ;i elektrotechnolo1ická časť KIUčový odborník 3. Elektrotechnik n.i rl.iden1e činnosti .ilebo n;i rJ.idenie prev.idzky •v zmysle zákon.i č. 124/2006 2.z. v návhnosti ni Vyh!ášk1,1 MPSV.iR č. 
čerp.ice st.inlce ČS3 508/2009 Z.z. ik s.i n.ivllznosť 1,1plnň1,1je • .ilebo ekviv.ilent 
l.l.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-technologická a etektrotechnologická časť Klúčový odbornik 4. Revízny technik, technlcke nri.idenie elektrlcke-v zmysle z.ikona č. 124/2006 2.z. v náväznosti na Vyhl.iSk1,1 MPSVaR č. 508/2009 Z.z . .ik s.i 
čer .ice st.inlce ČS3 n.ivaznosť 1,1platň1,1 e • .ilebo ekvivalent 
l.l.4.2.7. 5002.7 PS3 Strojno-technologická a etektrotecrinologick.i Cilsť Iný pracovník I projektant 
čer.e!=!.LstanlceČS:3 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technologická ;i elektrotechnolog1ck.i časť !Iný pracovník 1 1 lrdtil.iter 
čer_e_.icejsuniceČS4 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technolo1ick.i a elektrot«hnoloa;ická č.isť IKIUčoVV odbornik 110. Osobi na obsluh1,1 mobllnliho ier~v.i VVloinikoveho typu a vežovliho ieri.ivi \/Vloiníkovliho typu. v zmysle z.ikon.i č.124/2006 2.z. v 
čerpicej st.inlce ČS4 návnnost1 n;i Vyhlášk1,1 MPSV.iR č. 508/20CJ9 2.z . .ik $,i n.ivnnosť up!.itri1,1je, ilebo ekvivilent 
1.1.4.2.8. S002.8 PS4 Strojno-technologická i elektrot«hnologlck;i časť IKIUčový odbornik 113. Vin.ič.i bremien, v zmysle zákon;i č.124/2006 Z.z. v návunosti n;i Vyhl.iSku MP5V.iR č. 508/2009 Z.z . .ik s;i návnnosť uplitňuje, alebo 
čerpacejstanlceČS4 ekv1v.ilent 
1.1Ä.2.8. S002.8 PS4 Strojno-technologická ;i elektrotechnologick.i časť IKJUčový odbornik 137. Osoba oprávnen.i viesť motorovevozidlo v zmysle z.ikon.i č. 8/2009 v pJ.itnom zneni v n.idvllznostl n.i vyhl.iSku č. 225/2004, .ilebo 
čerp.icej st.iniceČS4 ekviv;ilent 
l.l.4.2.8. 5002.8 P54 5trojno-techno!o1ická ;i elektrotecľlnolog!cká časť IKIUčový odbornik 129. Osob.i oprávnen.i k zv.ir.iniu pl;imeňom v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, alebo ekvlv;i1ent 
čerp.icejsuniceť:54 
1.1Ä.2.s. 5002.8 PS4 Strojno-technologická ;i e1ektrotechnoI01ick.i časť I K lúčový odborník l 30. Osoba opr:ivnen.i k zv.ir.iniu elektrickým oblúkom ob.ileno1,1 e!ektródo1,1, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, ;ilebo ekvlv.ilent 
čer~sunlceČS4 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-t«hnolo1lck.i a elektrot«hnolo1ická č.isť IKtUčoVV odbornik ]31. Osob.i oprávnen.i k zvár.im1,1 elektrickým oblUkom tavIo1co1,1 s.i elektródou v ochr;inneJ atmosflire plynov, v zmysleSTN 050705 .ilebo STN EN 
čer.e_ac~isunice ČS4 ISO 9606, .ilebo ekv,vilent 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technolo1ickii a elektrot«hnolo1,cká časť IKlUčoVV o_ ''° __ ,rnik 132. Oso- b.i opr.ivne-ná k 1vár.in!u elektrickým oblUkom t.ivl.ico1,1s,1 e!ektródo1,1 v ochr.innej atmosflire o1r1ón1,1vysokolegovo1ných o1usten1ckých 
čer~cej stinice ČS4 _ _ ____loce_!!, v z~I~ STN 050705 ;ilebo STN EN ISO 9606, ;ilebo ekviv.i1ent 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technologická ;i elektrotechnolo1lcká časť KIUčový odborník 34. Osob.i opr.ivnen.i k zv;ir.infu lektrickým oblUkom neuviaco1,1 n elektródou v ochrannej itmosfere plynov neleaov.iných a nizkole1ovo1ných 
čerp.icej sunlce ť:54 ocelí, v zmysle STN 050705 .ilebo STN EN ISO 9606, .ilebo ekvivalent 
1.1Ä.2.8. 5002.8 PS4 5trojno-technolo1lcká ;i elektrotechnologlck.i č.isť IKJUčový odbornik 135. Osoba opr.ivnen.i k zvár.iniu elektrlck-;m~bhlkom net.ivluou s.i elektródou v ochr.inne/ atmosfere plynov vysokolegov;iných a1,1stenitlckých 
čerp;ice/ st.inice ČS4 ocelí, v zmysle STN 050705 ;i!ebo STN EN ISO 9606, alebo ekviv.ilent 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 5tro/no-technolo1ická ;i etektrotechnologick.i časť jKlúčový odbornik 11. Elektrot«hnik •v zmysle ziikon.i č.124/2006 2.z. v náv:iznostl n.i Vyhl:iSk1,1 MPSV.iR č. 508/2009 Z.z., .ilebo ekvivilent 
čer~st.iníceČS4 
1.1.4.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technolog1ck.i ;i elektrotechnolo1ická časť 1 K lúčový odbornik 
čer~cejstanlceČS4 

2. Samosutný etektrotechnik •v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v náv.iznosti na Vyhlášk1,1 MPSV.iR č. 508/20CJ9 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.4.2.8. S002.8 PS4 Strojno-t«hnolo1!ck.i a elektrot«hnologická č.isť I KIUčoVý odborník 
čer.e_acejsunlcečs4 
1.1.4.2.8. S002.8 PS4 Strojno•t«hnolo&lck.i a elektrotechnoloalck.i č.isť I KIUčový odbornik 
čerp.icejst.iniceČS4 
1.1A.2.8. 5002.8 PS4 Strojno-technologlckä ;i elektrotechnolog1ck.i č.isť l1ný pr.icovnik 
čerpacejst.inlcec::54 
1.1A.2.9. 5002.9 PS5 ASRTP Oispečln pre ČSl. ČS2. ČS3. t:54 Iný pr.icovník 
l.l.4.2~Q02.9 PS5 ASRTP Oisc,ečin pre ČSl. ČS2. ČS3. ČS4 KIUčový odborník 

3. Elektrotechnik n.i rl.idenie činnosti illebo n.i ri.idenie prev.idzky-v zmysle z.ikon.i é.124/2006 Z.z. v náv.iznosti nil Vyhlášk1,1 MPSV.iR č. 
508/20CJ9 2.z • .ik $,i n.ivaznosť upl;itň1,1je, .ilebo ekviv.ilent 
4. Revízny t«hnik, technické urí.idenie elektrické-v zmysle z.ikon.i č.124/2006 Z.z. v n.ivllznostl n.i Vyhlášk1,1 MPSVaR č. 508/20CJ9 Z.z . .ik s.i 
náv:iznosť1,1pl;itňuje,aleboekviv.i!ent 

projekt.int 

l. Elektrotechnik -v zmysle dkon.i č.124/2006 Z.z. v n.iväznostl n;i Vyhlášk_u MPSVaR t. 508/20CJ9 Z.z., .ilebo ekvivalent 
lnšulatlir 

l.l.4.2.9. 5002.9 PS5 ASRTP Dispečing pre <!sl. ČS2. ČS3. ČS4 IKIUčový odbornik 2. Simostatný elektrotechnik -v zmysle zákon.i č.124/2006 Z.z. v návunosti ni VyhláSk1,1 MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ;ilebo ekviv.ilent 

l.l.4.2.9. 5002.9 PSS ASRTP Dispečing pretsl. ČS2. ČS3. ČS4 KIUčoVV odborník 13. Elektrot«hník ni ri,1denie činnosti .ilebo n;i riadenie prevádzky-v zmysle zákon.i č. 124/2006 Z.z. v náv.iznostl ni Vyhlášk1,1 MPSV.iR č. 
508/2C)l)9 Z.z. ;ik s.i náv.liznosť uplaui1,1je, .ilebo ekv,valent 

1.1.4.2.9. 5002.9 PS5 ASRTP Oispečina pre ČSl. ts2. ts3. ČS4 K1účový odbornik 14. Revizny technik, technlcke zari.idenle elektricke-v zmysle zákon.i č. 124/2006 Z.z. v návaznosti n;i Vyhl.išk1,1 MPSVaR č. 508/20CJ9 Z.z. ak sa 
n.iv.liznosť1,1pl.itň1,1je_,_.i1ebo ekv,v;ilent 

l.l.4.2.9. 5002.9 PS5 ASRTP Dispečing pre <'.:Sl. ČS:2. 03. ČS4 
1.1.4.3.l. 5003.l NN pripojk.i pre C::s1 

lnýpr.icovnik 
KIUčový odbornik l 19. Osoba na obsl1,1h1,1 vybraných suvebných strojov a ur1adeni, ii to strojov i urladeni n.i zemne práce (dozer.i, r'ýp.idlil ii hlbidl.i, 

niklad.icieho a vykl.id.ic/eho stroj.i, trezy ;i ryhovača, skre/pera, rúrovliho ukl.id.ié.i, villca), v zmysle z.ikon.i č.124/2006 2.z. v návaznost! n.i 
Vyhl.iSku MPSV.iR č. 508/20CJ9 Z.z. ;ik H n.ivunosť upl.itňuje:, ;ilebo ekviv.i!ent 

1.1.4.3.l. S003.l NN pripojk;i pre ČSl KIUčový odborník l 37. Osob.i oprávnená viesť motorove vozidlo v zmysle zákona č. 8/20CJ9 v platnom znení v n.idvhnosti n.i vyhlášku č. 225/2004, .ilebo 
ekvivalent 

~ekt.int 

1.1.4.3.l. S003.l NN p,ipojk;i pre ČSl KlúčoVV odborník j 10. Osobi n;i obsl1,1h1,1 mobilnliho žer~v.i VVložnikovliho typu ;i ve!ovliho žeri.in \/Vloiníkoveho typu, v zmysle z.ikon.i č.124/2006 Z.z. v 
n.ivunostl ni Vyhlášku MPSVaR č. 508/20CJ9 2.z. ;ik s.i náv.iznosť 1,1pla0_1,!J_~. alebo ekviv.ilent 

-- 
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408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 S8 
408 418 88 

408 418 88 

408 41S 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

408 418 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

423 433 88 

443 462 160 
443 462 160 
443 462 160 

443 462 160 

443 462 160 

443 462 160 
374 381 64 

374 381 128 

374 381 64 



1.1.4.3.l. S003.l NN prípojka pre Ôl KIUéovV odborník 113. Viuaéa bremien, v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.ivizností na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak s.i n.ivaznosť upluňuje, alebo 
ekvivalent 

l.l.4.3.l. S003.l NN prípojka pre Ôl 
1.1.4.3.l. S003.l NN prípojka pre čsi 

KIUčov · odborník l. Elektrotechnik-v zmysle dkona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 z.z .• alebo ekvivalent 
KIUčov,; odborník 2. Samosutn,; elektrotechnik-v zmysle z.ikona č. 124/2006 z.z. v n.ivuností na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvrvalent 

1.1.4,3.l. S003.l NN pripojkil pre čsr 

1.1.4.3.l. S003.l NN pripojh pre čsr 

KIUčovV odborník l 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prev.idzky-v zmysle z.ikon;1 č. 124/2006 Z.z. v návunostl na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ;1k Sil návaznosť up1ati'luj~ alebo ekvivalent 

1.1.4.3.1. S003.l NN pripojka pre čsi 

K1Učový odborník 14. Revízny technik, technické z.irladenle elektrick•-v zmysle z.ikona č. 124/2006 z.z. v n.iv/iiznostl na Vyhlášku MPSViR č. 508/2009 Z.2. ak sa 
n.ivaznosťuplatňuje,aleboekvivalen1 

1.1.4.3.1. 5003.l NN prípojka pre čsi 

KIUčový odborník l 11. Osob;1 na obsluhu pohybl!v•j pracovnej plošiny na podvozku s motorov,;m pohonom, ktoriÍ je určen.i na prev.idzku na pozemných 
komunik.ici.ich, a s vVškou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle z.ikona č.124/2006 z.z. v n.ivunostl na Vyhl:išku MPSV;1R č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.iv.ilznosťuplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.3.l. 5003.l NN prípo/kil pre Ôl 
1.1.4.3.1. 5003.l NN prípojka pre čsr 
1.1.4.3.1. 5003.1 NN pripojka pre ts1 
1.1.4.3.2. 5003.2 NN prípojka pre Ô2 

KIUčovV odborník l 17. Osoba pracuJUcej vo vVike l, 5 m ii viac nad povrchom zeme pomocou Speci.ilnej horolezeckej i speleoloalckej techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v n.ivazností na Vyht.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iväzn_osť uplatňuje, alebo ekvivalent 

lnVpracovnik 
lnýpracovnik 

1.1.4.3.2. S003.2 NN prípojka pre Ô2 

Iný pracovník 
KIUčový odborník l 19. Osoba na obsluhu vybranVch suvebnVch strojov a zariadeni, a to strojov i zariadeni na zemné priice (dozéra, l'Vpadla a hÍbldla. 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrovliho ukladača, valca), v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iv.ilznost1 na 
Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 z.z. ak Sil n.iváznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

KIUčovV odborník j 37. Osoba oprávnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadv.ilznost1 na vyhliišku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

Interný pracovník 
mur.ir 
eodét 

1.1.4.3.2. S003.2 NN prípojka pre Ô2 

l.l.4.3.2. 5003.2 NN prípojka pre čsa 

KIUčo\/y odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného rerteva 1/yloiníkového typu a vežového žeriava 1/yloinikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 z.z. v 
n.iv.ilznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak Sil niivaznosť uplatňuje, alebo ekv111alent 

KIUčo\/y odborník l 13. Viuača bremien, v zmysle zákon.i é.124/2006 Z.z. v n.iv.ilznosti na Vyhl.ilku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niiviznosť uplatňuje, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.3.2. 5003.2 NN prípojka pre Ô2 
1.1.4.3.2. 5003.2 NN prípojka pre Ô2 

KIUčo · odborník l. Elektrotechník-v zmysl• z.ikona č. 124 2006 Z.z. v n.iv.iznosti na Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 z.z., alebo •kvivalent 
KIUčovV odborník 2. SamostatnVelektrotechník-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.4.3.2. S003.2 NN prípojka pre Ô2 KIUčovV odborník 13. Elektrotechník na rl;1denie činnosti alebo na riadenie prev.idzky-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.iväzností na Vyhlášku MP5VaR č. 
508_/1_~ Z.z, ak sa n.iv_äz_r,osť uplatňuje.!. alebo ekvivalent 

1.1.4.3.2. S003.2 NN pripojka pre Č52 KIUčovV odborník 14. Revizny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n;ív~znost( na Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak n 
n.ivaznosťu~e.aleboekv1valent 

l.l.4.3.2. S003.2 NN prípojka pre ČS2 KIUčovV odborník l 11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovVm pohonom, ktor.i Je určená na previidzku na pozemnVch 
komunik.icí.ich, ii s v'(Skou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v náv.ilznost! m1 Vyhlášku MP5VaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
návoiznosťuplatňuje,aleboekvivalent 

1.1.4.3.2. 5003.2 NN prípojka pre ČS2 KIUčovVodbornik 117, Osoba pracu/Uce/ vo v#ke l, 5 m ii viac nad povrchom Hme pomocou špeci.ilnej horolezeckej a speleoloa:lcke/ techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v n.iv!2.nosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivunosť uplatňuje, ilebo ekvivalent 

1.1.4.3.2. S003.2 NN pripojka pre Ô2 KIUčovV odbornik 121. Osoba na obsluhu vybraných stavebnVch strojov ii zarladeni, a to špeci.ilneho motorového snehového stroja, kompresora, v zmysle zákona 
č. 124/2006 Z.z. v návunosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak n náv:iznosť uplatňuje, alebo •kvrvalent 

1.1.4.3.2. S003.2 NN pr/pejka pre Ô2 
1.1.4.3.2. S003.2 NN pripojka pre ČS2 
1.1.4.3.2. S003.2 NN pripejh pre ČS2 
l.].~02..:.S003.2 NN prípejkil pre ČS2 
1.1.4.3.3. 5003.3 NN prípojka pre Ô3 

lnÝpracovník 
lnll'acovník 
lnVpracovnik 
Iný pracovník 

internVpracovník 
murár 
aeodét 

inšulauir 
KIUčovV odborník l 19. Osoba na obsluhu vybranVch stavebnVch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, ry padla a hÍbidla. 

nakladacieho a vyklad;icieho stroja, frézy ii ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, vaka), v zmysle z.ikona é.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvrvalent 

l.l.4.3.3. 5003.3 NN pripojka pre Ô3 KIUéovV odbornik l 37. Osoba opr;ivnenii viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadv,hnosti na vyhl.išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípojka pre t53 

1.1.4.3.3. S003.3 NN pripojkil pre Ô3 

KIUčovVodborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného 1eríava vVloinikového typu ii vežového íeriav;i výlofníkového typu, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v 
niiv.iznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niiv~Z.n!Jsť uplatňuje. alebo ekvivalent 

KIUčovVodbornik l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.iváznosti na Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.iviiznosľ uplatňuje. alebo 
ekvivalent 

1.1.4.3.3. 5003.3 NN prípojka pre Č53 
1.1.4.3.3. S003.3 NN prípojk;1 pre Č53 

KIUčovV odborník l 1. Elektrotechnik-v zmysle 2ákona č. 124/2006 Z.z. v niiviznosti n;i Vyhl.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z., al•bo ekvivalent 
KIUčovV odbornik 12. SamostnnVelektrotechnik-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v niiv.iznosti na Vyhl.išku MPSVaR é. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípojka pre Ô3 K1UčovV odbornik l 3. Elektrotechník na riadenie činnosti alebo na rí.idenle prev.idzky-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v niiväznosti na Vyhliišku MP5VaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa n;iv.ilznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípojka pre Ô3 KIUčovVodbornik 14. Revizny technik, technické zariadenie elektrické-v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivllznostl na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
niiviiznosťu~.aleboekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípojka pre t53 KhiéovVodborník 111. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorii Je urCen.i na prev.idzku na pozemnVch 
komunik.iciiich, ii s v'(Skou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na Vyhl.išku MPSVilR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivaznosť u~l;itňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN pripojh pre Ô3 KIUčovV odborník l 17. Osoba pracujUcej vo vvške 1, 5 m ii viac nad povrchom zeme pomocou špeci.ilne/ horolezeckej i speleolo&lckej techniky, v zmysle z.ikona č. 
124/2006 Z.z. v niivuností na Vyhlášku MPSVaR é. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípejka pre t53 
1.1.4.3.3. 5003.3 NN pripejka pre t53 

lni.e,racovnik 
lni.e,racovník 

murár 
eodét 

1.1.4.3.3. S003.3 NN prípejka pre t53 
1.1.4.3.4. S003.4 NN pripojka pre ČS4 

Iný pracovník 
KIUčo\/y odborník l 19. Osoba na obsluhu vybraných suvebnVch strojov ii zariadení, a to strojov a zariadeni na zemné pr.ice (dozéra, rýpadla a hfbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroj.i, frézy a ryhovača, skrejpera, rUrového ukladača, valca), v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v niivaznosti n,1 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ;ik sa niiv.iznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

inštalatér 

1.1.4.3,4, S003.4 NN pripojkil pre Ô4 KlUčovV odbornik l 37. Osoba oprävnen.i viesť motorové vozidlo v zmysle z.ikona č. 8/2009 v platnom znení v nadvhností na vyhl:išku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.3.4. 5003.4 NN prípojka pre ČS4 

1.1.4.3.4. S003.4 NN prípojka pre ČS4 

Klúčov,; odbornik ! 10. Osob;i na obsluhu mobilného žeriava vV1o1níkového typu a vežového žeriava vVloiníkového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
n.ivunosti na Vyhl.išku MP5VaR é. 508/2~ Z.z. ilk sa niiv.iznosť~J~~. ;ilebo ekvivalent 

KIUčový odborník 113. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v n.iv:iznosti na Vyh!.išku MP5VaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n;iv.ilznosť uplatňuje, alebo 
ekviv.ilent 

1.1.4.3.4. 5003.4 NN prioofka pre Ô4 KIUéový odborník 11. Elektrotechnik -v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v n.ivizností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z., alebo ekvivalent 
1.1.4.3.4. S003.4 NN prípojka pre Ô4 KIUčovVodborník 12. SamostatnVelektrotechník ·v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v niiv.iznosti na Vyhliišku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

1.1.4.3.4. 5003.4 NN pripojka pre Ô4 KIUčovV odbornik l 3, Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky •v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v n.iv:iiznostl na Vyhl.išku MP5VaR é. 
508/2009 Z.z. ak s.i n.iváznosť uplatňuj•~ alebo ekvNalent 

374 381 64 

374 381 64 
374 381 64 

374 381 64 

374 381 64 

374 381 64 

374 381 64 

374 381 64 
374 381 64 
374 381 64 
3SS 399 192 

,as '" 192 

388 '" 96 

,.. 399 " , .. 399 " 388 399 " 
388 '" " 
3SS '" 96 

3SS '" 96 

3SS '" 96 

3SS '" 96 

388 '" 96 
3SS '" 96 ,.. 399 96 
388 399 96 
404 412 72 

404 412 144 

404 412 72 

404 412 72 

404 412 72 
404 412 72 

404 412 72 

404 412 72 

404 412 72 

404 412 72 

404 412 72 
404 412 72 
404 412 72 
419 428 so 

419 428 160 

419 428 so 

419 428 so 

419 428 so 
419 428 80 

419 428 so 



l.l.4.3.4. S003.4 NN pripoJh prets4 KlúčovVodborník 14. Revi:ny technik, technicki unadenle elektrkki •v :mysle dkona č.124/2006 Z.z. v n.iv:nnosti na Vyh1Uku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
n.ivunosťuplatňuje,aleboekv1valent 

l.l.4.3.4. S003.4 NN P~i!! pre t54 
l.l.4.3.4. S003.4 NN pripojk;i pre t54 

KlúčoVV odbornik l 11, Osoba na o~l~~vElivej pracovnej plošiny n;i podvo:kus motorovVm pohonom, ktor.i je určení n;i prev.idzku na poHmnVch 
KlúéovY odborník l 17. oseea pr.icu/úceJ vo vVške l. S ma viac n;id povrchom zeme pomocou špecíílnej horolezeckej a speleolo1lcke/ techniky, v zmysle z.ikon;i č. 

124/2006 Z.z. v náva?nosti n;i Vyhl.iSku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak sa náviiznosť up~ alebo ekvivalent 
l.l.4.3.4. S003.4 NN prípojk.i pre t54 
l.~~ .. 5_003.4 NN ~k;i pre á4 
1.1 .4.3.4. S003.4 NN pripojka pre á4 
l.l.4.4.l. S004 .l terp;ic1.i stanic.i t5.5 
l.l.4.4.l. S004 .l ter;;cia stanic;i t5.5 
l.l.4.4.l. S004 .l terp;icí;i st.inica CS-s 

ln~pracovn'.k 1 1 murá.r 
lnypr.icovn1k _j_eodet 
l"Vpracovnik [ initalatir 
lni.e_ r.icovnik 
1nVpr;icovnfk 
KlúčovY odborník l 19. Osoba na obsluhu vybr.inVch st.ivebnVch strojov a zariadení, a to strojov ;i z.iriadeni na zemné pr.ice (dozen, fVp;idl.i a hlbld!a, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrov8ho ukl.idača, valca), v zmysle z.ikona č.124/2006 Z.z. v n.ivaznosti na 
Vyhl.išku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivunosť uplatňu~ •. alebo ekvivalent 

internÝp,rilcovnik 
......1_ eodét 

1.l.4.4.l. S004 .l terpi1C1i1 stanic;i es-s KlúčovVodbornik 137. oseea opr.ivnen.i viesť motorové vozldlov zmysle dkon;i č. 8/2009 v ptatncm znení v nadv~znostl na vyh1.išku č. 225/2004 , il!ebo 
ekvivalent 

1.1.4.4.l. S004 .1 terpacía stanica ts-s KhičoVV odborník l 1O. Osoba na obsluhu mobilného ieriava V'fložnikového typu a veiového žeriava výlotnikového typu, v zmysle z.ikona č. 124/2006 Z.z. v 
n.iv.iznostl na Vyhl.iiku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa niváznosť uplatňuje, alebo ekvivillent 

1.1.4.4.l. S004 .l terp.icl.i stilnica čs-s Klúčový odbornik 113. Vi.iz;ič;i bremien, v :mysle z.ikonil č. 124/2006 Z.:. v n.iviiznost( na Vyhl.išku MPSV.iR č. 508/2009 Z.z. ak Sil n.ivaznosť up!i1Uiuje, alebo 
ekvivillent 

l.l.4.4.l. SO04.l terpacia stanica ts-5 
l.l.4.4.l. S004 .l teri!cia stanica ts-5 

KlúčovVodbornik j38. Osoba oprávnen.i k vyhotoveniu pden(il v zmysle Vyht.iškv MPSV;iR č.147/2O13 Z.z., alebo ekviv.ilent 
lni.e_racovnik mur.ir 

l.l.4.4.l. S004 .l terpac1a stanica ts-5 KlúčovVodborník J2O. Oso~ n;i obsluhu vybr.inVch stavebnVch strojov ii z.irl.idení, .i to strojov a :.iri.idenl na vVrobu, spracúvanie a pre:;;un betónovVch zmesi 
(beton.irky), v zmysle z.ikon.i č.124/2006 Z.z. v n.ivaznostl n.i Vvhl.išku MPSV;iR č. 508/2009 Z.z. ak sa n.ivunosť upl.itňuje, alebo ekvivalent 

1._l_.4__,_4.l.. S004 ._l _teu,~cJ.i _Jt_anlc;i ts~S lni.e_r acovník mont.iinik 

"' 428 80 

"' 428 80 
419 428 80 

419 428 80 

"' 428 80 
419 428 80 
434 457 192 
434 457 l92 
434 457 384 

434 457 576 

434 457 l92 

434 457 l92 

434 457 192 
434 457 192 
434 457 

434 457 1 192 

Prikl.id ~nen11 z.ivazného __ n_.ivrhu r_e_~líz.icie diela - prilcovniCi: 

1.1.1.Zemnipr.ice 
l.l.l.Zemnéprice 

- - --- 
Mur.ir 

E. 
10 

15 
20 

32 
88 
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DNI, ........ ~~~; .. .-; ... -:t·' :·:. ),::,-:-~ _:~· --1- --,--,- --- ....... - - - --- l.l.4.4.1. S004 .l l".erpaclastanlcats-s 

1.1.4.4.1. S004 .1 l".erpacía stanica ts-s 
1.1.4.4.1. S004 .l l".erpacía stanica és-s 
1.1.4.4.1. S004 .1 če-cecra stanica és-s 

In' pracovnik 
lnV pracovnik internV racovnik 

inštalatér 

1,1.4.4.1. 5004 .1 čercacte stanica és-S 

K!úéo · odborník 40. Osoba spósobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012- skUšanle tesnosti LT/B 2 stupeň 
KIUčový cdbornik 30. Osoba opráv~e~á k zváraniu elektríckYrn obltikcm obalenou elektródou, v zmy~e STN 050705 alebo STN EN ISO 9606!. alebo ekvivalent 
KlúčovY odbornik 131. Osoba oprávnená k zváraniu elektríckYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 

EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.4.4,1. S004.1 terpacia stanica čs-s 

1.1.4.4.1,5004.lterpacia stanica čs-s 

KJUčoYy odbornik 132. Osoba oprávnená k zváraniu elektríckYm oblUkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovan'fch austenlckYch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.l.4.4.1. 5004.l čercecre stanica čs-s 

KlUčovYodbornik 134. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickYm oblUkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovanVch a nízkolegovanVch 
oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN E!,!_!SO 96Q6..1. alebo ekvivalent 

Kh.ičov'f odbornik 135. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickYm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovanVch 
austenitickYch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 

1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková 
l.l.4.4.2.S004.2 Kanalizácia tlaková 

ln'f pracovník 
lni.e.racovnik 

geodét 
murár 

l.l.4.4.2.S004.2 Kanalizácia tlaková Klúčo\ly odbornik j 19. Osoba na obsluhu vybranYch stavebnYch strojov a zariadeni, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, r'fpadta a hÍbidla, 
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 ž.a. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.4.4.2.S004.2 Kanalizácia tlaková KlúčovV odborník j37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zm~le zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.4.2. S004.2 Kanalízácia tlaková 
1.1.4.4.2. S004.2 Kanalizácia tlaková 

l,l.4.4.2.S004.2 Kanalizácia tlaková 

Inypracovník 
Klúčo\ly odborník l 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava v'fložnikového typu a ve.i:ového žeriava vYložnikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 

náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
K1účovV odborník l 13- Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 

internY..e.racovník 

l.l.4.4.2.S004.2 Kanallzáclatlaková 
l.1.4.4.2.S004.2 Kanallzácia tlaková 

K lúčov· odborník 38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paienia v zm sie v hlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent 
KlúčovV odborník 20. Osoba na obsluhu vybranVch stavebn'fch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na vVrobu, spracúvanie a presun betónoyVch zmesi 

(betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.a. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková Inypracovník ----·-- asfaltér 
1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková Klúčo\ly odbornlk 140. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 • skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň 
1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková Klúčový odbornik 11, Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
1.1.4.4.2. 5004.2 Kanalizácia tlaková Klúčo\ly odborník [4. Revizny technik, technické zariadenie elektrické-v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v niiväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 

niiväinosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS S1rojno-technologická a elektrotechnologická časť IKlúčoYy odborník 11. Elektrotechnik -v zmysle z.ikona č, 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z .• alebo ekvivalent 
čer~stanicets-s 
1.1.4.4.3. S004.3 PS Strojno•technologická a elektrotechnologická časť IKIUčoYy odborník 12, SamostatnV elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
čer.e_acejstanlcets-s 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologickii a elektrotechnologická časť KlúčoyV odborník 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zm~le z.ikona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
čerpacť stanice ts-5 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu e, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. S004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť KlúčoVV odborník 4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z, ak sa 
čerpace stanice ts-5 náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. S004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť IKlúčo\ly odborník 129. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
čer.E_acej stanícets-5 
l.l.4.4,3. S004.3 PS Strojno•technologícká a elektrotechnologická časť IKlúčový odborník 130. Osoba oprávnená k. zváraniu e!ektrkkYm oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
čer.e.aceJ stanícets-5 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť Klúčo\ly odbornik 31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN 
čerpacej stan_i~ 4-i_ EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
l.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologlcká časť Klúčo\ly odborník 32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickVm oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovanYch austenických 
čerpacel stanice ts-5 oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť KIIJčo\ly odbornik 34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickVm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovanVch a nízk.olegovaných 
čerpace' stanice ts-5 oceli, v zmysle STN 050705 atebo_SI_N _EN_l5_0 ~ alebo ekvivalent 
1,1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno•technologická a elektrotechnotogická časť KIIJčo\ly odborník 35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrlck.Vm oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovan'fch 
čerpace· stanice ts-5 austenitickVch oceli, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť l1ny pracovnik l inštalatér 
čerpacejstanicets-5 
l.lÄ.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologickii a elektrotechnologická časť Klúčo\ly odborník 10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava vy'ložníkového typu a vežového žeriava Yyloinikového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
čerpace stanice ts-5 náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňu'e, alebo ekvivalent 
1.1.4.4.3. 5004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť IKlúčoYy odborník 113. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 
čerpacej stanicets-s ekvivalent 
1.lÄ.4.3. S004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť IKIIJčo\ly odborník 137. Osoba opriivnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
čer.e_ace/ stanice ts-s ekvivalent 
l.l.4.4.3. S004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnofoglcká časť l lnY pracovník 
če~stanicets-5 
1.1.4.4.4. S004.4 NN pripoj ka pre ts-5 1 KlúčovY odborník \19. Osoba na obsluhu vybran'fch stavebnYch strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hÍbidla, 

nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejper a, rúrového ukladača, valca), v zmysle Lákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na 
Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

projektant 

1.1.4.4.4. SCX)<:1.4 NN prípojka pre (3.5 IKlúčo\ly odbornik [37. Osoba oprávnenii viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom zneni v nadväiností na vyhlášku č. 225/2004, alebo 
ekvivalent 

1.1.4.4.4. S004.4 NN prípojka pre G-5 IKlúčoYy odbornik 110. Osoba na obsluhu mobilného žeriava \lylo:l:níkového typu a vežového žeriava vy'ložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 
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1.1.4.4.4. 5004.4 NN pripojka pre čs-s KIUčový odborník l 13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo 

ekvivalent 
l.l.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre čs-s 
1.1.4.4,4, 5004.4 NN prípojka pre ČS·S 

KIUfo · odborník 1. Elektrotechnik -v zm sie zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na v hläšku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 
KIUfový odborník 2. SamostatnY elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent 

l.1.4.4.4, 5004.4 NN prípojka pre čs-S 

l.l.4.4.4. S004.4 NN pripojka pre G-5 

KIUčový odborník l 3, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje.!. alebo ekvivalent 

KlúčoVV odbornik 14. Revizny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.4A4. 5004.4 NN pripojka pre G-5 KlúčoVV odbornik 111. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motoroV'fm pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemnYch 
komunikáciách, a s vYškou zdvihu nad l, 5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväzností na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 ž.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.4.4.4. 5004.4 NN pripojka pre G-5 

l.l.4.4.4. 5004.4 NN pripojka pre čs-s 
1.1.4.4.4. 5004.4 NN pripojka pre G-5 

KlúčoV'f odbornik 117. Osoba pracujúcej vo vyške l, 5 ma viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle zákona 
č. 124/2006_ Z.z._v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje. alebo ekvivalent 

lnY.e_racovnik 
lnY.e_racovník 

murár 
geodét 

1.1.4.4.4. 5004.4 NN pripojka pre G-5 lni_eracovnik inštalatér 
l.l.4.4.5.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

Klúčo"'f odbornik 14. Revízny technik, technické zariadenie elektrické ·v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

l.l.4.4.5.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane kompletne/ dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

KlúčoVV odborník I s. Revizny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

r.i.e.e.s.r. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

KlúčovYodbornik 16, Revízny technik, technické zariadenie tlakové •v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v näväznost/ na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1,1.4.4.5.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

KlúčoVV odbornik [7. Revizny technik, technické zariadenie zdvíhacie -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa 
näväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent 

1.1.4.4.S.l. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

KlúčovY odbornik 141. Projektant 

Klúčo\lY odborník 142. Stavbyvedúci 
Iný pracovník asistent s~.vbľ!edúce 
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Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a 
zariadenia . 

TECHNaLOGICKt POCE8, 'ETAM• Nuov • CIONl!e nfe vozidla, alrOj■ / llch. vybavenia • zariadenia • Poeat- zaelatok- Koniec- Poeethodlnopolu- Poeet - z■elatok- Koniec- Poeet hodln spolu - Potll '" z■Clatok- Koniec- Poeet hodln spolu '" - " 
1.1.1.1.1.1.1. Príprava staveniske D+M Báger JCB 1 1 30 240 o o 
1.1.1.1.1.1.1. Príprava staveniska D+M Dózer 1 1 30 240 o o 

1.1.1.1.1.1.1. Príprava staveniska D+M Valník s hydr. rukou 1 1 30 240 o o 

1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Báger JCB 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Tatra 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Baranidlo 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Žeriav AD 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Valec hutniaci 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M Čerpadlo vody 1 22 64 344 1 112 117 48 o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M Autodomiešavač TATRA 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M Betónové autočerpadlo 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M Vibračná doska 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M Tatra 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M žeriav AD 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M Báger JCB 1 31 102 576 o o 
1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie )+M Autodomiešavač TATRA 1 97 127 248 o o 

1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie )+M Betónové autočerpadlo 1 97 127 248 o o 

1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie )+M žeriav AD 1 97 127 248 o o 

1.1.1.1.1.1.5. Vodorovné konštrukcie Žeriav AD 1 102 115 112 1 122 125 32 o 
D+M 
1.1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov D+M Autodomiešavač TATRA 1 107 114 64 1 149 161 104 1 192 217 208 

1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie tesársce Žeriav AD 1 118 131 112 o o 
D+M 
1.1.1.1.2.1. Zemné práce: Báger JCB 1 21 69 392 o o 
1.1.1.1.2.1. Zemné práce: Tatra 3 21 69 1176 o o 
1.1.1.1.2.1. Zemné práce: Baranidlo 1 21 69 392 o o 
1.1.1.1.2.1. Zemné práce: Žeriav AD 1 21 69 392 o o 
1.1.1.1.2.l. Zemné práce: čerpadlo vody 1 21 69 392 o o 
1.1.1.1.2.2. Podkladné konštrukcie Báger JCB 1 36 37 16 o o 

1.1.1.1.2.2. Podkladné konštrukcie Autodomiešavač TATRA 1 36 37 16 o o 

1.1.1.1.2.3. Potrubné vedenia: žeriav AD 1 34 66 264 o o 
1.1.1.1.3.1. Zemné práce Báger JCB 1 70 78 72 o o 
1.1.1.1.3.l. Zemné práce Vibračná doska 1 70 78 72 o o 
1.1.1.1.3.1. Zemné práce Stavebný teodolit 1 70 78 72 o o 
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1.1.1.1.3.2. Potrubné vedenia Žeriav AD 1 72 81 80 o o 
1.1.1.1.4.1. Príprava staveniska Báger JCB 1 84 85 16 o o 
1.1.1.1.4.2. Zemné práce Báger JCB 1 82 101 160 o o 
1.1.1.1.4.2. Zemné práce Stavebný teodolit 1 82 101 160 o o 
1.1.1.1.4.2. Zemné práce žeriav AD 1 82 101 160 o o 
1.1.1.1.5.1. Príprava staveniska Báger JCB 1 242 246 40 o o 
1.1.1.1.5.2. Zemné práce Báger JCB 1 247 247 8 o o 
1.1.1.1.5.3. Vozovky Autodomiešavač TATRA 1 253 264 96 o o 
1.1.1.1.5.3. Vozovky Betónové autočerpadlo 1 253 264 96 o o 
1.1.1.1.5.3. Vozovky Báger JCB 1 253 264 96 o o 
1.1.1.1.5.3. Vozovky Vibračná doska 1 253 264 96 o o 
1.1.1.1.5.3. Vozovky Tatra 1 253 264 96 o o 
1.1.1.1.5.4. Chodníky Báger JCB 1 248 251 32 o o 
1.1.1.1.5.4. Chodníky Vibračná doska 1 248 251 32 o o 
1.1.1.1.5.4. Chodníky Tatra 1 248 251 32 o o 
1.1.1.1.5.4. Chodníky Autodomiešavač TATRA 1 248 251 32 o o 
1.1.1.1.5.5. Koľajnice Autodomiešavač TATRA 1 252 252 8 o o 
1.1.1.1.5.6. Sadové úpravy Valec hutniaci 1 265 266 16 o o 
1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie Báger JCB 1 267 281 120 o o 
1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie Tatra 1 267 281 120 o o 
1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie Autodomiešavač TATRA 1 267 281 120 o o 
1.1.1.1.7.1. Príprava staveniska: Báger JCB 1 275 304 240 1 401 415 120 o 
1.1.1.1.7.1. Príprava staveniska: Tatra 1 275 304 240 1 401 415 120 o 
1.1.1.1.7.2. Zemné práce: Báger JCB 1 302 321 160 1 348 357 80 o 
1.1.1.1.7.2. Zemné práce: Tatra 1 302 321 160 1 348 357 80 o 
1.1.1.1.7.2. Zemné práce: Vibračná doska 1 302 321 160 1 348 357 80 o 
1.1.1.1.7.3. Vozovky: Autodomiešavač TATRA 1 322 391 560 o o 
1.1.1.1.7.3. Vozovky: Báger JCB 1 322 391 560 o o 
1.1.1.1.7.3. Vozovky: Tatra 1 322 391 560 o o 
1.1.1.1.7.3. Vozovky: Vibračná doska 1 322 391 560 o o 
1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Prípojka Stavebný teodolit 1 26 69 352 o o 
1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Prípojka Báger JCB 1 26 69 352 o o 
1.1.1.3.1. PS 02.2.1 Motorická Báger JCB 1 285 317 264 o o 
inštalácia 
1.1.2.1.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 31 348 2544 o o 
1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Báger JCB 2 31 348 5088 o o 
1.1.2.1.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 2 31 348 5088 o o 
1.1.2.1.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE Fréza cestná 1 31 348 2544 o o 
1.1.2.1.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE čerpadlo vody 1 31 348 2544 o o 
1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 31 348 2544 o o 
1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 31 348 2544 o o 
1.1.2.1.1.2. 2 - ZÁKLADY Báger JCB 1 214 223 80 o o 
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1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 57 306 2000 o o 
<ONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 57 306 2000 o o 
<ONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ Valník s hydr. rukou 1 57 306 2000 o o 
<ONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ Autodomiešavač TATRA 1 57 306 2000 o o 
<ONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 54 303 2000 1 329 567 1912 o 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Vibračná doska 1 54 303 2000 1 329 567 1912 o 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Tatra 2 54 303 4000 2 329 567 3824 o 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Autodomiešavač TATRA 1 54 303 2000 o o 
l.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Finišer asfaltových zmesi o 1 329 567 1912 o 
1.1.2.1.1.4. S - KOMUNIKÁCIE Valník s hydr. rukou 1 54 303 2000 1 329 567 1912 o 
1.1.2.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 57 316 2080 o o 
l.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Valník s hydr. rukou 1 51 297 1976 1 399 498 800 o 
<ONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Rezačka škár jednokotúčová 1 51 297 1976 o o 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Tatra 3 51 297 5928 o o 
<ONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Báger JCB 1 51 297 1976 o o 
<ONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Recyklačná jednotka 1 51 297 1976 o o 
<ONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.1.6. 9 - OSTATNÉ Stroj na maľovanie čiar 1 563 572 80 o 80 

<ONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 141 165 200 1 186 273 704 o 
l.1.2.1.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 141 165 200 1 186 273 704 o 
1.1.2.1.2.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 2 141 165 400 2 186 273 1408 o 
l.1.2.1.2.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 141 165 200 1 186 273 704 o 
1.1.2.1.2.1. 1- ZEMNE PRÁCE Fréza cestná 1 141 165 200 o o 
1.1.2.1.2.1. 1- ZEMNE PRÁCE čerpadlo vody 1 141 165 200 1 186 273 704 o 
1.1.2.1.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE pretláčacie zariadenie 1 141 165 200 1 186 273 704 o 
1.1.2.1.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 141 165 200 1 186 273 704 o 

o o o 
o o o 
o o o 

•·uchádzač vyplnf názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie 
•• Uchádzač vyberie zo zoznamu Jednu z etáp, technologický proces. 

Jysvetlenle: ••• Uchádzač uvedie počet rovnakých vozldlel,stroJov/ tech. vybavenia, zariadenlí plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu. 
•••• Uchádzač uvedie poradové člslo (v rozpätf od 1. do ... ) dlia plánovaného začiatku a plánovaného konca prfslušnéheJ etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy. 
••••• Uchádzač uvedie plánovaný počet hodfn za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia pofas vybranej etapy, technologického procesu. 
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1.1.2.1.2.2. 4 • VODOROVNÉ Báger JCB 1 197 246 400 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.2.2. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 197 246 400 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.2.2. 4 • VODOROVNÉ Valník s hydr. rukou 1 197 246 400 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.2.2. 4 - VODOROVNÉ Autodomiešavač TATRA 1 197 246 400 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.2.3. S· KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 186 255 560 1 268 275 64 O 
1.1.2.1.2.3. S· KOMUNIKÁCIE Vibračná doska 1 186 255 560 1 268 275 64 O 
1.1.2.1.2.3. S· KOMUNIKÁCIE Tatra 1 186 255 560 1 268 275 64 1 326 357 256 
1.1.2.1.2.3. S - KOMUNIKÁCIE Autodomiešavač TATRA 1 186 255 560 1 268 275 64 O 
1.1.2.1.2.3. S - KOMUNIKÁCIE Finišer asfaltových zmesí O O 1 326 357 256 
1.1.2.1.2.3. S - KOMUNIKÁCIE Valník s hydr. rukou 1 186 255 560 1 268 275 64 O 
1.1.2.1.2.4. 6 - ÚPRAVY POvRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 216 225 80 O O 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.1.2.5. 8 - RÚROVÉ VECENIA pretláčacie zariadenie 1 197 251 440 O O 
1.1.2.1.2.5. 8 - RÚROVÉ VECENIA Valník s hydr. rukou 1 197 251 440 O O 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Autodomiešavač TATRA 1 161 242 656 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Valník s hydr. rukou 1 161 242 656 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Rezačka škár jednokotúčová 1 161 242 656 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Tatra 2 161 242 1312 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Báger JCB 1 161 242 656 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Recyklačná jednotka 1 161 242 656 O O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ Stroj na maľovanie čiar O 1 363 366 32 O 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 247 366 960 O O 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 2 247 366 1920 O O 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 2 247 366 1920 O O 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE pretláčacie zariadenie 1 305 334 240 O O 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 247 366 960 O O 
1.1.2.1.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 247 366 960 O O 
1.1.2.1.3.2. 4 - VODOROVNE Báger JC8 1 272 331 480 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.3.2. 4 - VODOROVNE Tatra 1 272 331 480 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.3.3. S - KOMUNIKÁOE Báger JCB 1 364 376 104 O O 
1.1.2.1.3.3. S - KOMUNIKÁOE Tatra 1 364 376 104 2 407 423 272 O 
1.1.2.1.3.3. S - KOMUNIKÁOE Vibračná doska 1 364 376 104 O O 
1.1.2.1.3.3. S - KOMUNIKÁOE Autodomiešavač TATRA 1 364 376 104 O O 
1.1.2.1.3.3. s - KOMUNIKÁOE Finišer asfaltových zmesí O 1 407 423 136 O 



1.1 .2.1.3.4 . 8 - RÚROVÉ VED [N IA pretláčacie zariadenie 1 273 362 720 o o 
1.1.2.1.3.4. 8 - RÚROVÉ VED[NIA Valník s hydr. rukou 1 273 362 720 o o 
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ Valník s hydr. rukou 1 250 326 616 1 407 408 16 o 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ Rezačka škár jednokotúčová 1 250 326 616 o o 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ Tatra 1 250 326 616 o o 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ Báger JCB 1 2S0 326 616 o o 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ Recyklačná jednotka 1 250 326 616 o o 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
1.1.2.1.4.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Stavebný teodolit 1 230 249 160 o o 
1.1.2.1.4.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Báger JCB 1 230 249 160 o o 
1.1.2.1.4.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Tatra 2 230 249 320 o o 
1.1.2.1.4.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Valník s hydr. rukou 1 230 249 160 o o 
1.1.2.1.4.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Vibračná doska 1 230 249 160 o o 
1.1.2.1.4.2. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 234 243 80 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.1.4.2. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 234 243 80 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Stavebný teodolit 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCC čerpadlo vody 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁCC Báger JCB 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁCC Tatra 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Valník s hydr. rukou 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Vibračná doska 1 163 171 72 o o 
1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 165 166 16 o o 
1.1.2.2.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOIV'PLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 167 174 64 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 167 171 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 167 171 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.1.S. 5 - KOMUNIKÁCI: Báger JCB 1 173 173 8 o o 
1.1.2.2.1.5. 5 - KOMUNIKÁCI: Tatra 1 173 173 8 o o 
1.1.2.2.1.6. 6 - ÚPRAVY POVP.CHOV. Autodomiešavač TATRA 1 168 168 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.1.7. 8 - RÚROVÉ VED[NIA Valník s hydr. rukou 1 163 172 80 o o 
1.1.2.2.1.7. 8 - RÚROVÉ VED[NIA Žeriav AD 1 163 172 80 o o 
1.1.2.2.1.7. 8 - RÚROVÉ VED[NIA Autodomiešavač TATRA 1 163 172 80 o o 
1.1.2.2.1.11. M46 - 202 Zem■é práce Valník s hydr. rukou 1 175 175 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.2.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Stavebný teodolit 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.1. 1- ZEMNE PRÁCC čerpadlo vody 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.1. 1- ZEMNE PRÁCC Báger JCB 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Tatra 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.1. 1- ZEMNE PRÁC[ Valník s hydr. rukou 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.1. 1 - ZEMNE PRÁC[ Vibračná doska 1 177 189 104 o o 
1.1.2.2.2.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 181 182 16 o o 
1.1.2.2.2.3. 3 - ZVISLÉ A KOIV'PLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 183 190 64 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.2.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 183 187 40 o o 
KONŠTRUKCIE 



1.1.2.2.2.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 183 187 40 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.2.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 189 189 8 O O 
1.1.2.2.2.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 189 189 8 O O 
1.1.2.2.2.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 184 184 8 O O 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 179 188 80 O O 
1.1.2.2.2.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Žeriav AD 1 179 188 80 O O 
1.1.2.2.2.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Autodomiešavač TATRA 1 179 188 80 O O 
1.1.2.2.2.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 191 191 8 O O 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Čerpadlo vody 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.1. 1 - ZEMNE PRÁa Báger JCB 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 193 205 104 O O 
1.1.2.2.3.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 197 198 16 O O 
1.1.2.2.3.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 199 206 64 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.3.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 199 203 40 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.3.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 199 203 40 O O 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.3.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 205 205 8 O O 
1.1.2.2.3.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 205 205 8 O O 
1.1.2.2.3.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 200 200 8 O O 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.3.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 195 204 80 O O 
1.1.2.2.3.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Žeriav AD 1 195 204 80 O O 
1.1.2.2.3.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Autodomiešavač TATRA 1 195 204 80 O O 
1.1.2.2.3.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 207 207 8 O O 
pri ext. montážach 
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1.1.1. Zemné práce 
1.1.1. Zemné práce 

Nákladný automobil valník, TATRA 815 Sl 6x6, 
Rýpadlo a hÍbidlo, Tatra 815 UDS 
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1.1.2.2.4.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.1. 1- ZEMNE PRÁCE Čerpadlo vody 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 209 221 104 o o 
1.1.2.2.4.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 213 214 16 o o 
1.1.2.2.4.3. 3 - ZVISLÉ A KOI.IIPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 215 222 64 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.4.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 215 219 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.4.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 215 219 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.4.S. 5 - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 221 221 8 o o 
1.1.2.2.4.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 221 221 8 o o 
1.1.2.2.4.6. 6 - ÚPRAVY PO\"RCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 216 216 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.4.7. 8 - RÚROVÉ vrnENIA Valník s hydr. rukou 1 211 220 80 o o 
1.1.2.2.4.7. 8 - RÚROVÉ VE[,ENIA žeriav AD 1 211 220 80 o o 
1.1.2.2.4. 7. 8 - RÚROVÉ VE[,ENIA Autodomiešavač TATRA 1 211 220 80 o o 
1.1.2.2.4.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 223 223 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE čerpadlo vody 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 225 237 104 o o 
1.1.2.2.5.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 229 230 16 o o 
1.1.2.2.5.3. 3 - ZVISLÉ A KOL,1PLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 231 238 64 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.5.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 231 235 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.5.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 231 235 40 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.5.5. 5 - KOMUNIKÁOE Báger JCB 1 237 237 8 o o 
1.1.2.2.5.5. 5 - KOMUNIKÁOE Tatra 1 237 237 8 o o 
1.1.2.2.5.6. 6 - ÚPRAVY PO\ RCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 232 232 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.5.7. 8 - RÚROVÉ vrnENIA Valník s hydr. rukou 1 227 236 80 o o 
1.1.2.2.5. 7. 8 - RÚROVÉ VECoENIA žeriav AD 1 227 236 80 o o 
1.1.2.2.5.7. 8 - RÚROVÉ VECoENIA Autodomiešavač TATRA 1 227 236 80 o o 
1.1.2.2.5.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 239 239 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.6.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 241 253 104 o o 
1.1.2.2.6.1. 1- ZEMNE PRÁCE čerpadlo vody 1 241 253 104 o o 
1.1.2.2.6.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 241 253 104 o o 



1.1.2.2.6.1. 1- ZEMNE PRÁ CE Tatra 1 241 253 104 o o 
1.1.2.2.6.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 241 253 104 o o 
1.1.2.2.6.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 241 253 104 o o 
1.1.2.2.6.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 245 247 24 o o 
1.1.2.2.6.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 248 2S0 24 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.6.4. 4 - VODOROVNÉ 8áger JCB 1 248 249 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.6.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 248 249 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.6.5. S - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 253 253 8 o o 
1.1.2.2.6.5. S - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 253 253 8 o o 
1.1.2.2.6.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 248 248 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.6.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 243 251 72 o o 
1.1.2.2.6. 7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Žeriav AD 1 243 251 72 o o 
1.1.2.2.6. 7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Autodomiešavač TATRA 1 243 251 72 o o 
1.1.2.2.6.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 250 250 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Čerpadlo vody 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2.7.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 257 269 104 o o 
1.1.2.2. 7.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 261 263 24 o o 
1.1.2.2.7.3. 3 -ZVISLÉ A KOMPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 264 266 24 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.7.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 264 265 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.7.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 264 265 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.7.5. S - KOMUNIKÁCIE Báger JCB 1 269 269 8 o o 
1.1.2.2. 7.5. S - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 269 269 8 o o 
1.1.2.2. 7.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 264 264 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.7.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 259 267 72 o o 
1.1.2.2.7.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA žeriav AD 1 259 267 72 o o 
1.1.2.2.7.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Autodomiešavač TATRA 1 259 267 72 o o 
1.1.2.2.7.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 266 266 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE Čerpadlo vody 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.1. 1 - ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 273 285 104 o o 
1.1.2.2.8.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 277 279 24 o o 
1.1.2.2.8.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 280 282 24 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.8.4. 4 - VODOROVNÉ Báger JCB 1 280 281 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.8.4. 4 - VODOROVNÉ Tatra 1 280 281 16 o o 
KONŠTRUKCIE 



1.1.2.2.8.5. 5 - KOMUNIKÁCIE 8áger JCB 1 285 285 8 O O 
1.1.2.2.8.5. 5 - KOMUNIKÁCIE Tatra 1 285 285 8 O O 
1.1.2.2.8.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 280 280 8 O O 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.8.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 275 283 72 O O 
1.1.2.2.8. 7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA žeriav AD 1 275 283 72 O O 
1.1.2.2.8.7. 8- RÚROVÉ VEDENIA Autodomiešavač TATRA 1 275 283 72 O O 
1.1.2.2.8.11. M46 - 202 Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 282 282 8 O o 
pri ext. montážach 
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1.1.1. Zemné práce 

Nákladný automobil valník, TATRA 815 Sl 6x6, 
Rýpadlo a hÍbidlo, Tatra 815 UDS 
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Záväz ný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a 
- · zariadenia 

.. . 
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1.1.2.2.9.l. 1- ZEMNE PRÁCE Stavebný teodolit 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.l. 1 - ZEMNE PRÁCE Čerpadlo vody 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE Valník s hydr. rukou 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 289 301 104 o o 
1.1.2.2.9.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 293 295 24 o o 
1.1.2.2.9.3. 3 - ZVISLÉ A KOIIIPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 296 298 24 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.9.4. 4 - VODOROVNC Báger JCB 1 296 297 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.9.4. 4 - VODOROVNC Tatra 1 296 297 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.9.5. 5 - KOMUNIKÁOE Báger JCB 1 301 301 8 o o 
1.1.2.2.9.S. S - KOMUNIKÁOE Tatra 1 301 301 8 o o 
1.1.2.2.9.6. 6 - ÚPRAVY POI..RCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 296 296 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.9.7. 8 - RÚROVÉ VECENIA Valník s hydr. rukou 1 291 299 72 o o 
1.1.2.2.9. 7. 8 - RÚROVÉ VECENIA žeriav AD 1 291 299 72 o o 
1.1.2.2.9.7. 8- RÚROVÉ VECENIA Autodomiešavač TATRA 1 291 299 72 o o 
1.1.2.2.9.11. M46 - 202 Zerrné práce Valník s hydr. rukou 1 298 298 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.2.10.l. 1- ZEMNE PRÁ'.:E Stavebný teodolit 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.1. 1- ZEMNE PRÁ'.:E čerpadlo vody 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.1. 1- ZEMNE PRÁ'.:E Báger JCB 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.l. 1 - ZEMNE PRÁ'.:E Tatra 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.1. 1- ZEMNE PRÁ'.:E Valník s hvdr. rukou 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.l. 1- ZEMNE PRÁ'.:E Vibračná doska 1 305 317 104 o o 
1.1.2.2.10.2. 2 - ZÁKLADY Autodomiešavač TATRA 1 309 311 24 o o 
1.1.2.2.10.3. 3 - ZVISLÉ A KCMPLETNÉ Autodomiešavač TATRA 1 312 314 24 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.10.4. 4 - VODOROV~ É Báger JCB 1 312 313 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.10.4. 4 - VODOROV~ É Tatra 1 312 313 16 o o 
KONŠTRUKCIE 
1.1.2.2.10.5. 5 - KOMUNIKÁ:IE Báger JCB 1 317 317 8 o o 
1.1.2.2.10.5. 5 - KOMUNIKÁ:IE Tatra 1 317 317 8 o o 
1.1.2.2.10.6. 6 - ÚPRAVY PCVRCHOV. Autodomiešavač TATRA 1 312 312 8 o o 
PODLAHY. VÝPLNE 
1.1.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VB)ENIA Valník s hydr. rukou 1 307 315 72 o o 
1.1.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VB)ENIA žeriav AD 1 307 315 72 o o 
1.1.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VB)ENIA Autodomiešavač TATRA 1 307 315 72 o o 
1.1.2.2.10.11. M46 - 202 Ze nné práce Valník s hvdr. rukou 1 314 314 8 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 180 182 24 o o 
1.1.2.3.1.l. 1- ZEMNE PRÁa Báger JCB 1 180 182 24 o o 
1.1.2.3.1.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 180 182 24 o o 



1.1.2.3.1.3. M46 - 202 Zern ré práce Stavebný teodolit 1 177 180 32 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.1.3. M46 - 202 Zernré práce Báger JCB 1 177 180 32 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.2.1. 1 - ZEMNE PRÁG Tatra 1 195 195 8 o o 
1.1.2.3.2.1. 1- ZEMNE PRÁCT Báger JCB 1 195 195 8 o o 
1.1.2.3.2.1. 1- ZEMNE PRÁCT Vibračná doska 1 195 195 8 o o 
1.1.2.3.2.3. M46 - 202 Zem~ práce Stavebný teodolit 1 193 197 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.2.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 193 197 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.3.1. 1- ZEMNE PRÁC: Tatra 1 210 214 40 o o 
1.1.2.3.3.1. 1- ZEMNE PRÁC: Báger JCB 1 210 214 40 o o 
1.1.2.3.3.1. 1- ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 210 214 40 o o 
1.1.2.3.3.3. M46 - 202 Zemľlé práce Stavebný teodolit 1 209 214 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.3.3. M46 - 202 Zemr,é práce Báger JCB 1 209 214 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.4.1. 1- ZEMNE PRÁC: Tatra 1 226 232 56 o o 
1.1.2.3.4.1. 1- ZEMNE PRÁC: Báger JCB 1 226 232 56 o o 
1.1.2.3.4.1. 1- ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 226 232 56 o o 
1.1.2.3.4.3. M46 - 202 Zemné práce Stavebný teodolit 1 225 230 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.4.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 225 230 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.5.1. 1- ZEMNE PRÁC: Tatra 1 243 244 16 o o 
1.1.2.3.5.1. 1- ZEMNE PRÁC: 8áger JCB 1 243 244 16 o o 
1.1.2.3.5.1. 1- ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 243 244 16 o o 
1.1.2.3.5.3. M46 - 202 Zemré práce Stavebný teodolit 1 241 245 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.5.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 241 245 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.6.1. 1 - ZEMNE PRÁC: Tatra 1 257 264 64 o o 
1.1.2.3.6.1. 1- ZEMNE PRÁC: Báger JCB 1 257 264 64 o o 
1.1.2.3.6.1. 1- ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 2S7 264 64 o o 
1.1.2.3.6.3. M46 - 202 Zemré práce Stavebný teodolit 1 256 261 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.6.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 256 261 48 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.7.1. 1- ZEMNE PRÁC: Tatra 1 274 274 8 o o 
1.1.2.3. 7.1. 1 - ZEMNE PRÁC: Báger JCB 1 274 274 8 o o 
1.1.2.3.7.1. 1-ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 274 274 8 o o 
1.1.2.3. 7.3. M46 - 202 Zemré práce Stavebný teodolit 1 272 276 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.7.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 272 276 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.8.1. 1 - ZEMNE PRÁC: Tatra 1 289 295 56 o o 
1.1.2.3.8.1. 1- ZEMNE PRÁC: Báger JCB 1 289 295 56 o o 
1.1.2.3.8.1. 1- ZEMNE PRÁC: Vibračná doska 1 289 295 56 o o 
1.1.2.3.8.3. M46 - 202 Zemré práce Stavebný teodolit 1 288 292 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.8.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 288 292 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.9.1. 1 - ZEMNE PRÁC: Tatra 1 305 311 56 o o 



1.1.2.3.9.1. 1 - ZEM NE PRÁC E Báger JC B 1 305 311 56 o o 
1.1.2.3.9.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 305 311 56 o o 
1.1.2.3.9.3. M46 - 202 Zemné práce Stavebný teodolit 1 304 308 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.9.3. M46 - 202 Zemré práce Báger JCB 1 304 308 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.10.1. 1- ZEMNE PRÁCE Tatra 1 321 323 24 o o 
1.1.2.3.10.1. 1- ZEMNE PRÁCE Báger JCB 1 321 323 24 o o 
1.1.2.3.10.1. 1- ZEMNE PRÁCE Vibračná doska 1 321 323 24 o o 
1.1.2.3.10.3. M46 - 202 Zemné práce Stavebný teodolit 1 320 324 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.2.3.10.3. M46 - 202 Zemné práce Báger JCB 1 320 324 40 o o 
pri ext. montážach 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce Báger JCB 2 376 670 4720 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce Tatra 2 376 670 4720 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce čerpadlo vody 1 376 670 2360 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce pretláčacie zariadenie 1 421 490 560 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 376 670 2360 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce Motorová píla 1 376 670 2360 o o 
1.1.3.1.1.1. Zemné práce Vibračná doska 1 376 670 2360 o o 
1.1.3.1.1.2. Zakladanie Valník s hydr. rukou 1 502 534 264 o o 
1.1.3.1.1.2. Zakladanie Autodomiešavač TATRA 1 502 534 264 o o 
1.1.3.1.1.4. Vodorovné konštrukcie Báger JCB 1 384 633 2000 o o 

1.1.3.1.1.4. Vodorovné konštrukcie Tatra 1 384 633 2000 o o 

1.1.3.1.1.4. Vodorovné konštrukcie Autodomiešavač TATRA 1 384 633 2000 o o 

1.1.3.1.1.5. Komunikácie Tatra 3 596 726 3144 o o 
1.1.3.1.1.5. Komunikácie Finišer asfaltových zmesí 1 661 726 528 o o 
1.1.3.1.1.5. Komunikácie Autodomiešavač TATRA 1 596 726 1048 o o 
1.1.3.1.1.5. Komunikácie Báger JCB 1 596 726 1048 o o 
1.1.3.1.1.5. Komunikácie Vibračná doska 1 596 726 1048 o o 
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1.1.1. Zemné práce 
1.1.1. Zemné práce 

Nákladný automobil valník, TATRA 815 Sl 6x6, 
Rýpadlo a hÍbídlo, Tatra 815 UDS 
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1.1.3.1.1.5. Komunikácie Valník s hydr. rukou 1 596 726 1048 o o 
1.1.3.1.1.6. Úpravy povrcho•. Autodomiešavač TATRA 1 606 606 8 o o 
podlahy. osadenie 
1.1.3.1.1.7. Rúrové vedenie Valník s hydr. rukou 1 386 645 2080 o o 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštruxcie a Valník s hydr. rukou 1 461 615 1240 o o 
práce-búranie 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrurcíe a Báger JCB 1 461 615 1240 o o 
práce-búranie 
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštruicie a Tatra 2 461 615 2480 o o 
práce-búranie 
1.1.3.2.1. Zemné práce pri Báger JCB 1 641 654 112 o o 
extr.mont.prácach 
1.1.3.2.1. Zemné práce pri Vibračná doska 1 641 654 112 o o 
extr.mont.prácach 
1.1.3.2.1. Zemné práce pri pretláčacie zariadenie 1 641 654 112 o o 
extr.mont.prácach 
1.1.3.2.1. Zemné práce pri Valník s hydr. rukou 1 641 654 112 o o 
extr.mont.prácach 
1.1.3.3.1.1. Zemné práce Báger JCB 1 426 435 80 o o 
1.1.3.3.1.1. Zemné práce Tatra 1 426 435 80 o o 
1.1.3.3.1.1. Zemné práce Valník s hydr. rukou 1 426 435 80 o o 
1.1.3.3.1.1. Zemné práce Vibračná doska 1 426 435 80 o o 
1.1.3.3.1.2. Vodorovné konš:rukcie Báger JCB 1 431 431 8 o o 

1.1.3.3.1.2. Vodorovné konš:rukcie Tatra 1 431 431 8 o o 

1.1.3.3.1.3. Komunikácie Báger JCB 1 434 438 40 o o 
1.1.3.3.1.3. Komunikácie Vibračná doska 1 434 438 40 o o 
1.1.3.3.1.3. Komunikácie Tatra 1 434 438 40 o o 
1.1.3.3.1.3. Komunikácie Finišer asfaltových zmesí 1 434 438 40 o o 
1.1.3.3.1.5. Ostatné kcnštruccie a Tatra 1 427 433 56 o o 
práce-búranie 
1.1.3.4.1.2. Presun hmôt HS"✓ Valník s hydr. rukou 1 657 662 48 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Báger JCB 2 261 574 5024 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Tatra 3 261 633 8952 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Fréza cestná 1 261 367 856 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Čerpadlo vody 1 261 574 2512 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná pretláčacie zariadenie 1 333 347 120 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi:ačná Valník s hydr. rukou 1 261 633 2984 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Autodomiešavač TATRA 1 261 574 2512 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia graväačná Betónové autočerpadlo 1 261 574 2512 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravcačná Vibračná doska 1 261 574 2512 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia graviačná Finišer asfaltových zmesí 1 574 633 480 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia graviačná Stroj na maľovanie čiar 1 634 637 32 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravió:ačná Rezačka škár jednokotúčová 1 273 422 1200 o o 
1.1.4.1.1.1. Kanalizácia gravi::ačná Recyklačná jednotka 1 261 574 2512 o o 



1.1.4 .1.1.2. 1 - ZEMNE PRt.CE - Stavebný teodolit 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4 .1.1.2. 1- ZEMNE PRi. CE - Báger JC B 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1 .4.1.1.2. 1- ZEMNE PRt. CE - Tatra 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.2. 1 - ZEMNE PRi! .CE - Fréza cestná 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.2. 1- ZEMNE PRt.CE - Čerpadlo vody 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.2. 1- ZEMNE PRt.CE - Valník s hydr. rukou 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.2. 1- ZEMNE PRi!.CE - Vibračná doska 1 264 
prekládka vodovodu 293 325 
1.1.4.1.1.3. 4 - VODOROVl'IÉ Báger JCB 1 321 330 80 
KONŠTRUKCIE prekládka vodovodu 

1.1.4.1.1.3. 4 - VODOROVl'IÉ Valník s hydr. rukou 1 321 330 80 
KONŠTRUKCIE prekládka vodovodu 

1.1.4.1.1.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA Valník s hydr. rukou 1 321 330 80 
prekládka vodovodu 
1.1.4.1.1.5. 9 - OSTATNÉ Valník s hydr. rukou 1 351 360 80 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE prekládka 
vodovodu 
1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Báger JCB 1 413 550 1104 1 613 649 296 o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Tatra 2 413 550 2208 2 613 649 592 o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Fréza cestná 1 429 433 40 o o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková pretláčacie zariadenie 1 439 448 80 o o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Valník s hydr. rukou 1 413 550 1104 1 613 649 296 o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Vibračná doska 1 413 550 1104 1 613 649 296 o 

1.1.4.1.2. 5001.2 Kanalizácia tlaková Autodomiešavač TATRA 1 413 550 1104 1 613 649 296 o 

1.1.4.1.2. SO01.2 Kanalizácia tlaková Betónové autočerpadlo 1 413 550 1104 1 613 649 296 o 

1.1.4.1.2. SO01.2 Kanalizácia tlaková Finišer asfaltových zmesi 1 613 649 296 o o 

1.1.4.1.2. SO01.2 Kanalizácia tlaková Stroj na maľovanie čiar 1 650 651 16 o o 

1.1.4.1.2. SO01.2 Kanalizácia tlaková Rezačka škár jednokotúčová 1 413 442 240 o o 

1.1.4.1.3. SO01.3 Kanalizaéné odbočky Báger JCB 1 478 600 984 1 641 66S 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. SO01.3 Kanalizačné odbočky pretláčacie zariadenie 1 494 563 560 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. SO01.3 Kanalizačné odbočky Valník s hydr. rukou 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 



1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Tatra 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Vibračná doska 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Autodomiešavač TATRA 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Betónové autočerpadlo 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Valec hutniaci 1 478 600 984 1 641 665 200 o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Finišer asfaltových zmesí 1 641 665 200 o o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Rezačka škár jednokotúčová 1 478 600 984 o o 
gravitačné 
1.1.4.1.3. 5001.3 Kanalizačné odbočky Recyklačná jednotka 1 478 600 984 o o 
gravitačné 
1.1.4.2.1. 5002.1 Čerpacia stanica Č51 Čerpadlo vody 1 363 381 152 o o 

1.1.4.2.1. 5002.1 Čerpacia stanica Č51 Báger JCB 1 363 381 152 o o 

1.1.4.2.1. 5002.1 Čerpacia stanica Č51 Valník s hydr. rukou 1 363 381 152 o o 

1.1.4.2.1. 5002.1 Čerpacia stanica Č51 Tatra 1 363 381 152 o o 

1.1.4.2.1. 5002.1 čerpacia stanica Č51 Autodomiešavač TATRA 1 363 381 152 o o 

1.1.4.2.2. 5002.2 čerpacia stanica Č52 čerpadlo vody 1 378 397 160 o o 

1.1.4.2.2. 5002.2 Čerpacia stanica Č52 Báger JCB 1 378 397 160 o o 

1.1.4.2.2. 5002.2 čerpacia stanica Č52 Valník s hydr. rukou 1 378 397 160 o o 

1.1.4.2.2. 5002.2 čerpacia stanica Č52 Tatra 1 378 397 160 o o 

1.1.4.2.2. 5002.2 čerpacia stanica Č52 Autodomiešavač TATRA 1 378 397 160 o o 

1.1.4.2.3. 5002.3 Čerpacia stanica Č53 čerpadlo vody 1 393 414 176 o o 

1.1.4.2.3. 5002.3 Čerpacia stanica Č53 Báger JCB 1 393 414 176 o o 

1.1.4.2.3. 5002.3 čerpacia stanica Č53 Valník s hydr. rukou 1 393 414 176 o o 

1.1.4.2.3. 5002.3 Čerpacia stanica Č53 Tatra 1 393 414 176 o o 

1.1.4.2.3. 5002.3 Čerpacia stanica Č53 Autodomiešavač TATRA 1 393 414 176 o o 

1.1.4.2.4. 5002.4 čerpacia stanica Č54 Čerpadlo vody 1 408 428 168 o o 

1.1.4.2.4. 5002.4 čerpacia stanica Č54 Báger JCB 1 408 428 168 o o 

1.1.4.2.4. 5002.4 Čerpacia stanica Č54 Valník s hydr. rukou 1 408 428 168 o o 

1.1.4.2.4. 5002.4 Čerpacia stanica Č54 Tatra 1 408 428 168 o o 



1.1.4 .2.4 . SO02.4 Čerpacia stanica ČS4 Autodom iešavač TATRA 1 408 428 168 o o 

1.1.4.2.S. SO02.5 PSl stroho- Valník s hydr. rukou 1 378 388 88 o o 
technologická a elektrotec,nologická 
časť čerpacej stanice ČSl 

1.1.4.2.6. SO02.6 PS2 Stroi ro- Valník s hydr. rukou 1 393 403 88 o o 
technologická a elektrotecnnologická 
časť čerpacej stanice ČS2 

1.1.4.2.7. SO02.7 PS3 Stroj'io- Valník s hydr. rukou 1 408 418 88 o o 
technologická a elektrotec-rnologická 
časť čerpacej stanice ČS3 

1.1.4.2.8. SO02.8 PS4 Stroj to- Valník s hydr. rukou 1 423 433 88 o o 
technologická a etektrotec-motogická 
časť čerpacej stanice ČS4 

1.1.4.3.1. SO03.1 NN prípo_ka pre ČSl Báger JCB 1 374 381 64 o o 

1.1.4.3.1. SO03.1 NN prípoka pre ČSl Tatra 1 374 381 64 o o 

1.1.4.3.1. SO03.1 NN prípo_ka pre ČSl Žeriav AD 1 374 381 64 o o 

1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípo_ka pre ČS2 Báger JCB 1 388 399 96 o o 

1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípo_ka pre ČS2 pretláčacie zariadenie 1 388 399 96 o o 

1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípoka pre ČS2 Tatra 1 388 399 96 o o 

1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípo_ka pre ČS2 žeriav AD 1 388 399 96 o o 

-:· , !-. · · ; . · ;?'-. • Uchádzač vyplní názov vozfdfa, stroja / tech. vybavenia, zariadenia s:preírié t,!qlnlcké označenie 
· · · :. · ,; · , __ .; .. _ ;_:-~-C:;"-: · ,,.,: .,. Uthédzačvyberlezozoznamujednu z etáp, technologickf•prcices., , : '.';;:- :,".' · ·• : '. • . '. . . 
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1.1.1. Zemné práce 
1.1.1. Zemné práce 

Nákladný automobil valník, TATRA 815 Sl 6x6, 
Rýpadlo a hÍbidlo, Tatra 815 UDS 

2 1 12 xx 
10 xx 
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l._.4.3.3. SO03.3 NN prípojka pre ČS3 Báger JCB 1 404 412 72 o o 

L.4.3.3. SO03.3 NN prípojka pre ČS3 Tatra 1 404 412 72 o o 

L.4.3.3. SO03.3 NN prípojka pre ČS3 Žeriav AD 1 404 412 72 o o 

L.4.3.4. SO03.4 NN prípojka pre ČS4 Báger JCB 1 419 428 80 o o 
L.4.3.4. SO03.4 NN prípojka pre ČS4 Tatra 1 419 428 80 o o 

L.4.3.4. SO03.4 NN prípojka pre ČS4 žeriav AD 1 419 428 80 o o 

1.:.4.4.1. SO04.1 Čerpacia stanica ČS- čerpadlo vody 1 434 457 192 o o 
s 
1.:.4.4.1. SO04.1 čerpacia stanica ČS- Báger JCB 1 434 457 192 o o 
s 
1.:.4.4.1. SO04.1 čerpacia stanica ČS- • Valník s hydr. rukou 1 434 457 192 o o 
1.:.4.4.1. SO04.1 čerpacia stanica ČS- Tatra 1 434 457 192 o o 
1.:.4.4.1. SO04.1 čerpacia stanica ČS- Autodomiešavač TATRA 1 434 457 192 o o 
1.:.4.4.1. SO04.1 Čerpacia stanica ČS- Vibračná doska 1 434 457 192 o o 
1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Báger JCB 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Valník s hydr. rukou 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Tatra 1 435 493 472 1 494 504 88 o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Vibračná doska 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Autodomiešavač TATRA 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Betónové autočerpadlo 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Valec hutniaci 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Finišer asfaltových zmesi 1 494 504 88 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Rezačka škár jednokotúčová 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková Recyklačná jednotka 1 435 493 472 o o 

1.:.4.4.3. SO04.3 PS Strojno- Valník s hydr. rukou 1 455 465 88 o o 
te:hnologická a elektrotechnologická 
časť čerpacej stanice ČS-S 
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L.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre ČS-S Báger JCB 1 450 460 88 o o 

L.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre ČS-S Tatra 1 450 460 88 o o 

L.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre ČS-S Valník s hydr. rukou 1 450 460 88 o o 

l.~.4.4.4. 5004.4 NN prípojka pre ČS-S žeriav AD 1 450 460 88 o o 

1 

1 

1 

1 
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... • Uchádzač vyplnl názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie -· - . 

· .. •• Uchádzač vyberie zo zoznamu Jednu z etáp, technologický proces. 
Vysvetlenie: ; ••• Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidlel,strojov/ tech. vybavenia, zarladenlf plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu. 

0 
•••• Uchádzač uvedie poradové čfslo {v rozpätf od 1. do ... ) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca prlslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy. 



Záväzný návrh' realizácie diela - vozidla, stroje a 
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Príklad vyplnenia harmonogramu: 

~POCE&.lťl'Ai>A-~ • N6zov I ozn■eenle vozidla, otroJa / loch, vybavenia • zartadlnll * p-- Za-- Koniec- Potethodfn apolu- 

:.1.1. Zemné práce Nákladný automobil valník, TATRA 815 Sl 6x6, 2 1 12 xx 

• .1.1. Zemné práce Rýpadlo a hÍbidlo, Tatra 815 UDS 1 1 10 xx 
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Príloha A.7 Súťažných podkladov: 
Zoznam odborníkov 

Označenie Meno a priezvisko pozície Súčasná pracovná pozícia / vzťah k uchádzačovi 
Odborníka odborníka 

Hlavný Ing. Michal Kitka Vedúci marketingu, stavbyvedúci 
stavbyvedúci Zamestnanec spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Stavbyvedúci Ing. Miloš Kormaňák Stavbyvedúci 
Zamestnanec spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Projektant Ing. Oto Tkačov, PhD. Výkonný riaditeľ PRESTA spol. s r.o., vedúci projektant, konzultant 
Zmluva o poskytovaní technických a odborných kapacít pre 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Miesto: Bratislava 
Dátum: O 8 OKT. 2020 

~ VOOOHOSPOCÁRSKE 
[..l_j SľAVBY a. s. 

Róntgenova 26 
851 01 Bratislava 

2.2 IČO: 31322301 

Ing. Michal Kitka 
osoba splnomocnená na podpis ponuky 

v mene vedúceho a splnomocneného člena skupiny 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Príloha k Zoznamu Odborníkov: 

- Profesijný životopis odborníka s vlastnoručným podpisom 
- Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka 
- Príloha č. A8 - Súhlas odborníka so spracovaním osobných údajov 
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